



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

3 mensagens

RL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS <rlengenhariaemp@gmail.com>
Para: Licitação PMCA <cplcasimirodeabreurj@gmail.com>

26 de junho de 2023 às 15:06

Prezados,

Venho por meio deste, solicitar esclarecimento a respeito ao processo licitatório TOMADA DE PREÇO 08/2023, cujo objeto Referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESTAÇÃO DE RIO DOURADO, SITUADA NA RUA MOISÉS SANTOS - CENTRO DE RIO DOURADO, 4º DISTRITO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ.

O esclarecimento é referente ao cronograma, no item número 8.0 (ACESSÓRIOS) onde o mesmo vem descrito na décima medição com um valor de - **R\$627,99 e porcentagem de -0,05%**.

Sendo assim, solicito uma posição referente a esta dúvida?

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente.

RL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
CNPJ 47.618.828/0001-71

Régis Silva Bento <cplcasimirodeabreurj@gmail.com>
Para: obras@casimirodeabreu.rj.gov.br
Cc: rlengenhariaemp@gmail.com

26 de junho de 2023 às 15:13

Segue o pedido de esclarecimento da empresa RL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS referente a TP 08/2023.

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Data: Mon, 26 Jun 2023 15:06:26 -0300

De: RL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS <rlengenhariaemp@gmail.com>

Para: Licitação PMCA <cplcasimirodeabreurj@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

obras@casimirodeabreu.rj.gov.br <obras@casimirodeabreu.rj.gov.br>
Para: Régis Silva Bento <cplcasimirodeabreurj@gmail.com>

26 de junho de 2023 às 16:34

Venho informar, que em relação ao Contestado pelo Empresa, esclarecemos que foi apenas um erro de digitação no Item 8.0, Nona medição, e que o mesmo não altera em nada no Valor final da Obra.

Segue anexo o Cronograma Corrigido.

De: "Régis Silva Bento" <cplcasimirodeabreurj@gmail.com>

Para: obras@casimirodeabreu.rj.gov.br

Cc: "rlengenhariaemp" <rlengenhariaemp@gmail.com>

Itens enviados: Segunda-feira, 26 de Junho de 2023 15:13:09

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **3-Cronograma.pdf**
235K