ESTADO DO RIO DE JANEIRO
_ugd  PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
w2~ SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CONCORRENCIA: 01/2025

CONTRATANTE (UASG)= 985825.

OBJETO

Implementacédo de Infraestrutura e Urbanizagdo do Parque Vale Indaiagu, com execucao
de Galerias, Drenagens, Contengdes, Pracas, Revitalizacdo de pavimentagdes asfalticas,
ciclovias, calcadas, iluminacéo e sinalizacdo, ao longo do leito do Rio Indaiacu, trecho da
Rua Waldemir Heringer da Silva até o final da Rua Maria Inés, Estrada do Trinta, Bairro
Village do Poeta, Casimiro de Abreu - RJ, divididos em 02 etapas e em ltens, conforme
parametros e elementos descritivos neste Termo de Referéncia, para atender as
necessidades desta secretaria.

Etapa 01:

ltem 3: Construcdo de nova ponte sobre o Rio Indaiagu, localizado no final da Rua
Waldemir Heringer da Silva;

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 1.389.011,40 (um milhdo, trezentos e oitenta e nove mil, onze reais e quarenta
centavos);

DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 12/05/2025 as 09:30h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

menor prego por item

MODO DE DISPUTA:

Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS:

Nao
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CONCORRENCIA N2 01/2025
(Processo Administrativo n°® 2250/2024)

O Municipio de Casimiro de Abreu, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara
licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, critério de julgamento MENOR
PRECO, adjudicagdo POR ITEM, sob o regime de EXECUCAO INDIRETA de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, Modo de disputa ABERTO, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, Lei Municipal n®
2384/2023, Decreto Municipal n® 3335/2023 e suas alteragdes posteriores e demais legislacdo aplicavel e,
ainda, de acordo com as condi¢bes estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 12/05/2025
Horario: 09:30 horas (Horario de Brasilia)

Local: Portal Oficial do Municipio de Casimiro de Abreu (http:/www.casimirodeabreu.rj.gov.br ou
http://governo.casimirodeabreu.rj.gov.br), no Jornal Oficial do Municipio de Casimiro de Abreu e no Portal de
Compras do Governo Federal: https://www.gov.br/compras/pt-br/.

1. DO OBJETO, DO PRECO ESTIMADO, DA DOTACAO ORCAMENTARIA E VIGENCIA
CONTRATUAL

1.1. Implementacdo de Infraestrutura e Urbanizacdo do Parque Vale Indaiagu, com execucao de
Galerias, Drenagens, Contengdes, Pracgas, Revitalizacdo de pavimentagdes asfélticas, ciclovias, cal¢adas,
iluminacao e sinalizagé@o, ao longo do leito do Rio Indaiagu, trecho da Rua Waldemir Heringer da Silva até o
final da Rua Maria Inés, Estrada do Trinta, Bairro Village do Poeta, Casimiro de Abreu - RJ, divididos em 02
etapas e em lItens, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos;.

Etapa 01:

Item 3: Construgao de nova ponte sobre o Rio Indaiagu, localizado no final da Rua Waldemir Heringer da
Silva;

1.2. A licitagdo serd dividida em itens, conforme tabela constante do Projeto Basico/Termo de
Referéncia, facultando-se ao licitante a participagdo em quantos itens forem de seu interesse.
1.3. DO PRECO ESTIMADO

1.3.1. O preco total estimado da presente licitagdo é R$ 1.389.011,40 (um milhdo, trezentos e oitenta e
nove mil, onze reais e quarenta centavos), conforme Projeto Basico, e demais anexos deste Edital,
composto da seguinte forma:

1.3.1.1.  Itltem 3: Construgdo de nova ponte sobre o Rio Indaiagu, localizado no final da Rua Waldemir
Heringer da Silva - R$ 1.389.011,40 (hum milh&o, trezentos e oitenta e nove mil, onze reais e quarenta
centavos);

1.3.2. O valor descrito acima constitui mera estimativa, ndo se obrigando o Municipio de Casimiro de
Abreu a utiliza-lo integralmente.

1.4. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

17.3.1. As despesas oriundas deste Edital correrdo por conta dos recursos orgamentarios, conforme
abaixo:

PROGRAMA DE | ELEMENTO
SECRETARIA TRABALHO | DE DESPESA | NR VALOR

15.451.0014.1804 | 4.4.90.51.00 337 | R$ 1.389.011,40

Secretaria Municipal de Obras,
Habitacdo e Servicos Publicos
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

1.5. O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO, A CONTAR DA DATA DE SUA ASSINATURA, SERA
DE:

1.5.1. Item 3

270 (duzentos e setenta dias), sendo:

210 dias para a execugao da obra;

30 dias de prazo para o aceite provisorio;

Aceite definitivo em até 60 dias, incluindo o prazo para o aceite provisorio;
Podendo ser prorrogado, na forma do artigo 111 da Lei Federal n® 14.133/2021;

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecédo ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n? 123, de 2006 e do Decreto n.? 8.538, de 2015.

2.5.1. A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calenddrio de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.6. Nao poderao disputar esta licitacao:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagcao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responséavel pela elaboracao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
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2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;

2.6.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consércio (item 2.12 do Projeto Bésico);

2.6.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;
2.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugédo do contrato

agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagées que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéao a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do érgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.11. Em licitagbes e contratagcbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei
n° 14.133/2021.

2.12. A vedagédo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacao na
qgualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sessao publica.
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3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndao emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicéo;

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 12 e no inciso 1l do art. 5 da Constituicdo Federal;

3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 3° do art. 4% da Lei n.?
14.133. de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagao do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. nos itens em que a participacao nado for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzird o efeito de o licitante nao ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaracao de que trata os itens 3.3 ou 3.6 sujeitard o licitante as sangdes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacao pelo licitante, o que ocorrerd somente apés os procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.

3.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

3.11.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

3.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
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3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitagéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

3.16. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

3.16.1. ADOCUMENTACAO RELATIVA A CAPACIDADE JURIDICA CONSISTIRA EM:

3.16.1.1. CEDULA de identidade, no caso de licitante pessoa fisica, acompanhado do numero do
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou documento que comprove tal condi¢ao;

3.16.1.2. Registro comercial, no caso de licitante empresario individual;

3.16.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alteracdes, devidamente registrado, no caso
de licitante sociedade empreséria e, no caso de sociedade por agbes, acompanhado de documentos de
eleicao de seus administradores;

3.16.1.4. Inscricdo do ato constitutivo no caso de licitante sociedade civil, acompanhado de prova de
registro de ata de eleigao da diretoria em exercicio;

3.16.1.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgéo
competente, quando a atividade assim o exigir.

3.16.2. ADOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA CONSISTIRA EM:
3.16.2.1.QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

3.16.2.1.1. Certiddes ou atestados que comprove que o licitante tenha executado para 6rgao ou
entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresas privadas, os seguintes servicos com caracteristicas tecnolégica e operacional
equivalentes ou superior ao objeto licitado, cuja parcela de maior relevancia é:

I. ITEM 3: CONSTRUGCAO DE NOVA PONTE SOBRE O RIO INDAIAGU, LOCALIZADO NO FINAL
DA RUA WALDEMIR HERINGER DA SILVA:

a) TER EXECUTADO PONTE METALICA

b) TER EXECUTADO NO M[NIMO 8.591,00 KG DE ESTRUTURA METALICA EM AGO ESPECIAL,
RESISTENTE A CORROSAO (USI-SAC OU SIMILAR), PARA PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS,
CONSIDERANDO A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS,
INCLUSIVE PINTURA PROTETORA E O FORNECIMENTO DO ACO.

3.16.2.1.2. Prova de inscrigao ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, que comprove atividade relacionada
com o objeto;

1) O Atestado acima devera:

2) Ser firmado por Representante Legal;
3) Ter indicacdo da data de sua emissao;
4) Mencionar o documento de Responsabilidade Técnica expedido em razédo dos servigos executados
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(ART);

5) Estar acompanhado da ART do Responsavel Técnico, devidamente averbada pelo CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, referente ao servigo constante no Atestado.

3.16.2.1.2.1. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do licitante.

3.16.2.1.2.2. O licitante disponibilizara todas as informagbes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, cépia do contrato que
deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

3.16.2.1.2.3. Em caso de apresentacéo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consoércio
ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os
critérios de avaliagcao previstos no artigo 67, §10, | e ll, da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.16.2.2.QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

3.16.2.2.1. Apresentar para parcela de servigcos relevantes, atestado(s), devidamente registrado(s) no
CREA ou CAU da regiao onde os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o
responsavel técnico tenha executado para 6rgao ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, 0s seguintes servigcos
com caracteristicas similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto
licitado, cuja parcela de maior relevancia Técnica é:

I. ITEM 3: CONSTRUGCAO DE NOVA PONTE SOBRE O RIO INDAIAGU, LOCALIZADO NO FINAL
DA RUA WALDEMIR HERINGER DA SILVA:

a) TER EXECUTADO PONTE METALICA;

b) TER EXECUTADO ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL, RESISTENTE A CORROSAO
(USI-SAC OU SIMILAR), PARA PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS, CONSIDERANDO A
MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS, INCLUSIVE PINTURA
PROTETORA E O FORNECIMENTO DO ACO.

3.16.2.2.2. Para atendimento a qualificacao técnico-profissional, comprovagéao do licitante de possuir em
seu corpo técnico ou de declaracdo assumindo o compromisso de contratagdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, ainda que terceirizado desde que acompanhada de declaracado de
anuéncia do profissional na data de abertura das propostas, profissional(is) de nivel superior,
ENGENHEIRO ou ARQUITETO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servigcos foram
executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por
este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da
administracdo publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, que nao o proprio licitante (CNPJ diferente);

3.16.2.2.2.1. A comprovagao de vinculo profissional se fara com a apresentacédo de copia da carteira
de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que
conste o profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaragao de contratagao futura
do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia
do profissional;

3.16.2.2.3. Declaracdo indicando o nome, CPF e nimero do registro no CREA ou CAU do responsavel
técnico que acompanhara a execugéo dos servigcos de que trata o objeto;

3.16.2.2.3.1. O nome do responsavel técnico indicado devera constar das certiddes de acervo técnicos
apresentados para qualificagéo técnica do licitante;

3.16.2.2.4. Serao aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
guando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade
emissora;

3.16.2.2.5. Os profissionais indicados pelo licitante deverao participar do servigo objeto da licitacdo, e sera
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
previamente pela Administracao;
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&=
3.16.2.2.6. Nao serado admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que tenham dado
causa a aplicacdo das sancoes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei Federal n®
14.133/2021 em decorréncia de orientagdo proposta, de prescri¢cdo técnica ou de qualquer ato profissional
de sua responsabilidade;

3.16.2.3. VISITA TECNICA

3.16.2.3.1. As empresas interessadas em participar do certame licitatério PODERAOQ realizar visita
técnica aos locais onde serdo executados os servicos, examinando, tomando ciéncia do estado das
instalacoes, caracteristicas, quantidades e eventuais dificuldades para execucao dos servigos, posto que
ndo seréo aceitas alegacoes posteriores quanto ao desconhecimento dessas informagdes.

3.16.2.3.2. A visita tem por finalidade avaliar as condi¢cées das instalagbes atualmente existentes e
tornar registrado o pleno conhecimento das proponentes acerca das dificuldades para a execugdo do
objeto e, consequentemente, assegurem que o preco ofertado pela licitante seja compativel com as reais
necessidades do CONTRATANTE.

3.16.2.3.3. A(s) LICITANTE(s) interessadas em participar da licitaggo RECOMENDA-SE vistoriar os
locais, onde serdo executados os servigos comuns de engenharia (VISITA TECNICA FACULTATIVA),
que podera ser realizada de segunda a sexta-feira, no horario das 10:00h as 16:00h, até um dia antes da
data da abertura da sessdo publica, agendando dia e horario pelos seguintes enderegos/Setor
responsavel/telefones abaixo:

* Secretaria Municipal de Obras, Habitagdo e Servigos Plbicos Rua Franklin José dos Santos,
N° 156 — Centro — Casimiro de Abreu-RJ Unidade Requisitante (Orgao/Departamento):
Departamento de Obras e Projetos Telefone Fixo: 22 27789800 Ramal: 2918 e 2913 E-
mail:obras@casimirodeabreu.rj.gov.br

3.16.2.3.4. A visita devera ser realizada por profissional habilitado da interessada e serd acompanhada
por representante do CONTRATANTE. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria. Nao sera permitida a participacéo
de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante;

3.16.2.3.5. Os Documentos que trata o item anterior serdo: documento de identificagdo com foto e
procuragao publica ou particular com firma reconhecida no caso de procurador - Caso a procuragao seja
por instrumento particular, devera ser juntado o Contrato Social ou documento equivalente que comprove
os poderes do outorgante; Requerimento de Empresério ou Contrato Social ou outro documento
equivalente e documento de identidade com foto no caso de Sécio-gerente ou Empresario Individual;

3.16.2.3.6. Os documentos deverdo ser apresentados em copias autenticadas ou deverdo ser
apresentados os originais para conferéncia conforme previsao constante neste edital;

3.16.2.3.7. E facultado ao proponente deixar de realizar a vistoria técnica no local da prestagdo do
servigco de engenharia desde que forneca, anexa a proposta comercial, uma declaracdo de que conhece
as condi¢oes construtivas presentes no ambiente da prestagéo do servico.

3.16.2.3.8. A licitante que optar pela nao realizagdo da vistoria, vindo a ser a vencedora, ndo podera
alegar, como justificativa para se eximir das obrigagées assumidas, o desconhecimento dos locais da
realizagdo do servigo e suas peculiaridades.

3.16.2.3.9. Caso a empresa opte por nao realizar a visita, devera apresentar Declaracao de pleno
conhecimento das condicées e peculiaridades inerentes a execucdo do objeto da licitacao,
informando que tem pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades inerentes a execugao do objeto
da licitagdo, assumindo total responsabilidade pela ndo realizagdo da visita e que nao utilizara desta
prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros, que ensejem avencgas técnicas ou financeiras que
venham a onerar a Administragdo. A declaragao devera ser feita em papel timbrado da licitante;

3.16.2.3.10. N&o sera permitida a reunido de varios licitantes numa mesma data e horario, para evitar o
conhecimento prévio acerca do universo de licitantes;

3.16.2.3.11. A licitante que deixar de apresentar a DECI:ARA(;AO DE VISITA (Anexo Ill) ou a
DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDICOES E PECULIARIDADES INERENTES A
EXECUCAO DO OBJETO DA LICITACAO (Anexo IV) sera considerada inabilitada.
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3.16.3. A DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRA CONSISTIRA
EM:

3.16.3.1. BALANGO patrimonial e demonstragées contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, acompanhados da cépia do Termo de Abertura e Encerramento
do livro em que se acha transcrito, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicao por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 3 (irés) meses da data da apresentacao da proposta.

3.16.3.1.1. O Balanco a que se refere o subitem anterior devera vir acompanhado de quadro demonstrativo
assinado pelo representante legal da licitante e por contador e/ou técnico em contabilidade registrado no
Conselho Regional de Contabilidade, em que sejam nomeados os valores do ativo circulante (AC), do
realizavel a longo prazo (RLP), do passivo circulante (PC) e do passivo ndo circulante (PNC), de modo a
possibilitar a avaliagdo da situagéo financeira da proponente, calculada a partir da aplicagao das seguintes
formulas:

a) indices de Liquidez Geral
ILG = (AC + RLP) / (PC + PNC)

b) indices de Liquidez Corrente
ILC=AC/PC

c) Solvéncia Geral

SG = AT/ (PC + PNC)

Onde:

AC = Ativo Circulante

AT = Ativo Total

PC = Passivo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo

PNC = Passivo Nao Circulante

3.16.3.1.2. Serdo inabilitadas as licitantes cujos indices apurados ndo atenderem as seguintes condigdes:
3.16.3.1.3. Indice de Liquidez Geral > = 1,00

3.16.3.1.4. indice de Liquidez Corrente > = 1,00

3.16.3.1.5. Solvéncia Geral > = 1,00

3.16.3.1.6. Em caso de diligéncia o Agente de Contratacdo podera calcular os indices previstos no item
3.16.3.1.2 através do balango apresentado pelo licitante, ndo sendo motivo de inabilitagdo em caso de
constatacao do atendimentos aos indices previstos.

3.16.3.2. Comprovacgao de possuir a empresa licitante, o Capital Social Minimo de 10% (dez por cento)
do valor estimado da contracao, devendo a comprovacao ser feita relativamente a data da apresentacao da
proposta, determinada no preAmbulo deste Edital, na forma da lei, admitida a atualizagdo para esta data
através de indices oficiais, de acordo com as disposicdes previstas no artigo 69, § 4° da Lei Federal n®
14.133/2021.

3.16.4. A DOCUMENTAGCAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
CONSISTIRA EM:

3.16.4.1. INSCRICAO no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ);

3.16.4.2.  Inscrigao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

3.16.4.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, consistente na apresentacdo da certidao
negativa de débitos ou certiddo positiva com efeito de negativa relativa a tributos e contribuicdes federais,
divida ativa da Unidao e regularidade com os encargos sociais instituidos por lei, na forma da
legislacao especifica;

3.16.4.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, inclusive Divida Ativa, relativos aos
tributos de ICMS, da sede do licitante;
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3.16.4.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da licitante.

3.16.4.5.1. A prova de regularidade com a Fazenda Municipal deverd constar regularidade com ISS e
Taxas.

3.16.4.6. Prova de Regularidade (CRF) com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigcos — FGTS, na
forma da legislacao especifica;

3.16.4.7. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagao de Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas
em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT, na forma da legislacao especifica.

3.16.5. As empresas estrangeiras que nado funcionem no Pais deverdo apresentar documentos
equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal.
3.16.6. Quanto a forma de apresentagéo dos documentos de habilitagéo, exigir-se-4 o seguinte:

3.16.6.1.  Se a licitante for matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

3.16.6.2.  Se a licitante for filial, podem ser apresentados documentos que, comprovadamente e pela sua
propria natureza, sejam emitidos em nome da matriz;

3.16.6.3. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

3.16.6.3.1. Complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necesséria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

3.16.6.3.2. Atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apo6s a data de recebimento das
propostas.

3.16.6.4. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que néao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado
e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacédo e classificagao.

3.16.7. Sera(ao) inabilitada(s) a(s) licitante(s) que deixar(em) de apresentar qualquer documento relativo a
habilitacdo ou apresenta-lo com prazo de validade vencido.

3.16.8. Fica facultada a Administracdo, consultar os sites para certificar a autenticidade dos documentos
emitidos/apresentados.

3.16.9. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias de
habilitacao e ficardo autorizadas a substituir, quando exigidos, os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

4.1.1. valor ou desconto...... (Conforme mensal, unitario, etc, conforme o caso) e ...... (anual, total)
do item;

4.2. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacao.

43. Os precos das unidades definidas na relacdo quantitativa serdo aqueles contratados, e cobrirdo
todos os custos previstos na composicdo e regulamentacdo de precos e todas as despesas indiretas e
diretas;

4.4. Os pregos contratados, global e unitarios, estardo limitados superiormente pelo pre¢o orcado pelo
6rgao, que figurardo como pregos maximos;

4.5. O licitante que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido estara
eliminado do certame;

4.6. A medi¢é@o dos servigos sera feita de acordo com os critérios preestabelecidos na regulamentacéo
de precos e especificacdes, conforme o regime de execugao adotado;
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4.7. Nos precos cotados deverdo estar inclusos encargos sociais, encargos previdenciarios e
trabalhistas, custos operacionais, todos o0s equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas
necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizagao
dos servicos;

4.8. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracédo, sob alegacéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.9. Se o regime tributério da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada serd a que corresponde & média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

4.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legisla¢do vigente.

4.11. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagcéo pelo Simples Nacional.

4.12. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢ées nelas
contidas, em conformidade com o que dispbe o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

4.13. O prazo de validade da proposta nido sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.14. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacoes publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

4.14.1. Caso o critério de julgamento seja 0 de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicacéo
do desconto ofertado devera respeitar 0os pre¢gos maximos previsto.

4.15. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagéo pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ) e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso |1X, da Constituicdo; ou condenacao
dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugéao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagao/Comisséao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletr6nico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

5.6. Os licitantes poderédo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.
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5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
100,00 (cem reais).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrdnico o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.11.1. A etapa de lances da sesséao publica tera duracdo de dez minutos €, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracao da sesséao publica.

5.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacao.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagao a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissao, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgdes.

5.11.5. Apés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediérios.

5.12. Apés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Na&o seréo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

5.15. No caso de desconexao com o Agente de Contratagcdo/Comissao, no decorrer da etapa competitiva
da licitagéo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

5.16. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgacao.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18. Em relagdo a itens nédo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de
2015.
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5.18.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderé apresentar melhor oferta.

5.19. S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;

5.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacoes previstos nesta Lei;

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
6rgaos de controle.

5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos
produzidos ou prestados por:

5.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgéao ou entidade
da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por 6rgéo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.19.2.2. empresas brasileiras;
5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Agente
de Contratagdo/Comissdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apés definido o resultado do
julgamento.

5.20.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administragéao.
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5.20.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
5.20.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do

processo licitatério.

5.20.4. O Agente de Contratagdo/Comissao solicitard ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apdés a negociacédo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.20.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissao prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21. Apéds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comissao iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratagdo/Comissao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacédo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sangéo que impecga a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por for¢a da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018. art. 29, capui)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n2 3/2018, art. 29, §19).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN n? 3/2018, art. 29, §29).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participacao.

6.4. Na hipétese de inversao das fases de habilitagcdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de
participagéo, sera iniciado o procedimento de habilitagéo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comisséao verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com os itens 2.5.1 e 3,6 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto
e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratagéo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022.
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6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;
6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratagao;

6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,

desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragéo.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, sé sera considerada apés diligéncia do
Agente de Contratacdo/Comissao, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposicbes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execugéo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepre¢o se dard pela superagédo do valor global
estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao,
independentemente do regime de execugao.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitérios por meio de Planilha de Custos e Formagéo de Precos elaborada pela Administracao, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de néo aceitagdo da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serda convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
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6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratagao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse
regime.

6.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitacao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n? 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducao livre.

7.2.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Palis, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitacdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagao poderéo ser apresentados em original ou por cépia
autenticada.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na
Lei n® 14.133/2021.

7.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaragéo de que atende aos requisitos de habilitagéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n®
14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacao, a declaragao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigcbes de realizacdo do
servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia._ Sera facultada visita técnica:

7.8.1. Declaracao de Visita Técnica dando ciéncia de que visitou os locais indicados para execugao
do objeto ou Declaracao de pleno conhecimento das condicées e peculiaridades inerentes a
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execucao do objeto da licitacao para os licitantes que optarem pela néo realizagdo da visita técnica
deverado apresentar declaragé@o, nos termos do anexo ao Edital.

7.8.1.1. A visita devera ser agendada através do telefone (22) 2778-9800, Ramal 2919 ou na
Secretaria Municipal de Obras, situada na Rua Franklin José dos Santos, n.? 156 — Centro — Casimiro
de Abreu-RJ, de segunda a sexta-feira das 8 as 16 horas, devendo a mesma ser agendada até o
ultimo dia Gtil anterior a data marcada para inicio do certame licitatério;

7.8.1.2. A visita sera realizada através de um responsavel devidamente identificado, munido de
documento que o autorize a representar a empresa, sendo que ndo sera permitida a participagao de
um mesmo representante para mais de uma empresa licitante;

7.8.1.3.  Os Documentos que trata o item anterior serdo: documento de identificagdo com foto e
procuragao publica ou particular com firma reconhecida no caso de procurador - Caso a procuragao
seja por instrumento particular, devera ser juntado o Contrato Social ou documento equivalente que
comprove os poderes do outorgante; Requerimento de Empresério ou Contrato Social ou outro
documento equivalente e documento de identidade com foto no caso de Sécio-gerente ou Empresario
Individual;

7.8.1.4. Os documentos deverdo ser apresentados em copias autenticadas ou deverdo ser
apresentados os originais para conferéncia conforme previsao constante neste edital;

7.8.2. Caso a empresa opte por nao realizar a visita, devera apresentar Declaracdo de pleno
conhecimento das condicoes e peculiaridades inerentes a execucao do objeto da licitacao,
informando que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a execugao do objeto
da licitagdo, assumindo total responsabilidade pela ndo realizagdo da visita e que nado utilizara desta
prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros, que ensejem avengas técnicas ou financeiras que
venham a onerar a Administracao. A declaracdo devera ser feita em papel timbrado da licitante;

7.8.3. Nao sera permitida a reunido de varios licitantes numa mesma data e horério, para evitar o
conhecimento prévio acerca do universo de licitantes;

7.8.4. A licitante que deixar de apresentar o Declaracdo de Visita ou a Declaracao de pleno
conhecimento das condic6es e peculiaridades inerentes a execucao do objeto da licitacdo sera
considerada inabilitada.

7.9. A habilitagao seré verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
7.9.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante

apresentag¢do dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4%, §1°, e art. 69, §49).

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorre¢cdo ou aqueles se tornem desatualizados.
(IN_n® 3/2018. art. 7°, caput).

7.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo. (IN n® 3/2018. art. 7% paragrafo Unico).

7.11. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo/Comissao, em sitios eletrdnicos oficiais de érgaos e
entidades emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no Sicaf serdo enviados
por meio do sistema, em formato digital, no prazo de uma hora, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitacdo do Agente de Contratagdo/Comisséo.

7.11.2. Excepcionalmente, quando necessario a confirmacdo da veracidade dos documentos
enviados eletronicamente, o pregoeiro podera solicitar 0 encaminhamento dos documentos em original
ou cOpia autenticada, a serem enviados pelo licitante no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, a contar da
data da solicitacdo, aos cuidados da Comissao de Licitagdes, informando o nimero da Concorréncia; O
endereco para envio da documentagado é: Rua Mario Costa, n.? 593, Vale das Palmeiras, Casimiro de
Abreu RJ, CEP: 28.860-000.
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7.11.3. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo
e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o dispostono § 12 do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n® 73, de 30 de setembro de 2022.

7.12. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em
relacdo ao licitante vencedor.

7.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.12.2. Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou
exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

7.13. Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentagédo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022,

art. 39, §49):

7.13.1. complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.13.2. atualizacado de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas;

7.14. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratagao podera sanar erros ou falhas,
gue nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagcdo e classificagao.

7.15. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratagdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagao, até a apuragcado de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 7.11.1.

7.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagédo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.17. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato ou retirada de nota de empenho, no
entanto, por ocasiao da participacdo neste certame licitatdrio, deverdo apresentar toda a documentagao
exigida para tanto, mesmo que esta apresente alguma restrigao;

7.18. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo caberd
exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6
conhecidos ap6s o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagao ou revogacgao da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagédo ou
inabilitacdo do licitante:

8.3.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

8.3.2. 0 prazo para a manifestagdo da intengéo de recorrer nao serd inferior a 10 (dez) minutos.
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8.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagédo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacéo;

8.3.4. na hipétese de adogao da inversao de fases previstano § 12do art. 17 da Lei n? 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdao no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (irés) dias
Uteis, contados da data da intimagédo pessoal ou da divulgagéo da interposi¢ao do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tAo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
https://transparencia.casimirodeabreu.rj.gov.br/licitacaolista.php.

9. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1. Declarada a vencedora (s) do certame, o resultado da licitacdo serd submetido a autoridade
competente da Secretaria Municipal de Obras, Habitacado e Servicos Publicos para o procedimento de
adjudicacao e homologacgéo da licitagéo.

10. CONDIGCOES DE PAGAMENTO

10.1. Os pagamentos serdo efetuados pelo Municipio de Casimiro de Abreu, em moeda corrente
nacional, em 30 dias, contados da emiss&o do Termo de Recebimento Definitivo dos materiais/servigos, na
forma do item 11.

10.2. Para execucao do pagamento, a contratada devera emitir nota fiscal correspondente a sede ou filial
gue apresentou a documentagédo na fase de habilitacdo, sem emendas, rasuras ou borroes, legivel e em
nome do Municipio de Casimiro de Abreu.

10.3. O Municipio de Casimiro de Abreu efetuara o pagamento mediante crédito em conta-corrente da
contratada, em parcelas, a medida que o objeto for executado, até o 30° (trigésimo) dia consecutivo, a
contar da atestacdo da nota fiscal/fatura apresentada, verificado o recebimento do objeto contratual e
cumpridas as formalidades legais e contratuais previstas, bem como observadas as condicoes
estabelecidas no Projeto Basico — Anexo | do edital e a ordem cronolégica prevista no artigo 141 da Lei
Federal 14.133/21.

10.4. A Contratada ndo podera suspender o cumprimento de suas obrigacdes, a excecao do disposto no
artigo 137, §22, IV, da Lei Federal n? 14.133/2021, devendo tolerar possiveis atrasos de pagamento.

10.5. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigacdes e desde que este atraso decorra de culpa do
Municipio, o valor devido sera acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a titulo de multa, além de 0,033%
(trinta e trés milésimos por cento) por dia de atraso, a titulo de compensacéao financeira, a serem calculados
sobre a parcela devida.

10.5.1. A contratante estara eximida de cumprir os itens relativos as compensagdes financeiras nos casos
em que a contratada houver concorrido direta ou indiretamente para a ocorréncia do atraso.

10.6. O pagamento da multa e da compensacgao financeira a que se refere o subitem anterior sera
efetivado mediante a autorizagdo expressa da Secretaria Municipal de Fazenda, em processo proprio, que
se iniciara com requerimento da licitante contratada dirigido ao Secretario(a) Municipal de Fazenda;

10.7. Na ocasido de cada pagamento a ser efetuado, observadas as condi¢cdes especificas da licitante
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contratada, aplicar-se-a, no que couber, a retencao tributaria na fonte dos tributos federais e municipais,
conforme disposto na Lei Federal n® 9.249, de 26/12/1995, na Lei Federal 9.430, de 27/12/1996, na
Instrucdo Normativa SRF n® 1234, de 11/01/2012, na Instru¢cdo Normativa SRF n® 971, de 13/11/2009, e na
Lei Complementar n® 116, de 31/07/2003, combinada com a correspondente lei municipal.

10.8. A contratada que estiver enquadrada nas hipéteses de nado retencdo tributaria (artigo 4° da
Instrucdo Normativa SRF n® 1.234, de 11/01/2012) ou amparada por medida judicial que suspenda a
exigibilidade do crédito tributario (artigo 36° da Instrugdo Normativa SRF n? 1.234, de 11/01/2012) devera
apresentar o documento de cobranga acompanhado da comprovacdo de que continua enquadrada ou
amparada, sob pena de retencao de tributos pela fonte pagadora.

10.9. Na hipétese de o documento de cobranga apresentar erros, fica suspenso o prazo para o
pagamento respectivo, prosseguindo-se a contagem somente apds a apresentagdo da nova documentacao
isenta de erros.

11. EXECUCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITACAO

11.1. O prazo de vigéncia do contrato, a contar da data de sua assinatura, sera de:
11.1.1. tem 3

11.1.1.1. 270 (duzentos e setenta dias), sendo:

a) 210 dias para a execugao da obra;

b) 30 dias de prazo para o aceite provisério;

c) Aceite definitivo em até 60 dias, incluindo o prazo para o aceite provisorio;

d) Podendo ser prorrogado, na forma do artigo 111 da Lei Federal n® 14.133/2021;

11.1.2. O servigo é enquadrado como servico comum de engenharia, que tem por objeto agdes,
objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencéo, de adequacéo e
de adaptagdo de bens méveis e imdveis, com preservagdo das caracteristicas originais dos bens,
conforme Estudo Técnico Preliminar — ETP;

11.2. Executados os servigos e apresentada a Nota Fiscal, a Fiscalizagdo emitirda Termo de Recebimento
Provisério para que, no prazo maximo de até 60 (sessenta) dias efetue a conferéncia em consonéncia ao
instrumento convocatério, a nota de empenho de despesa, 0 contrato ou autorizagdo de compra ou a ordem
de execugao de servigos e, verificada a regularidade do servigco, no prazo referido, emitira o Termo de
Recebimento Definitivo.

11.3. Constatado qualquer defeito ou irregularidade nos servigos, a Fiscalizagdo comunicara ao Prestador
de Servigos, por escrito, para que no prazo maximo de 20 (vinte) dias efetue a troca/corre¢des necessérias,
sob pena de aplicagdo das penalidades cabiveis.

11.4. Apds a troca/corregdo, e verificada a conformidade dos servigos na forma do item 11.2, a
Fiscalizagao emitira o Termo de Recebimento Definitivo.

11.5. O pagamento somente podera ser efetuado apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo e
apés atestada a 12 via da Nota Fiscal por dois servidores com assinatura sobre carimbo e visada pelo titular
do Setor Interessado.

11.6. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitarda a Contratada a multa de mora,
correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso, limitado a 30% (trinta por cento), a ser
calculado sobre o valor da parcela em atraso, sem prejuizo da conversdo em multa compensatéria e
consequente extingdo do contrato, com a aplicagcdo cumulada das demais san¢des administrativas previstas
na Lei Federal n® 14.133/2021.

12. GARANTIA CONTRATUAL

12.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar a Secretaria Municipal Gestora do Processo, no prazo
méximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da assinatura do Contrato ou Instrumento Equivalente,
sendo prorrogéveis por igual periodo, a critério da Administragdo, o comprovante de prestacao de garantia
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com validade para todo o periodo
contratual, mediante a op¢ao por uma dentre as seguintes modalidades:
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12.1.1.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custodia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economig;

12.1.1.2. Seguro-garantia;

12.1.1.3. Fianga bancéria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

12.1.1.4. Titulo de capitalizagédo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

12.2. O encaminhamento de todos os documetos comprobatérios necessarias para cumprimento do item
12.1, deverao ser apresentados via Protocolo eletrénico no link:
https://casimirodeabreu.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5 ou protocolizad-los no Protocolo Geral,
localizado no enderego: Rua Padre Anchieta, n® 234, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, Cep: 28.860-000, das
09h as 16h, diariamente, exceto aos sabados, domingos e feriados.

12.3. A Secretaria Gestora do Contrato remetera ao Departamento de Assessoria Técnica e Juridica,
Contratos e Publicagdes e a Secretaria Municipal de Fazenda, os documentos comprobatérios de garantia
do Contratado protocolados conforme as alternativas previstas no item 12.2.

12.4. No caso da opg¢éao do contratado pela modalidade seguro garantia, o prazo para a sua apresentacéao
serd de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato,
conforme previsto no §3° do artigo 96 da Lei Federal 14.133/21.

12.4.1. O prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo endosso
pela seguradora;

12.4.2. O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

12.5. Na opgéo pela fianga bancéria, o adjudicatario devera utilizar o modelo disponibilizado no ANEXO
IV deste edital.

12.5.1. No caso de titulo da divida publica seré exigido do adjudicatario laudo técnico, expedido por perito
oficial, que comprove a sua autenticidade e documento emitido por instituicdo oficial que declare a sua
cotagéo atual.

12.6. A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser executada para ressarcimento do
Municipio de Casimiro de Abreu e para pagamento dos valores das multas moratérias, multas punitivas,
indenizacdes a ele devidas pelo Contratado, bem como de débitos da empresa para com 0s encargos
fiscais, previdenciarios e trabalhistas relacionados com o presente contrato, tais como INSS, FGTS,
impostos, salarios, vales-transportes, vales-refeicdes e verbas rescisorias, prejuizos advindos do nao
cumprimento do contrato, multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada e prejuizos diretos
causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do contrato;

12.7.  Qualquer que seja a modalidade de garantia escolhida pela contratada, a mesma devera prever a
cobertura para os seguintes eventos, dentre outros:

l. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigac¢des nele previstas;

I. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada;

[l prejuizos causados a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execuc¢ao do contrato;

12.8. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situagédo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

12.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da
data em que for notificada.

12.10. A qualquer tempo podera ser admitida a substituicdo da garantia, observadas as modalidades
previstas na Lei Federal 14.133/21.

12.11. Poderd ser admitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovagédo ou de
aniversério, desde que mantidas as mesmas condi¢cdes e coberturas da apdlice vigente e desde que
nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no § 2° do artigo 96 da Lei Federal 14.133/21.

12.12. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou

Pagina 22 de 72

MINUTA APROVADA PELA PGM EM 01/07/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 1.539/2024.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

e
apés a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, caso ndo haja qualquer restricdo, nas seguintes condigdes:

l. na modalidade caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica: apds o termo de recebimento
definitivo relativo ao ultimo més de execugédo do contrato, emitido na forma do artigo 140 da Lei
Federal 14.133/21, ou, quando da sua rescisdo amigavel, caso ndo haja qualquer restrigao,
somente apds requerimento formal da contratada, dirigido a Secretario Gestora, sem
responsabilidade do MUNICIPIO por qualquer compensagéo pela mora da devolugdo, deduzindo-se
dele eventuais créditos em favor do mesmo MUNICIPIO.

Il. nas modalidades seguro-garantia e fianca bancéria: apdés o término de vigéncia do contrato,
acrescido de mais 90 (noventa) dias, ou, quando da sua rescisdo amigavel, caso nao haja qualquer
restricdo, somente apds requerimento formal da contratada, dirigido a Secretario Gestora, sem
responsabilidade do MUNICIPIO por qualquer compensagéo pela mora da devolugdo, deduzindo-se
dele eventuais créditos em favor do mesmo MUNICIPIO.

12.12.1. O requerimento formal da contratada, dirigido a Secretario Gestora, deverd ser
apresentados via Protocolo eletrdnico no link: https://casimirodeabreu.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5
ou protocoliza-los no Protocolo Geral, localizado no endereco: Rua Padre Anchieta, n® 234, Centro,
Casimiro de Abreu/RJ, Cep: 28.860-000, das 09h as 16h, diariamente, exceto aos sabados, domingos e
feriados.

12.13. A perda da garantia em favor da Contratante, por inadimplemento das obrigagcdes contratuais, far-
se-a de pleno direito, independente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial das demais sancoes
previstas no instrumento contratual.

12.14. A ndo observancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia estabelecida neste item
acarretara a aplicagdo de multa de 0,5% (dois décimos por cento) do valor da contratacao por dia de atraso,
até o maximo de 5% (cinco por cento);

12.15. O atraso superior a 30 (trinta) dias Uteis para apresentacdo da garantia podera acarretar a rescisdo
unilateral da contratagéo, sem prejuizo da multa prevista no subitem anterior.

13. CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL N¢ 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS
PESSOAIS - LGPD)

13.1.  E vedado as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da
execucao contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratacdo, sob pena de
responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

13.2. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informagoes,
especialmente os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis, repassados em decorréncia da execugao
contratual, em consonancia com o disposto na Lei Federal n? 13.709/2018, sendo vedado o repasse das
informagdes a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou para
viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

13.3. As partes responderdo administrativa e judicialmente caso causarem danos patrimoniais, morais,
individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em decorréncia da execugao
contratual, por inobservancia a Lei Federal n? 13.709/2018.

13.4. Em atendimento ao disposto na Lei Federal n® 13.709/2018, o contratante, para a execugao do
objeto deste contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes da contratada, tais como nimero
do CPF e do RG, enderegos eletrénico e residencial e cépia do documento de identificacao.

13.5. A contratada declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Federal n® 13.709/2018 e se compromete
a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislacdo com o intuito de proteger os dados
pessoais repassados pelo contratante.

14. DO CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL N.2 12.846/13 E LEI MUNICIPAL N.2 2304/2023

14.1. Para a execugao do objeto deste Edital, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer
a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta
propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doag¢do, compensagdo, vantagens
financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele néo
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

15. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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15.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissao durante o certame;

15.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

15.1.2.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagéo;
15.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

15.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

15.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

15.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital;

15.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

15.1.4. apresentar declaragédo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitacao

15.1.5. fraudar a licitagéo

15.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

15.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
15.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
15.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

15.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.? 12.846. de 2013.

15.2.  Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

15.2.1. adverténcia;

15.2.2. multa;

15.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

15.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punicao ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade.

15.3. Na aplicagdo das san¢des serdo considerados:

15.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

15.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

15.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

15.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

15.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos érgaos de controle.

15.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da comunicagéo oficial.
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15.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

15.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

15.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nédo, a penalidade de multa.

15.6. Na aplicacdo da sancédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacgao.

15.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragbes administrativas relacionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, quando nado se justificar a
imposigdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos.

15.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragcdes dispostas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e
15.1.8, bem como pelas infragées administrativas previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2, e 15.1.3 que justifiquem
a imposicdo de penalidade mais grave que a sang¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo
observarg o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei n.® 14.133/2021.

15.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item
15.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos
do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

15.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandarda a instauracdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

15.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangbes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Gteis, contado do recebimento dos autos.

15.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

15.13. O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha decisao final da autoridade competente.

15.14. A aplicagdo das sancoes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de
reparacao integral dos danos causados.

16. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

16.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade na aplicacéo
da Lei Federal n® 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o
pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame.

16.2. As impugnagdes e solicitagbes de esclarecimentos deverdo ser enviadas ao pregoeiro através de
qualquer dos seguintes meios:
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16.2.1. Eletrénico, no endereco: licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br, até 3 (trés) dias Uteis antes da data
fixada para a abertura da sesséo publica; ou

16.2.2. Escrito através do Protocolo Geral, ao Pregoeiro, no enderego: Rua Padre Anchieta, n® 234, Centro,
Casimiro de Abreu/RJ, Cep: 28860-000, das 09h as 17h, diariamente, exceto aos sdbados, domingos e
feriados, até as 17h, trés dias Uteis anteriores a data fixada neste edital para recebimento das propostas.

16.3. Os licitantes poderdo utilizar do seguinte meio de comunicacdo para obter informagbes e
esclarecimentos: licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br ou pelo telefone (22)2778-9800, ramal 2708;

16.4. Cabera ao Pregoeiro responder as impugnacgdes e os pedidos de esclarecimentos interpostos que
podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragédo do edital de licitacdo e dos anexos,
além de pronunciamentos de ordem técnica junto ao setor requisitante do objeto licitado.

16.5. A resposta a impugnacgao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no prazo de até 3 (irés)
dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, nos enderecos eletronicos
https://transparencia.casimirodeabreu.rj.gov.br/licitacaolista.php e www.comprasgovernamentais.gov.br.

16.6. A impugnacdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessdo medida excepcional que
devera ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

16.7. Acolhida a impugnagado contra o edital de licitacdo, serd definida e publicada nova data para
realizacdo do certame, observado o prazo de ancoragem especifico, conforme artigo 55 da Lei Federal
14.133/2021.

16.8. As respostas aos pedidos de esclarecimento e de impugnacdo serdo divulgadas,
concomitantemente nos enderecgos eletrbnicos
https://transparencia.casimirodeabreu.rj.gov.br/licitacaolista.php e www.gov.br/compras/ptbr, além do Portal
Nacional de Contratacbes Publicas (PNCP), observados os prazos previstos no item 16.5, para
conhecimento geral e dos interessados em participar da licitagdo, e vinculardo os participantes e a
Administragao quanto ao seu conteudo.

16.9. Eventuais modificagcdes no edital de licitacdo implicardo nova divulgagdo na mesma forma de sua
divulgagéo inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto se,
inquestionavelmente, a alteragdo ndo comprometer a formulagdo das propostas, resguardado o tratamento
isonémico aos licitantes.

16.10. A cada esclarecimento, impugnacao e/ou manifestagédo por escrito do Pregoeiro e Equipe de Apoio
serd atribuido um ndmero sequencial, a partir do numero 01 (um), incorporando-se ao processo
administrativo.

17. SUBCONTRATACAO
17.1.  Na&ao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual, conforme item 2.11 do Projeto Basico.
18. DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Serd divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

18.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessao serd automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagcao em contrario, pelo Agente
de Contratagdo/ Comissao.

18.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario
de Brasilia - DF.

18.4. A homologacao do resultado desta licitacao ndo implicard direito a contratacao.

18.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

18.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao
ou do resultado do processo licitatorio.
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18.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

18.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

18.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

18.10. O Edital e seus anexos estado disponiveis, na integra no Portal Oficial do Municipio de Casimiro de
Abreu (http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br ou http://governo.casimirodeabreu.rj.gov.br), no Portal de
Compras do Governo Federal: https:/www.gov.br/compras/pt-br/ e no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP).

18.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
18.11.1. ANEXO | — Projeto Béasico/Termo de Referéncia
18.11.1.1. Anexo | —Planilha Or¢camentaria;

18.11.1.2. Anexo |l — Memoaria De Calculo;

18.11.1.3. Anexo Il — Cronograma Fisico Financeiro;

18.11.1.4. Anexo IV-Memorial Descritivo;

18.11.1.5. Anexo V — Projetos (1, 2 e 3);

18.11.1.6. Anexo VI — Demonstrativo de BDI.
18.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato
18.11.3. ANEXO lll — (Modelo) Declaracao de Visita
18.11.4. ANEXO IV — (Modelo) Declaracao de Nao Visita Técnica
18.11.5. ANEXO V - Declaracao de Equipe Técnica
18.11.6. ANEXO VI - Modelo de Finga Bancaria
18.11.7. ANEXO VII - (Modelo) Proposta de Precos

19. FORO

20. Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Casimiro de Abreu/RJ, por mais privilegiado que outro
seja para serem dirimidas eventuais dlvidas decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera
administrativa.

Casimiro de Abreu, 31 de margo de 2025.

Comisséao de Elaboracao de Editais
Port. 022/2025
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ANEXO |
PROJETO BASICO — TERMO REFERENCIA

1. OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia especializada para Implementagdo de
Infraestrutura e Urbanizagdo do Parque Vale Indaiagu, com execucdo de Galerias, Dre- nagens,
Contengdes, Pracas, Revitalizacdo de pavimentagbes asfalticas, ciclovias, cal- c¢adas, iluminacdo e
sinalizagdo, ao longo do leito do Rio Indaiagu, trecho da Rua Wal- demir Heringer da Silva até o final da Rua
Maria Inés, Estrada do Trinta, Bairro Villagedo Poeta, Casimiro de Abreu - RJ, divididos em 02 etapas e em
ltens, conforme pard- metros e elementos descritivos neste Termo de Referéncia, para atender as
necessidadesdesta secretaria.

Etapa 01:

® |tem 3: Construcdo de nova ponte sobre o Rio Indaiagu, localizado no final da Rua Waldemir
Heringer da Silva;

1.1. Os servicos e obras de engenharia que se pretende contratar sdo de natureza comum, cujos
padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no presente Termo Referéncia e
no edital, por meio de especificagbes usuais de mercado;

1.2. Os quantitativos a serem contratados se encontram detalhados no item 05 deste Termo
Referéncia;
1.3. O prazo de vigéncia do contrato de cada Item, contados a partir da data estipulada para inicio dos

servicos, contida na ORDEM DE INICIO, emitida pelo Secretario gestor da pasta e/ou pessoa autorizada
pelo mesmo, vedado o contrato com prazo de vigéncia indeterminado, sera de:

> ltem 3

270 (duzentos e setenta dias), sendo:

210 dias para a execuc¢ao da obra;

30 dias de prazo para o aceite provisério;

Aceite definitivo em até 60 dias, incluindo o prazo para o aceite provisorio;
Podendo ser prorrogado, na forma do artigo 111 da Lei Federal n® 14.133/2021;

14. O servigo é enquadrado como obras, servico comum e especiais de engenharia, que tempor objeto
acoes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutengéo, de adequagao
e de adaptacdo de bens moveis e imdveis, com preservacdo das caracteristicas originais dos bens,
conforme Estudo Técnico Preliminar — ETP;

2. FUNDAMENTAGAO

2.1. A presente contratagdo esta de acordo com o Estudo Técnico Preliminar — ETP que ante- cede a
elaboracao do presente Termo de Referéncia e instrui o presente processo, de acordo com a Lei Federal n®
14.133/2021.

2.2. A Secretaria Municipal de Obras, Habitagdo e Servigcos Publicos, através do Departa- mento de obras
e Projetos, como obras, servico comum e especiais de engenharia, de ca- rater essencial e de profunda
relevancia, tendo como principal objetivo dotar a adminis- tragéo publica municipal de condigbes adequadas
para viabilizar a consecugao da obra e o cumprimento de sua missao;
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2.3. A contratagdo sera por meio de licitagdo na modalidade CONCORRENCIA PUBLI- CA;

24. Otipo de licitacdo é o MENOR PRECO;
2.5. Aadjudicacao seréa por ITEM;
2.,6. Regime de execucdo o regime de empreitada por PREGO UNITARIO;

2.77. A licitacdo serd de ampla participagcado, de acordo com os termos do artigo 4, §1° inciso Il, da Lei
Federal n?14.133/2021;

2.8. MODO DE DISPUTA: Sera adotado para o envio de lances no pregéo eletrénico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

29. Para a realizagao total das obras e/ou servigos, a licitacdo sera dividida em etapas (Etapa1 e Etapa
2). A etapa 1 a ser executada nao interferira na execugao a longo prazo da eta- pa 2, por se tratar de objeto
divisivel, a adjudicagdo sera por item, com julgamento inde- pendente no mesmo processo de forma
autbnoma, sem prejuizo para o conjunto ou complexo licitado, permitindo uma maior competitividade do
certame;

2.10. O objeto da contratagédo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual (PCA);
2.11. Nao sera admitida a subcontratacao parcial ou total do objeto contratual
2.12. Nao sera permitida a participagdo de empresas reunidas em consorcio

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista que, é prerrogativa do Poder Publico, na condigdo de contratante, a
escolha da participacao, ou nao, de empresas constituidas sob a forma de consércio, com as devidas
justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal n® 14.133/2021, art. 18,
inciso IX e, ainda, o entendimento do Ac6rddao TCU n® 1316/2010, que atribui a Administracao a
prerrogativa de admissdo de consér- cios em licitagbes por ela promovidas: Fica vedada a
participagéo de empresas reunidas sob a forma de consércio, sendo que, neste caso o objeto a ser
licitado ndo envolve questbes de alta complexidade técnica, ao ponto de haver necessidade de
parcelamento do objeto, através da unido de esforgos.

2.13. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO

3.1. Contratacdo de empresa de engenharia especializada para implementacédo de Infraestru- tura e
Urbanizagdo do Parque Vale Indaiagu, com execucdo de Galerias, Drenagens, Conten- ¢des, Pragas,
Revitalizacdo de pavimentagOes asfalticas, ciclovias, calgadas, iluminacgdo e sinalizagéo, ao longo do leito
do Rio Indaiagu, trecho da Rua Waldemir Heringer da Silva até o final da Rua Maria Inés, Estrada do Trinta,
Bairro Village do Poeta, Casimiro de Abreu

- RJ, divididos em 02 etapas e em lItens, conforme parametros e elementos descritivos neste Termo
Referéncia, para atender as necessidades desta secretaria

a) Definigao do local dos servigos: Item 3: Constru¢do de nova ponte sobre o Rio Indaiagu,
localizado no final da Rua Waldemir Heringer da Silva;

b) Definigcao dos servigos a serem executados: Conforme levantamentos, e conforme espe- cificagdes
contidas na planilha orgamentaria acompanhada de sua memoria de calculo, onde discriminados
todos os materiais e servigos que serao aplicados na contratagao;

c) A definicdo da metodologia executiva € adotada, obrigatoriamente, de acordo com as normas
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técnicas vigentes. Para cada servigo, existe uma metodologia especial. Portanto, es- sas definicoes
estardo pormenorizadas no Termo Referéncia elaborado pela equipe técnica;

d) Sobre a definicdo do prazo dos servigos estima-se que o prazo sera de:

> Item 3

270 (duzentos e setenta dias), sendo:210 dias para a execugéo da obra;

30 dias de prazo para o aceite provisorio;

Aceite definitivo em até 60 dias, incluindo o prazo para o aceite provisério; Podendo ser prorrogado, na
forma do artigo 111 da Lei Federal n® 14.133/2021;

e) Definicdo das unidades de medida para quantificacdo dos servigos e delimitagdo dos pregos
unitérios devera estar explicitados na planilha orgamentaria, cujos quantitativos fo- ram obtidos por
meio de levantamento de dados com vistas as necessidades dos servigos a serem executados;

4.  REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1. O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas acima mencionadas, se
dara por meio de licitagao, na modalidade de Concorréncia Pdblica, menor preco por ltem, executada pelo
regime de empreitada por pre¢o unitério;

4.1.1. Apo6s levantamentos verificou-se que a contratacdo se faz necessaria, visto que o Municipio de
Casimiro de Abreu é um lugar litor&neo, localizando-se as margens daBR-101, principal rodovia do norte do
Estado do Rio de Janeiro, e antes de ser ele- vada a categoria de cidade era a conhecida como fazenda
Indaiagu. Na parte serrana do municipio, encontram-se os povoados de Barra do Sana, Cascata e Séo
Romaé&o. Suas principais atragdes turisticas s&o os rios, cachoeiras e o mar que esta localizadono distrito de
Barra de Sédo Joao, sendo também conhecido como um polo de turis- mo ecoldgico e rural. Com o
crescimento da cidade, surgiram os loteamentos, assim como os problemas de ligagcdes entre bairros,
pavimentacdes e a necessidade da me-lhoria nos servigos de infraestrutura urbana. Cabe esclarecer que a
Rua Maria Inés, assim como a Rua Waldemir Heringer da Silva, devido a sua extensdo e os bairros
Parque Vale Indaiagu, Village do Poeta, apresentam deficiéncias de infraestrutura, no que diz respeito a
calgcada para o transito de pedestres e pavimentacdo das vias de acesso, que tem como principal fungéo
permitir 0 acesso dos moradores para suas residéncias, locais de trabalho e servigos publicos como o
acesso a escolas e postos de saude.

4.1.2. Os servigos propostos, buscam uma melhor qualificagédo das infraestruturas urbanas existentes,
além de um espaco publico arborizado e urbanizado, com pragas e ambi- ente satisfatério, onde a
populagdo local possa passear, conversar, descansar enfim, para o convivio de seus filhos e familiares,
sobretudo, para o embelezamento dos bairros e ruas, resultando diretamente no aumento da qualidade de
vida dos morado-res.

4.1.3. A necessidade da contratagdo tem como objetivo principal dotar a administragdo pu- blica municipal
de condi¢des adequadas para viabilizar a consecugao da obra e o cumprimento de sua missao.

4.1.4. Todo o residuo proveniente de material e excedente devera ser previsto um bota- fora. Como o
Municipio ndo possui plano de Escoamento de Residuos da Constru- ¢ao Civil, todo material proveniente da
mesma é armazenado no patio da Adminis- tragédo, para reaproveitamento posterior nas estradas vicinais;

4.1.5. O presente estudo estabelece o processo de execugdo de servicos e obras publicas a serem
contratadas através de procedimento licitatorio, conforme projetos, detalhes eespecificagbes fornecidas pela
SEMOHSP. Em caso de divergéncia entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas,
prevalecerao estas ultimas;

a) Toda e qualquer modificagdo introduzida no projeto, detalhes e especificagbes, inclusive acréscimos, s
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sera admitida com prévia autorizagéo, por escrito, da SEMOHSP, atravésda fiscalizagéo;

b) Sera de responsabilidade da Empreiteira todo e qualquer 6nus decorrente de modificagbes de projeto
sugeridas pela mesma;

¢) A SEMHOSP podera a qualquer tempo, exigir a troca de qualguer material aplicado naobra, diferente
do especificado e que nao tenha sido formalmente autorizada a sua substituicdo, por escrito, nos termos do
paragrafo acima;

d) Todos os materiais empregados na construgdo que ndo estejam detalhadamente especificados nos
capitulos correspondentes deverao ser obrigatoriamente de boa qualidade, de uso consagrado na industria
de Construcéo Civil e obedecendo as NormasBrasileiras da ABNT. Quando os servicos, materiais e mao de
obra, ainda assim ndo estiverem caracterizados sob uma das titulagdes acima, deverdo ser respeitados os
ditames da boa técnica e as recomendagdes do fabricante;

e) Devera constar no canteiro de obras o LIVRO DIARIO DE OBRA, em trés vias, onde serdo esclarecidos
os problemas, relatados os fatos ocorridos e informados asespecificagdes técnicas;

4.1.6. Este procedimento também se estende as exigéncias do Estado e dos Municipios, através dos seus
diversos o6rgdos e das Concessionarias de Servigos Publicos, em tudo o que diz respeito aos servigcos
especificados e/ou necessarios a execucao da obra;

42. EQUIPE DE TRABALHO:

4.2.1. A equipe necesséria para a realizagdo dos servigcos deverd apresentar-se uniformiza- da e asseada,
com camisas ou camisetas fechadas, calgas, calgados de seguranga, e demais equipamentos de seguranga
e protecao individuais relativos a cada atividade, sempre atendendo as normativas de seguranga e trabalho
vigentes;

4.2.2. Competird a proponente a admissdo de mao de obra necessaria ao desempenho dos servigos
contratados, correndo por sua conta, também, 0s encargos necessarios e de- mais exigéncias trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e outras de qual- quer natureza, bem como indenizacdo de acidentes de
trabalho de qualquer nature- za, respondendo a proponente pelos danos causados por seus empregados,
auxiliarese prepostos ao patriménio publico ou a outrem;

4.2.3. A fiscalizagdo dos servigos tera direito de exigir substituicido de funcionario cuja conduta seja
prejudicial ao bom andamento do servico, a qual devera ser feita ime- diatamente;

43. MATERIAIS, FERRAMENTA E UTENSILIOS

4.3.1. Os materiais, ferramentas e utensilios em geral a serem empregados deverdo atender as
quantidades e qualidades exigidas a execugado dos servigos;

44. EQUIPAMENTOS

4.4.1. Todas as maquinas, veiculos, caminhdes e equipamentos, deverdo estar em perfeitas condicoes de
uso para o inicio do contrato. Os veiculos deverao trazer, além das pla-cas regulamentares, sinalizagbes de
seguranga, identificacdo da licitante e telefone para informagdes, sugestdes e reclamagdes;

4.4.2. Os veiculos e equipamentos a serem utilizados nos servigos deverdo ser dimensio- nados de forma a
permitir a substituicdo e a devida manutengéo, preservando a exe- cugao dos servigos prestados;

4.4.3. A prefeitura de Casimiro de Abreu nao se responsabilizara, sob qualquer hipétese, pela integridade
dos veiculos ou equipamentos em caso de greve ou perturbagbes a ordem qualquer espécie. Serao de
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inteira responsabilidade da contratada todas as consequéncias decorrentes de sinistros (roubo, coliséo,
dano a terceiro e outros) ocorridos com os veiculos equipamentos disponibilizados para o contrato. Os
veiculos e equipamentos utilizados deverdao atender aos limites padrdo de controle ambi- ental quanto a
poluicdo do ar sonora, em estrita observancia as normas especificas aplicaveis (municipais, estaduais e
federais). Sob pena de imediata substituicAo dos mesmos, em particular deve ser dada importancia
especial ao controle de emissdode fumaca negra pelos veiculos e equipamentos, conforme as prescrigoes,
assim como ao nivel de ruido dos mesmos quando em operacdo, que deve atender rigoro- samente os
limites estabelecidos na legislacdo vigente e deve ser medido conforme preconizado na norma NBR-8433;

5. DESCRIGAO DOS ITENS E QUANTIDADES ESTIMADAS

1759 CONSTRUCAO DE NOVA PONTE SOBRE O RIO IN-
01 (SIMILAR) DAIAGCU, LOCALIZADO NO FINAL DA RUA WALDE-MIR| SERV 01
HERINGER DA SILVA;

51. O quantitativo estimado obteve-se como referéncia o que fora executado no Processo
Administrativo n? 2.250/2024.

6. VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO
6.1. O valor total estimado para a contratacdo é de:

Item 3: Construgdo de nova ponte sobre o Rio Indaiagu, localizado no final da Rua Waldemir Heringer da
Silva - R$ 1.389.011,40 (hum milhdo, trezentos e oitenta e nove mil, onze reais e quarenta centavos);

6.2. O parametro utilizado para a obtencdo do valor estimado foi a Tabela EMOP-RJ —-12/2024
7. ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

7.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta dos recursos consig- nados na
seguinte dotacdo orcamentéria:

Programa de trabalho: 15.451.0014.1804
Elemento de despesa: 4.4.90.51
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8. EXECUGAO DO OBJETO : O prazo de execucdo observara o cronograma fisico e financeiro a seguir:

ltem 3- CONSTRUCAO DE NOVA PONTE SOBRE O RIO INDAIAGU, LOCALIZADO NO FINAL DA RUA WALDEMIR HERINGER DA SILVA;

SECRETARIA MUNICIPAL DE DBRAS,
E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO ITEM 3: - CONSTRUCAO DE NOVA PONTE SOBRE O RIO INDAIACU

OBRA: CONTRA'III'A(;,;‘O DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARAIMPLEMIENTA{_};EO DE INFRAESTRUTURA E URHANIZAQT\O DO PARQUE VALE INDAIACU, COM EXECU(_};\O DE GALERIAS, DRENAGENS, (_:-ONTENQ@ES, PRACAS, REVITALIZAQ;‘O
DE PAVIMENTACOES ASFALTICAS, G'CLOVIAS, CALCADAS, ILUMINACAD E SINALIZACAD, AD LONGO DO LEITO DO RIO INDALASSU, TRECHO DA RUA WALDEMIR HERINGER DA SILVA ATE O FINAL DA RUA MARIA INES, ESTRADA DO TRINTA, BAIRRO
(VILLAGE DO POETA, CASIMIRO DE ABREU - RJ,, DIVIDIDOS EM 02 ETAPAS E EM LOTES.

LOCAL: FINAL DA RUA WALDEMIR HERINGER DA SILVA — CENTRO, CIDADE DE CASIMIRO DE ABREU-RJ

PRAZODE EXECUGAD : 210 {duzentos e dez) dias

ACETE ACEITE
1a. MED. > MED. 3. MED. 4+ MED. . MED. Ba. MED. Ta. MED.
Item Digcriminag o SUB-TOTAIS % % % % % % % % PROVISORIO | DEFINITIVO
30DIAS 60 DIAS 30 DIAS 120 DIAS 150 DIA S 180 DIAS 210 DIAS 30 DIAS 60 DIAS
(CANTEIRO DEQOBRASE
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 141.972,21| 10,23% | R$27.668,01 | 1.80% | RS 2786801 | 1.00% | RS2766801 |C 48% | RS 27.86801 | 1.80% RS 31.3200,18 2,26% 0,00% 1.52%
20 PONTE RS 1.086.518,91| 78,23% | R3 158626580 | 11.42% | R5 15862680 | 11,42% | R5 158626,80 |1142% | R5 156.626,80 | 0.23% R 158.626.80 11.42% | R3 15862680 11.42% | RS 13475755 20,80%
30 PINTURA R$1.125,82| 0,10% 0,00%. 0.,00% C. 00% 0,00% 0,00% RE1.125.83 0,10% 0,00%
40 |SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 1.236,48| 0,06% 0.00% 0.00% C.00% 0,00% 0,00%| RS51.336.48 0,06% 0,00%
40 |EQUIPAMENTOS R$91.914,97| 6,62% 0.00% | RS 1258136 | 0.81% | R51258136 |C81% | RS 1258136 | 0.54% RS 12.581,36 0.81%| RS12.58136 0.81%| R520.008.18 244%
50 ADMINISTRAC&O LOCAL RS 66.142,00| 4,76% RE0.314.61 0.67% RS 004368 0.72% R5D.043.68 C.72% RE 004368 0.72% R5 1012520 0,73% R58.683.40 0,62% R5E.188.15 0,58%
RS 1.389.011,40| 100,00% | RS 195.609,51| 14,08% | RS 208819,94| 15,04% | RS 208.819,94|1353% | RS 20821994| 3 48% | R$ 21263273 15,32% RS 182.353,96| 12,11% RS 174.953,89 | 2544%
TOTAL
[ACUMULADO RS 1.289.011,40| 100,00% | R$ 195.609,51| 14,08% | RS 40442945) 29,12% | RS 613.249,39)43 65% | RS 82206933[46,13% RS 1.024.703,06] 61,45% | RS 1217.057,02] 74,56% | RS 1.288.010,%1[100,00%
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8.1. O CONTRATADO devera seguir seu proprio planejamento, levando em conta a produtividade de suas
magquinas, equipamentos e mao de obra, observando, contudo, o prazo aqui estipuladoe Cronograma de
desembolso Financeiro. Este planejamento devera considerar a estratégia de ataque para o cumprimento
dos prazos que podera sofre alteracdes se a Administragao Publica entender necessario;

8.2. INICIO DA EXECUGCAO DO OBJETO:

8.2.1. Os servigos contratados deverao ser iniciados em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir da assinatura
da ordem de servigo;

8.2.2. Nao sera dado Ordem de Inicio dos Servigos sem as seguintes documentacdes na reunido de Inicio
de Servigos:

¢ Ficha funcional dos Funcionérios que estarao vinculados ao Contrato;
® ART do Servico, definitivo;

e Livro Diario de Ocorréncias para abertura;

® | icenca Ambiental

8.2.3. Apds assinatura do Contrato e prévio empenho, sera marcado reunido de Inicio dos Servi- ¢os a
ocorrer nas dependéncias da Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Servigos Publicos, para emissao
da Ordem de Inicio, onde deverdo estar presentes:

* Representante legal da Contratada;
® Responsavel Técnico da Contratada;
¢ Eng.? Fiscal do Contrato;

83. METODOLOGIA DE EXECUGAO:
8.3.1. REAJUSTE/REPACTUAGCAO:
8.3.1.1. Os precgos que forem pactuados neste procedimento licitatério serao irreajustaveis

8.3.1.2. Caso o contrato alcance duragao superior a 01 (um) ano, contado da data de apresentacdo da
proposta na licitagdo, serd facultado a CONTRATADA solicitar reajuste de valor, somente quanto as
parcelas remanescentes, e assim, a cada periodo de um ano contado do Ultimo reajuste, utilizando-se o
indice oficial na planilha de composicao EMOP 12/2024, mantendo as férmulas desta. A solicitagao sera
analisada e comparada aos pregos praticados no mercado, e somente serd deferida se mantida a
vantajosidade para a Administragao;

8.3.1.3. O reajustamento de precos contratuais, admitido pelo artigo 229 do Decreto Municipal N°
3.335/2023 e desde que previamente previsto no Edital, podera ser livremente pactuado entre as partes,
ressalvada a hipétese abaixo, com aplicacdo de indices setoriais de precos (oficiais ou nédo), observado,
prioritariamente, o interesse publico e a formula:

R = I-lo x Po:
lo

Onde: R = Valor do reajustamento

lo = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especifidos e relativo ao
més de apresentagdo da proposta pela licitante.

| = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e relativo
ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apds a apresentacao da proposta pela
empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orgamentaria, apresentada pela empresa Licitante.
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8.3.1.4. Os reajustes a que o contratado fazer jus e ndo forem solicitados durante a vigéncia do contrato
serdo objeto de preclusdo com a assinatura da prorrogagéo contratual ou com o encerramento do contrato;

8.3.1.5. Dentro do prazo de vigéncia da contratagdo e mediante solicitagao do Contratado, acompanhada
de demonstracdo analitica da variagdo dos custos, por meio de apresen- tacdo da planilha de custos e
formacao de pregos, ou do novo acordo, convengdo ou sentenca normativa que fundamenta a repactuacao,
os precos poderao ser repactuadosapos o interregno de um ano, com data vinculada: a da apresentacéo da
proposta, paracustos decorrentes do mercado; e ao acordo, a convengao coletiva ou ao dissidio co- letivo
ao qual a proposta esteja vinculada, para os custos de mao de obra.

8.3.1.6. O Contratante ndo se vinculara as disposicées contidas em acordos, convengdes ou dissidios
coletivos de trabalho que tratem de matéria ndo trabalhista, de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que esta- belegam direitos ndo previstos em lei,
como valores ou indices obrigatérios de encar- gos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os
insumos relacionados ao exercicio da atividade.

8.3.1.7. E vedado ao Contratante vincular-se as disposicdes previstas nos acordos, conven- ¢des ou
dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigagdes e direitos que so- mente se aplicam aos contratos
com a Administrag&o Publica.

8.3.1.8. A repactuacao devera observar o interregno minimo de um ano, contado da data da apresentacao
da proposta ou da data da ultima repactuacao.

8.3.1.9. A repactuagédo podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, ob- servado o
principio da anualidade do reajuste de pregos da contratacdo, podendo ser realizada em momentos distintos
para discutir a variacao de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os
decorrentes de mao de obra e os de correntes dos insumos necessarios a execug¢ao dos servigos.

8.3.1.10. Quando a contrata¢ao envolver mais de uma categoria profissional, a repactuagéo processada com
data vinculada ao acordo, a convengédo coletiva ou ao dissidio cole- tivo ao qual a proposta esteja
vinculada, para os custos de mao de obra, podera ser dividida em tantos quantos forem os acordos,
convencgdes ou dissidios coletivos detrabalho das categorias envolvidas na contratagéo.

8.3.1.11. O registro da variagdo do valor contratual para fazer face a repactuacdo de pregos podera ser
realizado por simples apostila.

8.3.1.12. O prazo para resposta ao pedido de repactuacéo de pregos, quando for o caso, serd de até um
més, contado da data do fornecimento de toda a documentagdo previstano § 6, do Art. 135, da Lei
14.133/21.

84. VISTORIA

8.4.1. VISITA TECNICA - As empresas interessadas em participar do certame licitatério PODE- RAO
realizar visita técnica aos locais onde serdo executados os servigos, examinando, to- mando ciéncia do
estado das instalagbes, caracteristicas, quantidades e eventuais dificulda- des para execugédo dos servigos,
posto que ndo serdo aceitas alegacoes posteriores quantoao desconhecimento dessas informagoes.

8.4.2. A visita tem por finalidade avaliar as condicdes das instalagées atualmente existentes e tor- nar
registrado o pleno conhecimento das proponentes acerca das dificuldades para a execu-¢édo do objeto e,
consequentemente, assegurem que o preco ofertado pela licitante seja compativel com as reais
necessidades do CONTRATANTE.

8.4.3. A(s) LICITANTE(s) interessadas em participar da licitagdo RECOMENDA-SE vistoriar os locais,
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onde serdo executados o0s servicos comuns de engenharia (VISITA TECNICA FA- CULTATIVA), que podera
ser realizada de segunda a sexta-feira, no horario das 10:00h as 16:00h, até um dia antes da data da
abertura da sessdo publica, agendando dia e horario pe- los seguintes enderegos/Setor
responsavel/telefones abaixo:

Secretaria Municipal de Obras, Habitacao e Servigos Pubicos

Rua Franklin José dos Santos, N° 156 — Centro — Casimiro de Abreu-RJ Unidade Requisitante
(Orgao/Departamento): Departamento de Obras e Projetos Telefone Fixo: 22 27789800

Ramal: 2918 e 2913

E-mail:obras@casimirodeabreu.rj.gov.br

8.4.4. A visita devera ser realizada por profissional habilitado da interessada e sera acompanhada por
representante do CONTRATANTE. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil edocumento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagao da visto-ria

8.4.5. E facultado ao proponente deixar de realizar a vistoria técnica no local da prestacdo do ser-vico de
engenharia desde que forneca, anexa a proposta comercial, uma declaragao de que conhece as condi¢cdes
construtivas presentes no ambiente da prestac¢édo do servigo.

8.4.6. A licitante que optar pela nao realizagdo da vistoria, vindo a ser a vencedora, ndo podera alegar,
como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas, o desconhecimento doslocais da realiza¢do do
servigo e suas peculiaridades.

8.5. PROPOSTA

8.5.1.1.0s precos das unidades definidas na relagao quantitativa serdo aqueles contratados, ecobrirdo todos
0s custos previstos na composicao e regulamentagéo de pregos e todas as despesas indiretas e diretas;

8.5.1.2. Os precos contratados, global e unitarios, estardo limitados superiormente pelo preco orgado pelo
6rgao, que figurardo como pregos maximos;

8.5.1.3. O licitante que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabele- cido estara
eliminado do certame;

8.5.1.4. A medicao dos servigos sera feita de acordo com os critérios preestabelecidos na re- gulamentacao
de precos e especificagdes, conforme o regime de execuc¢ao adotado;

8.5.1.5. Nos precos cotados deverdo estar inclusos encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos,
instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer
outras despesas necessarias a realizagcao dos servigos;

8.5.1.6. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

8.6. Da Planilha de Custos da proposta da Licitante
8.6.1. No cabecalho devera constar:

e Descrigao do Servico a que se refere;
e |0 (data de referéncia) do Orgcamento;

8.6.2. No corpo da Planilha devera constar:
e Discriminacao dos servicos;
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e Unidade de medida, quantidade, custo unitario, custo parcial, BDI e custo total;
8.6.3. Ao final da Planilha devera constar:

e |dentificagdo do Responsavel Técnico pela Elaboragéo da andlise dos Custos Totais da Planilha,
constando nome completo, Registro no CREA ou CAU e assinatura;

8.7. BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS — BDI

8.7.1. E a taxa percentual que incide sobre todos os precos unitarios compostos pela mao deobra,
encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributose fretes incidentes;
8.7.2.

8.7.3. Salvo condig¢bes expressas ao contrdrio, remunera as despesas a seguir relacionadas:
8.7.4.

8.7.5. Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados:

Administracdo Central;

Franquias de Seguros/Imprevistos;
Despesas Financeiras;

PIS (Programa de Integracao Social)
. ISS (Imposto Sobre Servico)
COFINS

4. Lucro

e W N —

9 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

9.1 Certiddes ou atestados, emitidos por entidades da Administracdo Publica ou pessoa juridica de
direito privado, que demonstrem capacidade operacional na execugdo de servicos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, conforme quantidades especi- ficadas em
cada ltem;

9.1.1 Seré admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentagdo e o soma-tério de
diferentes atestados executados de forma concomitante;

9.1.2 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da fili- al do
licitante;

9.2  QUALIFICACAO TECNICA
9.2.1 OPERACIONAL - SUMULA 263 TCU

9.2.1.1. Apresentar atestado que comprove que o licitante tenha executado para érgao ou entidade da
administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresas privadas, 0s seguintes servigos com caracteristicas tecnologica e operacional equivalentes ou
superior ao objeto licitado, cuja parcela de maior relevancia é:

ltem 3: CONSTRUGCAO DE NOVA PONTE SOBRE O RIO INDAIAGU, LOCALIZADONO FINAL DA RUA
WALDEMIR HERINGER DA SILVA;

TER EXECUTADO PONTE METALICA;

TER EXECUTADO NO MINIMO 8.591,00 KG DE ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECI- AL,
RESISTENTE A CORROSAO (USI-SAC OU SIMILAR), PARA PONTES, VIADUTOS, PAS- SARELAS,
CONSIDERANDO A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECES- SARIOS, INCLUSIVE
PINTURA PROTETORA E O FORNECIMENTO DO AGO;
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9.2.1.2. Prova de inscricdo ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, que comprove atividade relacionada
com o objeto;

9.2.1.3. O Atestado acima devera:
Ser firmado por Representante Legal;

Ter indicacdo da data de sua emissao;

Mencionar o documento de Responsabilidade Técnica expedido em razao dos servigcos executados
(ART);

¢ Estar acompanhado da ART do Responsavel Técnico, devidamente averbada pelo CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, referente ao servigo constante no Atesta-do;

9.2.2 PROFISSIONAL

9.2.2.1. Apresentar para parcela de servicos relevantes, atestado(s), devidamente registrado(s) no
CREA ou CAU da regiao onde os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o
responsavel técnico tenha executado para 6rgédo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, 0s seguintes servigos
com caracteristicas similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto
licitado, cuja parcela de maior relevancia Técnica é:

Item 3: CONSTRUGAO DE NOVA PONTE SOBRE O RIO INDAIACU, LOCALIZADONO FINAL DA
RUA WALDEMIR HERINGER DA SILVA

TER EXECUTADO PONTE METALICA

TER EXECUTADO ESTRUTURA METALICA EM AGCO ESPECIAL, RESISTENTE A CORRO- SAO (USI-
SAC OU SIMILAR), PARA PONTES, VIADUTOS, PASSARELAS, CONSIDERANDO A MONTAGEM E
TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS, INCLUSIVE PINTURA PROTETORA E O
FORNECIMENTO DO AGO

9.2.2.2. Para atendimento a qualificagéo técnico-profissional, comprovagéo do licitante de possuir em seu
corpo técnico ou de declaragdo assumindo o compromisso de contratacado futura do profissional detentor do
atestado apresentado, ainda que terceirizado. desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do
profissional na data de abertura das propostas, profissional(is) de nivel superior, ENGENHEIRO ou
ARQUITETO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servigos foram executados,
acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s)
Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgao ou entidade da administragéo
publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
que nao o proéprio licitante (CNPJ diferente);

9.2.2.3. A comprovagao de vinculo profissional se fard com a apresentacdo de cépia da carteira de
trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o
profissional como sécio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaracdo de contratagdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do
profissional;

9.2.24. Declaragao indicando o nome, CPF e numero do registro no CREA ou CAU do responsavel
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técnico que acompanhara a execugéao dos servigos de que trata o objeto;

9.2.2.5. O nome do responsavel técnico indicado devera constar das certidoes de acervo
técnicos apresentados para qualificacao técnica do licitante;

9.2.2.6. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
guando acompanhados de tradugao para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade
emissora;

9.2.2.7. Os profissionais indicados pelo licitante deverado participar do servigo objeto da licitacao, e sera
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
previamente pela Administragéo;

9.2.2.8. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que tenham dado
causa a aplicacdo das sangbes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei Federal n®
14.133/2021 em decorréncia de orientagdo proposta, de prescri¢do técnica ou de qualquer ato profissional
de sua responsabilidade;

9.2.3 A DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRACONSISTIRA
EM:

9.2.3.1. BALANGO patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, acompanhados da cépia do Termo de Abertura e Encerramento
do livro em que se acha transcrito, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentacéo da proposta.

9.2.3.1.1. O Balanco a que se refere o subitem anterior deverd vir acompanhado de quadro demonstrativo
assinado pelo representante legal da licitante e por contador e/ou técnico em contabilidade registrado no
Conselho Regional de Contabilidade, em que sejam nomeados os valores do ativo circulante(AC), do
realizavel a longo prazo(RLP), do passivo circulante(PC) e do passivo ndo circulante(PNC), de modo a
possibilitar a avaliagdo da situacao financeira da proponente, calculada a partir da aplicagcdo das seguintes
formulas:

a) Indices de Liquidez Geral
ILG = (AC + RLP) / (PC + PNC)
b) indices de Liquidez CorrentelLC = AC / PC

c) Solvéncia Geral

SG =AT/ (PC + PNC)
Onde: AC = Ativo Circulante

AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
RLP = Realizavel a Longo Prazo

PNC = Passivo Nao Circulante

9.2.3.2. Serdo inabilitadas as licitantes cujos indices apurados nao atenderem as seguintes com dicoes:
9.2.3.3. indice de Liquidez Geral > = 1,00
9.2.3.4. Indice de Liquidez Corrente > = 1,00

9.2.3.5. Solvéncia Geral > = 1,00
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9.2.3.6. Em caso de diligéncia o Agente de Contratagédo podera calcular os indices previstos no item;

9.2.3.7. Através do balango apresentado pelo licitante, ndo sendo motivo de inabilitagdo em caso de
constatacdo do atendimentos aos indices previstos.

9.2.4 Comprovacao de possuir a empresa licitante, o Capital Social Minimo de 10% (dez por cento) do
valor estimado da contragado, devendo a comprovagao ser feita relativamente a data da apresenta- ¢ao da
proposta, determinada no pre&dmbulo deste Edital, na forma da lei, admitida a atualizacdo para esta data
através de indices oficiais, de acordo com as disposicoes previstas no artigo 69, § 4° da Lei Federal n®
14.133/2021.

10 GESTAO DO CONTRATO

10.1 Item 03 - Constru¢do de nova ponte sobre o Rio Indaiagu, localizado no final da Rua Waldemir
Heringer da Silva - Ficara a cargo da Secretaria Municipal de Obras, Habitagao, Servigos Publicos e Defesa
Civil, por intermédio da Resolugcédo n? 17 de 12 de Margo de 2025, o acompanhamento da execucgao da
contratacao, inclusive suas prorrogacées e aditamentos, quando for o caso, objetivando a verificacdo e
controle de valores e quantitativos, cumprimento de metas e dos prazos legais e convencionais, bem como
de outros elementos necessarios a boa execugéo da contratagdo, nos termos do artigo 21 da Lei Municipal
n? 2384/2023;

10.2 Item 03 - Construgdo de nova ponte sobre o Rio Indaiagu, localizado no final da Rua Waldemir
Heringer da Silva- Cabera & Comissao de Fiscalizagéo, designada por intermédio da Resolugéo n® 17 de 12
de Margo de 2025, formada pelos servidores THOMAZ PEREIRA ALZEMA - Portaria n® 193/2025 como
Fiscal do Contrato e os Servidores André de Oliveira Neves, Portaria n® 081/2025 e Mayara de Souza
Gongalves, Matricula n® 14.586 como Integrantes da Comissdo Permanente ao Processo Administrativo
n?2.250/2024, ficando responsaveis pelo recebimento, devendo acompanhar e anotar em registro préprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execugao do contrato, determinando o que for necessario a
regularizacdo de falhas e/ou defeitos observados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato,
nos termos do artigo 22 da Lei Municipal n® 2384/2023;

11 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

11.1 As medicdes serdo efetuadas de acordo com a execuc¢do dos servigos:

o Listagem com os dados dos funcionarios na frente de trabalho e seus horarios de trabalho
diarios;

o Relatério fotografico da execugéo dos servigos e equipamentos;

. Relatério Diario de Campo;

o Cronograma Fisico-Financeiro, com atualizagdo mensal;

J Guias e Certidbes exigidas pela Legislagao;

o Planilha de Medicao atestada pela Fiscalizagdo da Contratante;

11.2 PAGAMENTOS:
11.2.1 FORMA DE PAGAMENTO:

11.2.1.1. A CONTRATANTE somente efetuard o pagamento a CONTRATADA, desde que obedeca as
formalidades legais e contratuais previstas;

11.2.1.2. Os pagamentos serdo efetuados através de medicbes mensais de acordo com a planilha
orgcamentdria, apos vistoria e aceitagao pela fiscaliza¢do, observada a obrigatoriedade do percentual de no
minimo 10% (dez por cento) para a ultima medigcao, devendo esse percentual ser liberado apds o aceite
provisorio global dos servigos.

11.2.1.3. A nota fiscal devera ser apresentada mensalmente apds a conclusao dos servigos queforam feitos
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com a respectiva dotacdo do empenho, a fim de ser atestada e posteriormente encaminhada para
pagamento, que devera ser efetuado em até 30 (trinta) dias.

11.2.1.4. O pagamento sera realizado em até 30 dias ap6s a apresentacao da nota fiscal, que devera ser
apresentada apds a execucgao dos servicos, para fins de verificagcdo de eventuais descontos, decorrentes de
penalidades impostas a CONTRATADA, por descumprimento deobrigagdes contratuais.

11.2.1.5. A nota fiscal atestada serd posteriormente encaminhada para pagamento, sendo processada em
conformidade com a legislagéo vigente.

11.2.1.6. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidagcado qualquer
obrigacao financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere
direito ao pleito do reajustamento de pregos.

11.2.1.7. Ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrdnica — NF-e, a partir de 12 de dezembro de 2010, os
contribuintes que, independentemente da atividade econémica exercida, realizem operagoes:

I. destinadas a Administracido Publica direta ou indireta, inclusive empresa publica e sociedade de
economia mista, de qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios” (Protocolo ICMS 42/2009, Clausula Segunda).

Na ocasido do pagamento a ser efetuado, observadas as condigbes especificas da
CONTRATADA, aplicar-se-a, no que couber, o disposto na Lei Federal No. 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, na Lei Federal N® 8.212, de 24 de julho de 1991 e na Lei Complementar No.
116, de 31 de julho de 2003, combinada com a correspondente Lei Municipal, com as alteragdes
e regulamentacoes posteriores.

11.2.1.8. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigacdes desde que este atraso decorra de culpa da
CONTRATANTE, o valor devido sera acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a titulo de multa, além de
0,083% (trinta e trés milésimo por cento) por dia de atraso, a titulo de compensacao financeira, a serem
calculados sobre a parcela devida;

11.2.1.9. O pagamento da multa e da compensacéao financeira a que se refere o subitem anterior sera
efetivado mediante a autorizagdo expressa da Secretaria Municipal de Fazenda, em processo proprio, que
se iniciara com requerimento da licitante contratada dirigido ao Secretario (a) Municipal de Fazenda;

11.2.1.10. Caso a CONTRATANTE efetue pagamento devido a contratada em prazo inferior a 30 (trinta) dias,
serd descontada da importancia devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e trés milésimo por cento)
por dia de antecipagao;

11.2.1.11. No caso de a CONTRATADA ser enquadrada nas hip6teses de nao retengcao constantedo Art. 42,
ou como pessoa juridica amparada por medida Judicial constante do Art. 36, ambosda instrugdo normativa
SRF, n® 1.234, de 11.01.2012, deverd apresentar juntamente com o documento de cobranga a
comprovacao, sob pena de retengao de tributos da fonte;

11.2.1.12. Na hipétese de o documento de cobranca apresentar erros, fica suspenso o prazo para o
pagamento respectivo, prosseguindo-se a contagem do prazo somente apds apresentagdo da nova
documentacéo isenta de erros

12 OBRIGAGAO DA CONTRATADA
12.1 DEFINICOES BASICAS

¢ CONTRATANTE - O Municipio, proprietério e contratante das obras e/ou servigos;

e CONTRATADA - Empresa contratada pelo Municipio, para a execug¢do dos servicos;

e FISCALIZAGAO - Representante da Administragdo Pulblica, designado pela CONTRATANTE para
fiscalizar a execucdo das obras e servigos;

e RESPONSAVEIS TECNICOS - Profissionais habilitados pelo CREA ou CAU autores do
Planejamento Logistico dos servigcos ou responsaveis pela execugao dos servicos;
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12.1.1  Os servicos referentes ao objeto do contrato, deverédo estar de acordo com a planilha orgamentaria
fornecida pelo Municipio. Qualquer modificacdo devera ser autorizada previamente pela FISCALIZACAO,
mediante avaliacdo das eventuais correcoes. Todos 0s servicos deverdo ser executados em consonancia
com as prescrigdes contidas neste Termo Referéncia, as normas técnicas da ABNT, os decretos municipais
e outras regulamentacdes aplicaveis;

12.1.2 O Municipio podera adotar, em qualquer época, normas especiais ou suplementares de trabalho,
ndo previstas neste Termo Referéncia, mas necessarias, a seu juizo a seguranga e ao bom andamento dos
servigcos. Essas novas normas passarao a integrar, automaticamente, as Especificagcdes Técnicas;

12.1.3  As grandezas constantes deste manual sdo expressas em unidades legais e as convengbes para
sua indicacdo, assim como as abreviaturas, sdo consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais
séo explicitadas no decorrer do texto;

12.1.4 Fica reservado a Secretaria Municipal de Obras, Habitacdo e Servigos Publicos o direito e a
autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste Termo Referéncia, que
nédo seja definido em outros documentos contratuais, como o préprio contrato ou projeto;

12.1.5 Na existéncia de servicos nao especificados, a Contratada somente podera executa-los apds
devida aprovacéo da Fiscalizagao;

12.1.6 A omissdo de qualquer procedimento neste Termo Referéncia ou nos projetos ndo exime a
Contratada da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas padronizadas para os trabalhos,
respeitando os objetivos basicos do funcionamento e adequacdo dos resultados. No caso de divergéncia
entre os projetos e a planilha orgcamentéria, tera prioridade a planilha orcamentéria. Conflitos entre este
Termo Referéncias e a Planilha Orcamentaria deverdo ser informados a fiscalizacdo do Municipio para
definicao a respeito;

12.1.7 As ESPECIFICAQOES TECNICAS s6 poderdo ser modificadas, com autorizagdo por escrito,
emitida pela FISCALIZACAO e concordancia dos autores dos projetos;

12.2 RELACOES ENTRE A CONTRATADA E A FISCALIZACAO

12.2.1  Os servigos serao fiscalizados por Profissional devidamente habilitado, que sera doravante aqui
designado Fiscalizagao;

12.2.2 Os servicos serdo conduzidos por pessoal pertencente a Contratada, que serd doravante aqui
designada Contratada;

12.2.3 A supervisdo dos trabalhos, tanto da Fiscalizacdo como da Contratada, devera estar sempre a
cargo de um engenheiro, devidamente habilitado e registrado no CREA ou CAU,;

12.2.4 A CONTRATADA obriga-se a dar inicio dos servigos em até 24 horas da data fixada naOrdem de
Inicio de Servigos, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em multa prevista no Termo de
Contrato. Eventuais modificagcdes nos elementos originais sé poderdo ser efetuadas com autorizagéo formal
e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovados pela fiscalizagdo quanto a sua exequibilidade
técnico/financeira e as normas da ABNT;

12.2.5 A execucdo de qualquer modificacdo somente podera ser posta em pratica apés aprovacao da
Fiscalizagcao responsavel pelos servigos;

12.2.6 A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar imediatamente a
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Fiscalizacdo do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execugao dos servigos,
como também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de seguranga e estabilidade, ou comprometer
a qualidade dos servicos;

12.2.7  Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de ndo causar danos a nenhuma das partes,
a Fiscalizagdo do CONTRATANTE podera autorizar modificagdes de carater urgente, justificando a sua
autorizacao;

12.3 Cabera a CONTRATADA todo o planejamento da execu¢ao dos servigcos, nos seus aspectos
administrativos e técnicos, obrigando-se a manter:

a) um Livro de Registro da Fiscalizagdo, com folhas numeradas;
b) registro de autorizagdo (ordem de inicio dos servigos);

12.3.1 Os documentos, relacionados no item anterior, que deverd permanecer de posse da Contratada
durante toda a sua execucgao e ser entregue ao CONTRATANTE, apds a conclusdo da mesma;

12.3.2 No Livro de Registros da Fiscalizagcdo, mencionado na alinea “a”, serdo lancados, pelo
CONTRATANTE as solicitagbes e informagdes necessarias para conhecimento da CONTRATADA, a qual
devera responder utilizando-se do mesmo meio;

12.3.3 A CONTRATADA colocara na direcao geral dos servicos, na parte que lhe compete, profissional
devidamente habilitado, que seré seu responséavel, na forma da legislagao vigente;

12.3.4 A CONTRATADA mantera no local dos servigos, a mao de obra necessaria a perfeita execugao dos
mesmos, por cujos encargos responderd, unilateralmente, em toda a sua plenitude;

12.3.5 A CONTRATADA respondera por condi¢des de higiene e salude de seu pessoal, conforme Portaria
n® 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificacoes;

12.3.6 A CONTRATADA se responsabiliza, desde ja, por toda e qualquer servigo que resulte em danos ou
prejuizos a CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia dos servigos executados;

12.3.7 A CONTRATADA prestara todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamacdes, orientagdes e determinagdes obriga-se a atender pronta e irrestritamente. Os casos omissos,
guando nao solucionados de comum acordo, seréo resolvidos pela area competente do CONTRATANTE;

12.3.8 A Fiscalizacdo podera exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela
Contratada providéncias suplementares necessarias a seguranga dos servigos. Sem prejuizo da plena
responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos
contratados estarao sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo do CONTRATANTE, a qualquer hora, por
seus representantes devidamente credenciados;

12.3.9 A Fiscalizacao tera plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou ndo, 0s servigos, total
ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranca ou
outros;

12.3.10 A Fiscalizacdo, constatando inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de exagcdo ou ato
desabonador, podera determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado daCONTRATADA,
bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas;

12.3.11 Compete a Fiscalizacdo, em conjunto com as demais areas do CONTRATANTE, resolver as
davidas e as questdes expostas pela CONTRATADA, dando-lhes solugdes rapidas e adequadas. Qualquer
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erro ou impericia na execucgao, constatada pela Fiscalizacdo ou pela prépria CONTRATADA, obrigara a
mesma, a sua conta e risco, a corregao, remogao e nova execugao das partes impugnadas;

12.3.12 A inobservancia ou desobediéncia as instru¢des e ordens da Fiscalizagdo importara na aplicacédo
das multas contratuais, relacionadas com o andamento dos servicos, € no desconto das faturas das
despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por agao ou omissao;

12.3.13 A Contratada devera manter permanentemente, e colocar a disposi¢cao da Fiscalizacdo, os meios
necessarios e aptos a permitir a medicao dos servigcos executados, tais como monitoramento por satélite e
pesagem em balanga registrada e aferida conforme normas vigentes;

12.3.14 A existéncia e a atuagé@o da Fiscalizagdo em nada diminuem a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva da Contratada;

12.3.15 O fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de seguranga do trabalho, obedecendo a
orientacdo da Fiscalizagdo do CONTRATANTE;

12.3.16 Comunicar ao CONTRATANTE as alteragbes que forem efetuadas em seu contrato social ou
estatuto;

12.3.17 Durante e apds a vigéncia deste contrato, a CONTRATADA devera manter o CONTRATANTE
a margem de quaisquer acoes judiciais, reivindicacoes oureclamacées, sendo a CONTRATADA, em
quaisquer circunstancias, nesse particular considerada como Unica e exclusiva empregadora e
responsavel por qualquer 6nus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente
de tais acoes, reivindicac6es ou reclamacoes;

12.3.18 Executar os servigos, obedecendo rigorosamente as especificagdes discriminadas no Termo
Referéncia e principalmente aos preceitos instituidos pela legislagao de regéncia;

12.3.19 Manter, durante toda a execugédo da contratacdo, em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas, todas as condi¢des exigidas para a habilitagdo na licitagao;

12.3.20 N&o transferir para outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado;

12.3.21 Responsabilizar-se, exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execug¢ao da contratacao;

12.3.22 Arcar com todas as despesas operacionais, correspondentes a deslocamentos, fretes, seguros,
taxas, emolumentos, cdpias e quaisquer outras necessdrias a execugdo do objeto desta contratacao;

12.3.23 Executar a contratacdo através de pessoas idbneas, assumindo total responsabilidade por
quaisquer danos ou faltas que os mesmos venham a cometer no desempenho das fung¢des, podendo a
Administragao exigir a retirada daquelas cujas condutas seja julgada inconveniente e obrigando-se também
a indenizar a Administracao por todos os danos e prejuizos que eventualmente ocasionarem;

12.3.24 Responder perante o 6rgao gestor da contratagcdo por qualquer tipo de autuacdo ou agao que
venha a sofrer em decorréncia dos servigos contratados, por atos de seus empregados, mesmo nos casos
gue envolvam eventuais decisdes judiciais, assegurando a Administragéo o exercicio do direito de regresso,
eximindo-o de qualquer solidariedade ou responsabilidade de qualquer natureza;

12.3.25 Facilitar e permitir ao 6rgao gestor da contratacdo, a qualquer momento, a realizagao de auditoria
dos materiais fornecidos, sem que isso incorra em isengdo de responsabilidade, bem como esclarecer
prontamente as questdes relativas a execugao da contratacdo, quando solicitada;
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12.3.26 Nao utilizar o nome do Municipio de Casimiro de Abreu ou do 6rgado gestor da contratagdo em
quaisquer atividades de divulgagdo de sua empresa, como, por exemplo, em cartdes de visita, anlncios e
outros impressos;

12.3.27 Nao se pronunciar em nome do Municipio de Casimiro de Abreu ou do 6rgao gestor da contratacdo
aos meios de imprensa ou clientes sobre quaisquer assuntos relativos a sua atividade, bem como sobre os
servigos ao seu cargo;

12.3.28 Comunicar ao érgao gestor da contratacdo, no prazo de 10 (dez) dias de antecedéncia, qualquer
alteracdo na composicao societaria da empresa ou em seu quadro técnico;

12.3.29 Comunicar ao érgao gestor da contratacdo, com antecedéncia minima de 2 (dois) dias opedido de
afastamento temporario, bem como, quaisquer alteragbes cadastrais da empresa (end.,tel., fax, e-mail);

12.3.30 Guardar por si, por seus empregados e prepostos, em relacdo aos dados, informagbes ou
documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou por qualquer forma ou modo venham tomar
conhecimento, o mais completo e absoluto sigilo, em razdo do fornecimento a serem confiados, ficando,
portanto, por forca da lei civil e criminal, responsavel por suaindevida divulgacdo, descuidada e incorreta
utilizagéo, sem prejuizo da responsabilidade por perdas e danos a que der causa;

12.3.31 Obedecer as determinagbes legais ou emanadas das autoridades constituidas, sendo a Unica
responsavel pelas providéncias necessarias e pelos efeitos decorrentes de eventuais inobservancias delas;

12.3.32 Apresentar ao 6rgdo gestor da contratagdo, junto com a(s) nota(s) fiscal(is), os documentos
exigidos para pagamento, sob pena de retencao total ou parcial do pagamento;

12.3.33 Assumir total responsabilidade pelos servigos e materiais utilizados que apresentarem néo
conformidade, ma qualidade e/ou irregularidades, responsabilizando-se por eventuais danos e/ou prejuizos
causados a terceiros e/ou a coisas e bens do Municipio de Casimiro de Abreu e do érgdo gestor da
contratacdo, arcando com as respectivas indenizacdes, que poderdo ser imediatamente retidas, e/ou
reembolsando de imediato o valor do prejuizo acarretado;

12.3.34 Substituir e/ou reparar, por sua conta e responsabilidade, os servicos e materiais considerados
inadequados ou imperfeitos, ou que estiverem em descordo com o ora pactuado, respeitando 0s prazos
fixados, ficando a critério do érgao gestor da contratacdo aprovar ou rejeitar, sem prejuizo das multas
contratuais;

12.3.35 Requerer a exclusao do Municipio e do érgao gestor da contratagéao de lide que venha a ser movida
por qualquer motivo relacionado aos compromissos aqui contratados, inclusive por seus funcionarios, sob
pena de ressarcimento dos prejuizos advindos do processo judicial, acrescido de perdas e danos, sem
prejuizo de rescisao contratual;

12.3.36 Obter as licengas junto as reparticdbes competentes, necessarias ao cumprimento das obrigagcdes
contratuais e manté-las atualizadas;

12.3.37 Cumprir com as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

12.3.38 O Municipio de Casimiro de Abreu e o 6rgao gestor da contratacdo ndo aceitardo, sob pretexto
algum, a transferéncia de responsabilidade da contratada, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros
alegados;
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13 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

13.1 Promover, na forma da legislacdo de regéncia, o acompanhamento e a fiscalizacdo da execugéo
do objeto do Termo Referéncia; A existéncia de fiscalizagdo de modo algum atenua ou exime a
responsabilidade da Contratada por qualquer vicio ou defeito na execugéo do contrato;

13.2  Notificar, por escrito, a Contratada sobre eventuais irregularidades encontradas no fiel cumprimento
de suas obrigagdes, observando os prazos para adequacgao;

13.3  Efetuar os pagamentos devidos a Contratada pelos servigos e materiais efetivamente executados e
faturados, nas condigcdes estabelecidas neste Termo Referéncia;

14 ALTERAGAO CONTRATUAL

14.1 O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 125 da Lei 14.133/2021,
com a apresentacdo das devidas justificativas adequadas a esta Concorréncia. No interesse da
Administragdo o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

14.2 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigcdes licitadas, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necesséria;

14.3  Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder o limite estabelecido nesta condi¢éo, salvo as
supressodes resultantes de acordo celebrados entre as partes;

14.4 O Contrato podera ser prorrogado, segundo o disposto no Art. 111 em seu Inciso Il e paragrafo4® da
Lei 14.133/2021, especifico para Servigos Continuados;

15 SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

15.1 Caso durante a execugéo do objeto se faga necessario firmar termos aditivos com servigos novos
ou previamente existentes na planilha orgamentaria, serdo observados o0s seguintes requisitos:

1. Para itens que ja4 estejam contemplados no contrato, os precos unitarios serdo 0os mesmos ja
contratados, constantes da proposta vencedora;

2. Para itens novos a serem incluidos na planilha orgamentéaria do servigo, a inclusdo dos itens devera
atender ao que segue:

a) Caso o Sistema de Pregcos EMOP, SCO, SINAP etc. contemple o servigo, o prego unitario devera
corresponder ao encontrado naqueles sistemas respeitando o |0 da Planilha de Custos do Termo
Referéncia, aplicado sobre este 0 mesmo desconto dado pelo vencedor no ato licitatério;

b) Caso o item ndo seja contemplado pelo Sistema de Precos EMOP, SCO, SINAPI ou outros, o pre¢o
adotado sera o menor dentre os obtidos em no minimo 05 (cinco) cotagcdes no mercado;

16 GARANTIAS

16.1 Fica a Contratada obrigada a apresentar a Secretaria Municipal Gestora do Processo, no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da assinatura do Contrato ou Instrumento Equi- valente,
sendo prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragdo, o comprovante de prestagio de garantia
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com validade para todo o periodo
contratual, mediante a opg¢ao por uma dentre as seguintes modali- dades: (OBS TR)

¢ Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante re-
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gistro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Bra-
sil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

* Seguro-garantia;

* Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

e Titulo de capitalizagao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total

16.2 O encaminhamento de todos os documetos comprobatdrios necessarias para cumprimento do item
16.1, deverao ser apresentados via Protocolo eletrénico no link:
https://casimirodeabreu.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5 ou protocoliza-los no Protocolo Geral,
localizado no endereco: Rua Padre Anchieta, n® 234, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, Cep:28.860-000, das
09h as 16h, diariamente, exceto aos sadbados, domingos e feriados;

16.3 A Secretaria Gestora do Contrato remetera ao Departamento de Assessoria Técnica e Juridica,
Contratos e Publicagbes e a Secretaria Municipal de Fazenda, os documentos comprobatérios de garantia
do Contratado protocolados conforme as alternativas previstas no item 16.2.

16.4 No caso da opgéo do contratado pela modalidade seguro garantia, o prazo para a sua apresentacao
serd de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato,
conforme previsto no §3°¢ do artigo 96 da Lei Federal 14.133/21.

16.4.1 O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
devera acompanhar as modificagbes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora;

16.4.2 O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

16.5 Na opcéo pela fianga bancéria, o adjudicatario devera utilizar o modelo disponibilizado no ANEXO IV
deste edital.

16.5.1 No caso de titulo da divida publica sera exigido do adjudicatério laudo técnico, expedido por perito
oficial, que comprove a sua autenticidade e documento emitido por instituicdo oficial que declare a sua
cotacao atual.

16.6 A garantia, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser executada para ressarcimento do
Municipio de Casimiro de Abreu e para pagamento dos valores das multas moratérias, multas punitivas,
indenizagdes a ele devidas pelo Contratado, bem como de débitos da empresa para com 0s encargos
fiscais, previdenciarios e trabalhistas relacionados com o presente contrato, tais como INSS, FGTS,
impostos, salarios, vales-transportes, vales-refeicdes e verbas rescisorias, prejuizos advindos do nao
cumprimento do contrato, multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada e prejuizos diretos
causados a contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do contrato;

16.7 Qualquer que seja a modalidade de garantia escolhida pela contratada, a mesma devera prever a
cobertura para os seguintes eventos, dentre outros:

I. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

Il. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;
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[ll. prejuizos causados a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

16.8 No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situag¢édo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

16.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

16.10 A qualquer tempo podera ser admitida a substituicdo da garantia, observadas as modalidades
previstas na Lei Federal 14.133/21.

16.11 Podera ser admitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagéo ou de
aniversério, desde que mantidas as mesmas condi¢cdes e coberturas da apdlice vigente e desde que
nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no § 2° do artigo 96 da Lei Federal 14.133/21.

16.12 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a fiel execug¢édo do contrato ou
apés a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, caso ndo haja qualquer restricdo, nas seguintes condigdes: |. na modalidade caucado em
dinheiro ou titulos da divida publica: apés o termo de recebimento definitivo relativo ao ultimo més de
execucao do contrato, emitido na forma do artigo 140 da Lei Federal 14.133/21, ou, quando da sua rescisao
amigével, caso nao haja qualquer restricdo, somente apds requerimento formal da contratada, dirigido a
Secretario Gestora, sem responsabilidade do MUNICIPIO por qualquer compensagdo pela mora da
devolugdo, deduzindo-se dele eventuais créditos em favor do mesmo MUNICIPIO. Il. nas modalidades
seguro-garantia e fianca bancaria: apds o término de vigéncia do contrato, acrescido de mais 90 (noventa)
dias, ou, quando da sua rescisdo amigavel, caso ndo haja qualquer restricdo, somente apds requerimento
formal da contratada, dirigido a Secretario Gestora, sem responsabilidade do MUNICIPIO por qualquer
compensacdo pela mora da devolugdo, deduzindo-se dele eventuais créditos em favor do mesmo
MUNICIPIO.

16.12.1 O requerimento formal da contratada, dirigido a Secretario Gestora, devera ser
apresentados via Protocolo eletrénico no link: https:/casimirodeabreu.1doc.com.br/b.php?
pg=wp/wp&itd=5 ou protocoliza-los no Protocolo Geral, localizado no enderego: Rua Padre Anchieta,
n? 234, Centro, Casimiro de Abreu/RJ, Cep: 28.860-000, das 09h as 16h, diariamente, exceto aos
sabados, domingos e feriados.

16.13 A perda da garantia em favor da Contratante, por inadimplemento das obrigagbes contratuais,
farse-a de pleno direito, independente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial das demais
sancoes previstas no instrumento contratual. 12.14. A ndo observancia do prazo fixado para apresentagao
da garantia estabelecida neste item acarretara a aplicagdo de multa de 0,5% (dois décimos por cento) do
valor da contratacdo por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento);

16.14 O atraso superior a 30 (trinta) dias Uteis para apresentacdo da garantia podera acarretara rescisdao
unilateral da contratacao, sem prejuizo da multa prevista no subitem anterior

17 RESPONSABILIDADE LEGAL/FISCAL

17.1 A CONTRATADA sera responsavel pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais e
municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instrugées e diretrizes) que Ihe forem aplicaveis e
necessarias ao seu funcionamento como empresa;

17.2  As despesas de Contrato, Franquias de Seguros, Leis Sociais, ISS, Licengas e outras que incidirem
sobre os servigos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA. Toda a equipe de
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trabalho devera estar vinculada a CONTRATADA pela CLT, ndo se admitindo trabalhadores em condigdes
ilegais;

17.3  Toda a equipe de trabalho deverd estar equipada com ferramentas compativeis com a tarefa além
de fardamento, sapatos, capacete e outros utensilios de seguranga quando necessario. Sendo todos os
funcionarios devidamente identificados;

17.4  Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenizagdo de quaisquer acidentes de
trabalho, resultante da execugao dos servigos contratados, ou qualquer caso fortuito;

17.5 Sera também de sua responsabilidade a eventual destruicdo ou danificagdo, por terceiros, dos
servigos executados, até a aceitagdo definitiva da mesma, bem como as indenizagdes que possam vir a ser
devida a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via publica;

18 LICENCA AMBIENTAL

18.1 A Licenca Ambiental conforme dispdem as resolugdes do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) n® 001/1986 e n® 237/1997 e da Lei n® 6.938/1981 e conforme Lei n® 14.133/21, DEVERA ser
providenciada pela contratada junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Instituto Estadual do
Ambiente — INEA-RJ.

18.2  Os servigos tais como escavagado, escoramento, estabilizacdo de taludes e encostas, drenagem,
reaterro, pavimentacgéao e etc., seguirdo as determinagdes constantes no Projeto Basico.

18.3 A Ordem de Inicio dos Servigos s6 sera dada apés a emissdo de todas as licengas necessarias em
observancia das normas de protegcdo ambiental, cabendo a primeira fiscalizagdo quanto ao estrito
cumprimento da legislacédo e a segunda o respeito as leis ambientais na consecugéo da obra.

19 SANGOES ADMINISTRATIVAS

19.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecug¢ao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execug¢éo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢édo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:
I) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);
II) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
lll) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n® 14.133, de 2021).
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(1) Moratoria de 1,5 (Um e meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentagao, suplementacao ou reposi¢ao da garantia.

a) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137
da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 15 % a 30 % do
valor do Contrato.

(4) Compensatéria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 19.1, de 10 % a
30% do valor do Contrato.

(5) Para infragédo descrita na alinea “b” do subitem 19.1, a multa sera de 5% a 25% do valor do Contrato.

(6) Para infracbes descritas na alinea “d” do subitem 19.1, a multa sera de 1% a 15% do valor do
Contrato.

(7) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 19.1, a multa serd de 1% a 20% do valor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infragoes:

19.3. A aplicagdo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n? 14.133, de 2021);

19.4. Todas as sancgdes previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n? 14.133, de 2021);

19.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021);

19.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021);

19.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéao
enviada pela autoridade competente.

19.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

19.6. Na aplicacao das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
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a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
as peculiaridades do caso concreto;

c
d
e) a implantagcéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos

as circunstancias agravantes ou atenuantes;
os danos que dela provierem para o Contratante;

6rgaos de controle.

19.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

19.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, €, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021);

19.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagéo da
sancado, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021);

19.10. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

19.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, nado inscritos em divida ativa, poderdao ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrugéo
Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.

20 INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

20.1 Este Termo Referéncia é parte integrante e complementar as clausulas e condigdes previstas no
edital de licitagdo, vinculando os agentes publicos e licitantes que participarem do certame e das
contratacoes para todos os fins;

20.2  Os elementos necessarios a perfeita caracterizagédo do objeto e que fardo parte integrante deste
Termo Referéncia, sao

e ANEXO | -PLANILHA ORCAMENTARIA DOS ITENS 3;
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

e ANEXO Il - MEMORIA DE CALCULO;

e ANEXO lIl - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO;
e ANEXO IV-MEMORIAL DESCRITIVO;

e ANEXO V - PROJETOS;

e ANEXO VI- DEMONSTRATIVO DE BDI.
Casimiro de Abreu, 12 de marco de 2025;

Elaborado por: Aline de Azevedo Lira- matricula 12.988

A vista das informagdes contidas nestes autos e com observancia as normas vigentes, APROVO, opresente
Termo Referéncia.

Vitor Stutz Pinto
Secretario Municipal de Obras, Habitacao e Servicos Publicos
Portaria n? 209/2024
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ANEXO | PROJETO BASICO
PLANILHA ORCAMENTARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAGAO E SERVIGOS PUBLICOS

Rua Frankiin fosé dos Sanis, i 180 - Centio
‘obrmegaimioscabrol . gov.or {23 27782063

CONTENGOES, PRAG AS, REVITALIZA
EILVA ATE O FIMAL DA RUA MARILA 11

. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRG DE ABREU
ORGAD: SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAD E SERV. PUBLICOS

OBRA: CONTRATAGAC DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAGAO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAZAD DO PARGUE VALE INDAIACU, COM EXECUCAD DE GALERIAS, DRENAGENS.

LOCAL: FINAL DA RUA WALDEMIR HERINGER D& SILVA - CENTRO, CIDADE DE CASIMIRO DE ABREU-R.J

PLANILHA ORGAMENTARIA — ANEXO |

DE PAVIMENTAGOES ASFALTICAS, CICLOVIAS, CALCADAS, ILUMINAGAD E SINALIZACAD, AQ LONGO DO LEITO DO RIO INDAIASSU, TRECHO DA RUA WALDEMIR HERINGER DA
S, ESTRADA DO TRINTA, BAIRRO VILLAGE DO POETA, CASIMIRO DE ABREU - RJ, DIVIDIDOS EM 02 ETAPAS EEM LOTES.

EMOP: 12/2024

ITEM 3: CONSTRUCAO DE NOVA PONTE SOBRE O RIO INDAIAGU

conlco

DESCRITIVD

UNID.

QUANT.

UNITARIO
semsol  |2D

UNITARIO COM
BOI

[SUB-TOTAL

CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS PRELIMINARES

RS 141.972 21

1.0

02.020.0001-4

PLACA, DE IDEMNTIFICAC AD DE OBRA PUBLICA B CLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA FORNECIMENTD E COLOCACAD

M2

6.00

516.69

34,00%

RS 692,24

R§4.153,70

102

02.030.0003-4

PLACA DE SINALIZACAD PREVENTIVA PARA OBRA NAVIA PUBLICA DEACORDC COM A RESOLUCAC
0A PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMEMTD E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE
MADEIRA FORMECIMENTO E COLOCACAD

un

5.00

99,68

34.00%

RS 13384

R3 603,03

1.03

02.004.0003-4

BARRACAD DE DBRA COM DIVISAQ INTERNA PARA ESCRITORIO E DEFOSITO DE MATERIAIS FISO DE
TABUAS DE MADEIRA DE 3* SOBRE ESTAQUEAMENMTO DE PECAS DE MADEIRA DE 32 3"X3" PAREDES
DE TABUAS DE MADEIRA DE 3 E COBERTURA DE TELHAS DE FIBRCCIMENTO DE 6MMMCLUSIVE
INSTALACAD ELETRICA EXCLUSIVE PINTURA SENDC REAPROVEITADO 2 VEZES

Mz

500.54

34.00%

RS 670,72

RS 2012170

02.006.0050-4

ALUGUEL DE BANHEIRC QUMICOPORTATILMEDINDO 2, 51M ALTURA X1 56M LARGURA E 1.16M
PROFUNDIDADE INCLUSIVE INSTALACAD E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTD DE
QUIMICA DESODORIZANTE BACTERICIDA E BACTERKDSTATICA PAPEL HIGIENICO E VEICULO
PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES

1350.00

34.00%

F$ 1.809.00

F$ 9.045,00

02 006 0010-4

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIC MEDHNDC 2, 20M LARGURA 6 20M COMPRIMENTC E
2,50M ALTURA COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO NO FORRC, CHASSIS REFCRCADC E PISO EM COMPENSADD NAVAL, INCLUINDC
INSTALACOES ELETRICAS EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04 005.0300) E CARGAE
DESCARGAVIDE ITEM 04.012.0015)

1.06

04.013.0015-4

CARGA E DESCARGA DE COMTAINER SEGUNDD DESCRICAD DA FAMILIA 02.006

UNXMES

un

5,00

885,10

34,00%

R% 1.186,03

RS 5930 17

2.00

59325

34,00%

RS 12576

RS 251,51

107

04 005 0300-4

THANSPORTE DE COMTAINER SEGUNDC DESCRICAD DA FAMILIA 02006 EXCLUSIVE CARGA E
DESCARGA{VIDE ITEM 04.013.0015)

1.08

05.001.0001-4

DEMOLICAD MANUAL DE CONCRETC SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO
CANTEIRD DE SERVICO

UMK M

M3

11060

36,37

4.20

246,21

34,00%

34,00%

RS 48 74

RS 329,92

RE 633017

Rf 1.385 66

02 015.0001-4

INSTALACAD E LIGACAD PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO
EM CANTEIRD DE OBRAS INCLUSIVE ESCAVACAD EXCLUSIVE REPOSICAC DA PAVIMENTACAG DO
LOGRADCURC PUBLICO

L

4454 33

34.00%

RE 602321

RS 602320




SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAGAO E SERVIGOS PUBLICOS

Rua Frankin Sosé dos Sankos, 180 « Centro
DSOS ECAHIMIEGSESL I G0v. 5 (23] 1772062

CONTENGOES, PRAGAS, REVITALIZA
EILVA ATE O FIMNAL DA RUA MARIA 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
ORGAD: SECRETARIA DE OBRAS, HABITAGAD E SERV. PUBLICOS

OBRA: CONTRATAGACD DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAGAO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAZAD DO PARGUE VALE INDAIACU, COM EXECUCAD DE GALERIAS, DRENAGENS,

LOCAL: FINAL DA RUA WALDEMIR HERINGER D4 SILVA - CENTRO, CIDADE DE CASIMIRO DE ABREU-R.J

PLANILHA ORGAMENTARIA — ANEXO |

DE PAVIMENTACOES ASFALTICAS, CICLOVIAS, CALGADAS, ILUMINAGAD E SINALIZACAD, AQ LONGO DO LEITO DO RID INDAIASSU, TRECHO DA RUA WALDEMIR HERINGER DA
£, ESTRADA DO TRINTA, BAIRRO VILLAGE DO POETA, CASIMIRO DE ABREU - RJ, DIVIDIDOS EM 02 ETAPAS EEM LOTES

EMOP: 12/2024

ITEM 3: CONSTRUGCAO DE NOVA PONTE SOBRE O RIO INDAIACU

conleo

DESCRITIVO

UNID.

QUANT.

UNITARIO
[SEM BDI

UNITARIO COM
B

SUB-TOTAL

110

02.016.0001-A

INSTALACAD E LIGACAD PROVISORIA DE ALIMENTACACD DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA
TENSAD PARA CANTEIRC DE OBRAS M3-CHAVE 100A CARGA SKW. 200V EXCLUSIVE O
FORMECIMEMTO DO MEDIDOR

LI

2236 17

34.00%

RS 299647

RS 2 996 46

111

05001 .0142-4

ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

10,82

34,00%

RS 26 56

RS 531 17

112

58.002.0155-B

MEID FIO DE CONC. SIMPLES[FCK=15 MPA], MOLDADD MO LOCAL, TIFO DER-RJ, MED. 0, 15M BASE,
ALT. 0,30M_FORMN., ESCAV E REATER

T84T

34.00%

RS 106.49

R 2.129.79

113

0B.006.0003-4

ARRAMNCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDCS COM LIMPEZA DO BETUME ADERENTE
SOBRE COLCHAQ DE PO-DE-PEDRA INCLUSIVE FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRA E

REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO EXCLUSVE FORNECIMENT O DOS
PARALELEPIPEDOS

Mz

120.00

54 50

34.00%

RS 126.76

RS 1521168

04.025.0200-A

TRANSPORTE ATE 25KM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM MARTELC PESANDO
ATE 1.5T.COM OU SEM TORRE IMCLUSIVE HORAS IMPRGDUTIVAS DA EQUIPE E DC EGQUIPAMENTO NA
IDANMOLTAMNA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM . PARA DISTAHCIA ALEM DE 25KM ACRESCENTAR
0,6% PARA CADA KM ADICIONAL

un

198620,51

34,00%

R 26,304 58

RS 26.304 88

115

01.008 0050-4

MOBILIZACAQ E DESMOBILIZACAD DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE S0MDAGEM E PERFURACAD A
PERCUSSA0,COM TRANSPORTE ATE SOKM

U

7505 38

34,00%

RE 10.05 01

RE 10058 01

116

01003 0011-4

SOMDAGEM A PERCUSSAD. 508 LAMINA D'AGUA DE RIOS E LAGOAS COMENSAID DE
PEMETRACAD,DIAMETRO 3" BICLUSNE DESLOCAMENTC DENTRO DO CANTEIRC E INSTALACAC DA
SONDA EM CADA FURD (VIDE ITENS DE MOBILIZACAOD E DESMOBILIZACAD NA FAMILIA D1 .008)

18.00

122083

34,00%

R% 163591

RE 29 446 41

g fafid

05.001.0005-A

DEMOLICAD MANUAL DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA IMCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL
DENTRO DO CANTEIRD DE SERVICO

Mz

9.83

142,28

34.00%

RS 191,59

RS 1.683.36

118

04.012.0074-8

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARRECGADEIRA DE 1,3003 EXCLUSIVE DESPESAS COMO
CAMINHAD COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAD PARA CARGAS DE 200T POR DIA
DE &H

16.71

34,00%

RE 788

RS 131 BB




SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAGAO E SERVIGOS PUBLICOS

Rua Frankin Sosé dos Sankos, 180 « Centro
oIS CRHMIDGSEEL I g0 o (23] 217B-2067

CONTENGOES, PRAGAS, REVITALIZA
EILVA ATE O FIMNAL DA RUA MARIA 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
ORGAD: SECRETARIA DE OBRAS, HABITAGAD E SERV. PUBLICOS

OBRA: CONTRATAGACD DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAGAO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAZAD DO PARGUE VALE INDAIACU, COM EXECUCAD DE GALERIAS, DRENAGENS,

LOCAL: FINAL DA RUA WALDEMIR HERINGER D4 SILVA - CENTRO, CIDADE DE CASIMIRO DE ABREU-R.J

PLANILHA ORGAMENTARIA — ANEXO |

DE PAVIMENTACOES ASFALTICAS, CICLOVIAS, CALGADAS, ILUMINAGAD E SINALIZACAD, AQ LONGO DO LEITO DO RID INDAIASSU, TRECHO DA RUA WALDEMIR HERINGER DA
£, ESTRADA DO TRINTA, BAIRRO VILLAGE DO POETA, CASIMIRO DE ABREU - RJ, DIVIDIDOS EM 02 ETAPAS EEM LOTES

EMOP: 12/2024

ITEM 3: CONSTRUGCAO DE NOVA PONTE SOBRE O RIO INDAIACU

coplco

DESCRITIVO

UNID.

QUANT.

UNITARIO
[SEM BDI

UNITARIO COM
BDI

SUB-TOTAL

119

04.005.0161-A

TRAMSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHAC COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO ALXMILIAR A
VELOCIDADE MEDIA DE 40KMH,EM CAMINHAD BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL
DE17TT

THXEM

167.10

0.78

34.00%

A3 1.05

RE 174,65

PONTE

ESTRUTURA METALICA

619,999,856

20

11 016.0201-4

ESTRUTURA METALICA EMACO ESPECIAL RESISTENTE A CORROSAQ[USI-SAC OU SIMILAR) PARA
PONTES VIADUTOS PASSARELAS CONSIDERAMDO A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E
SEAVICOS NECESSARIOS, !NCLUSI\I‘E PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTC DO ACO

17.180,55

17,10

34,00%

R§ 2291

R$ 393 675,12

202

11,016 0200-A

ESTRUTURA METALICA EMACO ESPECIAL RESISTENTE A CORROSAOQ[USI-SAC OU SIMILAR ) PARA
PONTES VIADUTOS PASSARELAS CONSIDERANDO APENAS O FORNECIMENTO DO ACO EXCLUSIVE
MONTAGEM

K&

17.180,85

11,07

19,00%

RE 1317

RS 226,324 53

GUARDA CORPO E GUARDA RODA

25,393 52

203

15.031.0018-4

TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 4",COM COSTURA EXCLUSIVE EMENDAS COMEXOES ABERTURA E
FECHAMENTC DE RASGO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

17242

34,00%

RS 230,64

RS 461281

14.002.0212-4

GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVAMIZADD SOLDADOS, FORMANDOMODULOS DE 2 20M DE
COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS HOC
CONCRETO (EXCLUSIE ESTE), TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDHARIA
DE 1" FORNECIMENTO E COLOCACAD

M

350,30

34,00%

RE 460,52

RS 17 B41 85

2.05

05.037.0011-4

S0LDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADD NO DIAMETRO DE 2°UTILIZANDO CONVERSCR
ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES

Lt

34 00%

R§ 44 53

RE 2 038 86




SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAGAO E SERVIGOS PUBLICOS

Rua Frankin Sosé dos Sankos, 180 « Centro
oIS CRHMIDGSEEL I g0 o (23] 217B-2067

CONTENGOES, PRACAS, REVITALIZA
EILVA ATE O FIMNAL DA RUA MARIA 11

. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
ORGAD: SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAD E SERV. PUBLICOS

OBRA: CONTRATAGACD DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAGAO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAZAD DO PARGUE VALE INDAIACU, COM EXECUCAD DE GALERIAS, DRENAGENS,

LOCAL: FINAL DA RUA WALDEMIR HERINGER D4 SILVA - CENTRO, CIDADE DE CASIMIRO DE ABREU-R.J

PLANILHA ORGAMENTARIA — ANEXO |

DE PAVIMENTACOES ASFALTICAS, CICLOVIAS, CALGADAS, ILUMINAGAD E SINALIZACAD, AQ LONGO DO LEITO DO RID INDAIASSU, TRECHO DA RUA WALDEMIR HERINGER DA
S, ESTRADA DO TRINTA, BAIRRO VILLAGE DO POETA, CASIMIRO DE ABREU - RJ, DIVIDIDOS EM 02 ETAPAS EEM LOTES.

EMOP: 12/2024
ITEM 3: CONSTRUGCAO DE NOVA PONTE SOBRE O RIO INDAIACU
- 5 UNITARIO UNITARIO COM

ITEM copico DESCRITIVO UNID.  [QUANT. SEM BDI BDI BDI SUB-TOTAL
INFRAESTRUTURA E FUHJ.N;!‘H’ 44112574
COMNCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA

206 [ 11.0030014-B |CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPATENDO 50% DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA- M3 26.00 52276 94,00% RS 700,50 RS 19.613,95
DE-MAD INCLUSIVE MATERIAIS TRANSPORTE PREPARD LAMCAMENTO E ADENSAMENTO
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE COMFORMACAD SUPERFICIAL

207 11.009.0014-8  |MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1.5, DIAMETRO DE 8 A 12, 5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO K& 573731 8,05 34,00% RE 10,79 RE 61 BBA 36
ARMADC, 10%0E FERDAS DE FOMNTAS E ARAME 18 FORNECIMENTC
CORTE.DOBRAGEMMONTAGEM E COLOCACAD DE FERRAGENS MAS FORMAS ACO CA-50EM

208 | 11.011.0030-8 BARRAS REDONDAS.COM DIAMETRO DE 8 A 12 5MM Kz §737.31 4,50 34,00% R% 6,03 RE 34 535 97
ADITIVO PLASTIFICANTE E DEMSIFICADOR ADICIONADO AD CONCRETONA PROPORCAC DE 50005

2.09 | 11.015.0001-A POR SACO DE CIMENTO KG 187.50 784 34.00% RE 1051 R§ 2.074,85
CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA COMPREENDENDO O FORMEC MENTO DECONCRETO

290 [ 1.0250012-4 | IMPORTADC DE USINA COLOCACAD NAS FORMAS ESPALHAMENTO ADENSAMENTG MECANICO E M3 10270 73871 34,00% RS 98987 RS 10165979
ACABAMENTO
FORMAS DE MADEIRA DE 3% PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM

211 11004 0021-8  |PARAMENTOS PLANGS EM LAIES VIGAS PAREDES ETC SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES INCLUSIVE M2 249,28 TH.74 34,00% RS 105.51 R$ 26.301,93
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO




SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAGAO E SERVIGOS PUBLICOS

Rua Frankin Sosé dos Sankos, 180 « Centro
oIS CRHMIDGSEEL I g0 o (23] 217B-2067

CONTENGOES, PRACAS, REVITALIZA
EILVA ATE O FIMNAL DA RUA MARIA 11

. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
ORGAD: SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAD E SERV. PUBLICOS

OBRA: CONTRATAGACD DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAGAO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAZAD DO PARGUE VALE INDAIACU, COM EXECUCAD DE GALERIAS, DRENAGENS,

PLANILHA ORGAMENTARIA — ANEXO |

DE PAVIMENTACOES ASFALTICAS, CICLOVIAS, CALGADAS, ILUMINAGAD E SINALIZACAD, AQ LONGO DO LEITO DO RID INDAIASSU, TRECHO DA RUA WALDEMIR HERINGER DA
S, ESTRADA DO TRINTA, BAIRRO VILLAGE DO POETA, CASIMIRO DE ABREU - RJ, DIVIDIDOS EM 02 ETAPAS EEM LOTES.

LOCAL: FINAL DA RUA WALDEMIR HERINGER D4 SILVA - CENTRO, CIDADE DE CASIMIRO DE ABREU-R.J EMOP: 12/2024
ITEM 3: CONSTRUGCAO DE NOVA PONTE SOBRE O RIO INDAIACU
UNITARIO UNITARIO COM

ITEM copico DESCRITIVO UNID.  |QUANT. SEM BDI BDI BDI SUB-TOTAL

i ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMEMTOS VERTICAIS FARA ALTURA DE 1,50 A 5,00M.COM 30%

212 11.004.0069-B DE APROVEITAMENTE DA MAD EIRA NG LUSIVE RETIRADA M2 245,29 5470 34.00% RS§ 75.30 RE 18.271.72
REFORCOQ LATERAL DE ESCORAMENTO DE FORMAS DE PILARES OU VIGAS,COM 30% DE f a9 4

213 | 11004 0061-4 APROVEITAMENTO DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA M2 24928 16,69 34,00% RS 22,36 RE 557504
FORMA PARA COMCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURALTIPO "STEEL DECK* COM

214 | 11.036.0020-4 |ESPESSURA DE 1,25MM INCLUSIVE ACESSORIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELAE M2 120,00 251,13 34,00% RS 336 51 RE 40.381 70
CONCRETO FORNECIMENTO E COLOCACAD
ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO MEDIDA A PARTIR DA COTA DEARRASAMENTO EXCLUSIVE

215 | 10.004.0170-A  |EMEMNDAS CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE M 215,00 267,79 19,00% RS 31667 RE 6883274
COMPRESSAD AXIAL DE ATE 1300KN (130TF) CONFORME ABNT NBR 16258 FORNECIMENTO
CRAVACAD DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO.INCLUSNE BATE-ESTACAS (VIDE

216 | 10.004.0230-A |TRANSPORTE MNA FAMILIA C04.025). MEDIDA A PARTIRDO MIVEL DE OPERACAC DO BATE-ESTACAS M 216.00 16554 34.00% RS 221,83 RS 47.913,89
PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAC AXIAL DE ATE 1300KM [130TF)
EMEMNDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAQ

27 | 10:004.0290-4 AXIAL DE ATE 1300KN{130TF) Ling 24.00 263,83 34,00% RS 355,53 RS 8484 77

a1a| 1001200104 hRRJ\SAME'EJ,JO OE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DECOMPRESSAD AXIAL DE U 12.00 343,97 24.00% RS 450,82 R§ 553103

950 A1 300




SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAGAO E SERVIGOS PUBLICOS

Rua Frankin Sosé dos Sankos, 180 « Centro
DSOS ECAHIMIEGSESL I G0v. 5 (23] 1772062

CONTENGOES, PRACAS, REVITALIZA
EILVA ATE O FIMNAL DA RUA MARIA 11

. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
ORGAD: SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAD E SERV. PUBLICOS

OBRA: CONTRATAGACD DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAGAO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAZAD DO PARGUE VALE INDAIACU, COM EXECUCAD DE GALERIAS, DRENAGENS,

LOCAL: FINAL DA RUA WALDEMIR HERINGER D4 SILVA - CENTRO, CIDADE DE CASIMIRO DE ABREU-R.J

PLANILHA ORGAMENTARIA — ANEXO |

DE PAVIMENTACOES ASFALTICAS, CICLOVIAS, CALGADAS, ILUMINAGAD E SINALIZACAD, AQ LONGO DO LEITO DO RID INDAIASSU, TRECHO DA RUA WALDEMIR HERINGER DA
S, ESTRADA DO TRINTA, BAIRRO VILLAGE DO POETA, CASIMIRO DE ABREU - RJ, DIVIDIDOS EM 02 ETAPAS EEM LOTES.

EMOP: 12/2024

ITEM 3: CONSTRUGCAO DE NOVA PONTE SOBRE O RIO INDAIACU

— ? : UNITARIO UNITARIO COM

ITEM cdmco DESCRITIVO UNI_D_ qum_. SEM BD'II BDI BDI [SUB-TOTAL

3.0 PINTURA 112583
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM TINTA A BASE DE RESINA DE BORRACHA

m 17.013.0095-8  |CLORADA, INCLUSIVE LIMPEZA UMA DEMAD DE TINTA PRIMARIA DA MESMA LINHA E DUAS DEMADS M2 2517 33,28 34,00%: R§ 44,73 R 1.125 83
DE ACABAMENTO

40 SERVIGOS COMPLEMENTARES 1,336,48

J PLACA DE IMAUGURACAD EM ALUMIMIO MEDINDO (0,400 50)M,COM 1MM DE ESFESSURA.COM

a1 | ioBuntat A (LSS DEIHAL SURAGAS EM ALUNIZ.MEPINDS (D400 N 1.00 997.38 3400%| R$133648) RS 133648

5.0 EQUIPAMENTOS 91,914,897

5ot | 1e00s00stc [CARRETAPARA TRANSFORTE PESADO.CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE 0T.INCLUSIVE i S S S i nesstesia

502 15.004.0051-E w}ggsh.riﬁﬂnﬁ TRANSFPORTE PESADD CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE 30T INCLUSIVE H 24,00 10918 19.00% RS 12992 5311818
GUINDASTE SOBRE RODAS.GAPACIDADE DE 15T,RAI0 DE CURVA DE 4,65M,LANCA TELESCOPICA DE

5.03 19.004.0054-C  |ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7.60M RETRAIDA E 18,30M ESTENMDIDAINCLUSIVE OPERADOR E H 206.00 536.23 19,00% RS 636,11 RS 17.867,18
ALIXLIAR
GUINOASTE S0OBRE RODAS CAPACIDADE DE 15T, RAIO DE CURVA DE 4 65M LANCA TELESCOPICA DE

504 | 120040054 |ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7.60M RETRAIDA E 16,300M ESTENDIDAINCLUSIVE GPERADOR E H 12.00 27838 19.00% RS33127|  R§897626
ALXILIAR
GRUPO GERADOR ABERTO. TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS TRIFASICO. 220127V FREQUENCIA
S0/E0HZ COM REGULADOR DE TENSADC E FREQUENCIA AUTOMATICA QUADRC DE COMANDO

305 1B0TI0007-C Hianual £ TANGUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 108L COM AUTONOMIA APROXIMADA H 540 Erl 1007 BYTRSY  REAdardt
DE 10H.MA FOTENCIA DE BO/S3KVA (INTERMITENTECONTIMUA)EXC LUSIVE OFERADOR




SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAGAO E SERVIGOS PUBLICOS

Rua Frankin Sosé dos Sankos, 180 « Centro
oIS CRHMIDGSEEL I g0 o (23] 217B-2067

CONTENGOES, PRACAS, REVITALIZA
EILVA ATE O FIMNAL DA RUA MARIA 11

. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
ORGAD: SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAD E SERV. PUBLICOS

OBRA: CONTRATAGACD DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAGAO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAZAD DO PARGUE VALE INDAIACU, COM EXECUCAD DE GALERIAS, DRENAGENS,

LOCAL: FINAL DA RUA WALDEMIR HERINGER D4 SILVA - CENTRO, CIDADE DE CASIMIRO DE ABREU-R.J

PLANILHA ORGAMENTARIA — ANEXO |

DE PAVIMENTACOES ASFALTICAS, CICLOVIAS, CALGADAS, ILUMINAGAD E SINALIZACAD, AQ LONGO DO LEITO DO RID INDAIASSU, TRECHO DA RUA WALDEMIR HERINGER DA
S, ESTRADA DO TRINTA, BAIRRO VILLAGE DO POETA, CASIMIRO DE ABREU - RJ, DIVIDIDOS EM 02 ETAPAS EEM LOTES.

EMOP: 12/2024

ITEM 3: CONSTRUGCAO DE NOVA PONTE SOBRE O RIO INDAIACU

coplco

DESCRITIVO

UNID.

QUANT.

UNITARIO
SEM BDI an’

UNITARIO COM
BDI

SUB-TOTAL

18.011.0007-E

GRUPO GERADOR ABERTO TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS TRIFASICO 220127V FREQUENCIA
S0EIHZ, COM REGULADOR DE TENSAC E FREQUENCIA AUTCMATICA GUADRG DE COMANDO
MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APRCXIMADAMENTE 105L COM AUTONOMIA APROXIMADA
DE 10H,MA POTENCIA DE B0/S2KVA (INTERMITENTE/CONTINUA) EXCLUSIVE OPERADOR

26,00

6,47

19,00%

RS7.70

RS§ 277,17,

507

19.005.0028-C

RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNC DE 7T, MOTORDIESEL EM TORMO DE
ToCV, CAPACIDADE APROXIMADA Da CACAMBA DED,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAD MAXIMA
DE 4,000, INCLUSIVEQOPERADOR

28.00

192,68

19.00%

RS 22829

R§ 6.420,09

508

15,005 0028-E

RETROESCAVADEIRA. COM PESO OPERACIONAL EM TORNC DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNO DE
T5CY, CAPACIDADE APROXIMADA D4 CACAMBA DE 0.76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAD MAXIMA
DE 4,000, INCLUSIVE OPERADOR

12.00

E141

19,00%

R§ 73,08

R% 876,93

15.005.0008-C

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA, COM PESD OPERACICMAL EM TORNO DE 17T, MOTOR
DIESEL EMTORMO DE 111CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0,78M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAD MAXIMA DE 660M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARID
AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADOR

56.00

19,00%

RS 35617

RS 15.945,35,

§.10

19.005.0008-E

ESCAVMADEIRA HIDRALULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORND DE 17T, MOTOR
DIESEL EM TORNO DE 111CV, CACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 0.76M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAD MAXIMA DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO
AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, INCLUSIVE OPERADCR

24,00

10314

19,00%

RE122.74

RE 2.045 67

511

15.011.0010-C

MAQUINA DE SOLDA A ARCO DE 3754, COM MOTOR ELETRICO EXCLUSIVE OPERADOR

B4.00

15,18

19,00%

R5 18,03

RS 1.514 .39

SN2

18.011.0010-E

MAQUIRA DE SOLDA A ARCC.DE 3754.COM MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE OPERADOR

0.43

18,00%

R$0.51

RS 18,42
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAGAO E SERVIGOS PUBLICOS

Rua Frankin Sosé dos Sanks, i 180 - Centro
can 1gou.e | T} FTPE-2060

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
ORGAD: SECRETARIA DE OBRAS, HABITAGAD E SERV. PUBLICOS

OBRA: CONTRATAGACD DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAGAO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAZAD DO PARGUE VALE INDAIACU, COM EXECUCAD DE GALERIAS, DRENAGENS,

CONTENGOES, PRAGAS, REVITALIZA

EILVA ATE O FIMNAL DA

RUA MARIA 1

DE PAVIMENTACOES ASFALTICAS, CICLOVIAS, CALGADAS, ILUMINAGAD E SINALIZACAD, AQ LONGO DO LEITO DO RID INDAIASSU, TRECHO DA RUA WALDEMIR HERINGER DA
S, ESTRADA DO TRINTA, BAIRRO VILLAGE DO POETA, CASIMIRO DE ABREU - RJ, DIVIDIDOS EM 02 ETAPAS EEM LOTES.

LOCAL: FINAL DA RUA WALDEMIR HERINGER D4 SILVA - CENTRO, CIDADE DE CASIMIRO DE ABREU-R.J

EMOP: 12/2024

ITEM 3: CONSTRUGCAO DE NOVA PONTE SOBRE O RIO INDAIACU

ITEM conico DESCRITIVO UNID.  |quant. [UNITARID  |op, UNITARIO COM |o g rorar
s SEM BDI 801
6.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
RS 66.143,00
6.01 | 05.100.0900-& |ADMINISTRAGAD LOCAL UR 100,00 RS 661,43 RS 66.143,00
TOTAL GERAL =
1.388.011,40
OBRAS PORTUARIAS, MARFTIMAS E FLUVIAIS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
SEM DESONERACAO COM DESONERACRO N _— SEM RACAO COM DESONERACAO
EARCEEAN N HEIL Cnadiein '“"-:::'* Cusiativein ||| Grste direl: rﬂ:l-.:'“ Exdioudins Coelcin r"::""“' Cou et ||| oo s Cusde Beott | ¢yt dicern
et b AETRA O e RS0 4 rifig! RS 10 0HLED &
ST & ST m ml AR | | LR CE RS1S0000. 80
RSLSUBOOT | oS aene | RHSRO0 (| |Rstsoomenen | o S0 e | RSISIO00 i 51 SIS0 RS L SIHLIRLAD
| ctrsyBo ceniral [ L0400 00 [T T Al o oo T | L0250 01350 D150 LT
* Lenpoans sobss o Rlumments 00665 (1063 40,0665 00665 s fd Lt Sl L AL
T e OA0ED 00150 00130 00150 () LD 0 00050 e
D DT [T L [T Dhspisas fimuvias e 00053 G 00055 0110
o 0015 00230 03 0,0050 70350 Linen 0,055 ALOED 0 00060 06
o 0060 0800 00500 0,054 0090 _Luweno ; 11001 OO0 11500 (L] 0 50KE
TN (L 13155715) = o L0450 00850 NSS [Lei [116515) I 0.0150 0.0450
T nimaks 4o BOT 335, e, % 3% 3% Percemtuais do BV LS 13% 16% 9% 22%
" Dhservapio: Neste RN as imposios solive o Baturamenis thm 365% peba fato de wiin ser camsiderada o 185




SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAGAO E SERVICOS PUBLICOS

ANEXO Il DO PROJETO BASICO

MEMORIA DE CALCULO

Jug Fraviin Jush cos Suctos, 1 o cwm
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ANEXC 1l - MEMORIA DE CJ'\LCULO

OBRA: CONTRATAQAD DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA IMF'LEMENTAQAO DE INFRAESTRUTURA E URBANI

MARTA INESEVEF;?MDEPD

DE F'A\HNENTQ%OES ASFALTICAS, CICLOVIAS, CALCADAS, ILUMINACAD E SINALLL

DO PARQUE VALE INDAIACU, COM E){ECLF@.AD DE GALERIAS, DRENAGENS, CONTE

. AD LONGO DO LEITO DO RIO INDAIASSU, TRECHO DA RUA WAL DEMIR. HERINGER DA SILVA ATE O FINAL DA RUA

DO TRINTA, BAIR LLAGE DO POETA, CASIMIRD DE ABREU - RJ,, DIVIDIDOS EMOZ2 ETAPAS E EM LOTES.
LOCAL: FINAL DA RUA WALDEMIR HERINGER DA SILVA — CENTRO, CIDADE DE CASIMIRO DE ABREU-RJ EMOP: 122024

ITEM 3: CONSTRUCAO DE NOVA PONTE SOBRE O RIO INDAIACU |
ITEM_[CODIGO DESCRITIVO [uriD. [QUANT. _[MEMORIA DE CALCULD

1.0 |CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS PRELIMINARES
GERAL |
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE P
1o jozmnonona . J e e £ St O hrers M2 5.00 3,00m x2,00m = 6,007
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA DBRA NA VI PUBLICA DEACORDO COM A RESOLUCAG DA
102 [02.03000054 |PREFEITURARJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE N 5.00 6,00 uridl.
MADEIRA FORNECIMENTO E GOLOCACAD
BARRAGAD DE OBRA COM DIVISAD INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE MATERIAIS, PIS DE
TABUAS DE MADEIRA DE * S0BRE ESTAQUEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3% 3'X ¥ PAREDES DE _ )
103 10200400054 |745))45 DE MADEIRA DE 3* E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MMNCLUSIVE his 46 5,00m X.6,00m = 30,00
INSTALACAO ELETRICA EXCLUSIVE PINTUR 4 SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M
PROFUNDIDADE, INCLUS IVE INSTALAGAQ E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA ) "
104 10200600504 | pEenDORIZANTE BACTERIGIDA E BACTERIOSTATICA PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO GOM oS Tumicade )+ Mmeses =5,00 Oromess
UNIDADE MOVEL DE SUCCAQ PARA LIMPEZA
ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOL AMENTO TERMO-ACUSTICO
105 [02.0080010-4  |NOFORRO,CHASSIS REFORCADO E PISOEM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES UNXMES (5,00 1 unidade X 5 meses = 5,00 unxmes
ELETRICAS EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA(VIDE [TEM
04.013 0015)
106 [04.013.0015A | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAD DA FAMILIA 02,006 N 500 1 uridades x 2 [chegada (saida) = 2,00 unidades
TRANSPORTE DE CONTAINER SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02006, EXCLUSIVE CARGA E 1 unil. Para Casimiro de Abrew/IPUCA x 55 30km = 55,30km x 2 (ida & vola =
107 |04.005.0300:A | o oCARGA(VIDE ITEM 04.013 0015) UNXKM - [110.80 1447 60 unkm
DEMOLICAQ MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DD CANTEIRG DE Tabtiara da ponte existents 4,00 x 7.0 mx 0,15 = 4,20 7 (Para & retirada da
108 |05.001.0001-A M3 4.20
E_S_E_!'\’WCO estrutura da ponte existente).
INSTALACAO E LIGACAC PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANTARIC EM
108 |02.0150001-4  |CANTEIRO DE OBRAS INCLUSIVE ESCAVACAD EXCLUSIVE REPOSICAQ DA PAVIMENTACAQ DO w 1,00 1,00 uridade
LOGRADOURG PUBLICO
INSTALACAO E LIGACAQ PROVISORIA DE ALIMENTACAD DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSAD, PARA ;
110 02018.0001A  |6ANTEIRO DE OBRAS M3-CHAVE 100A CARGA 3K\W 20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR. | 04 100 uridage
|ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS, DE GRANITO OU CONGRETO,RETOS OU CURVOS, NCLUSIVE B
111 [05000.0142A | eyien HAMENTO LATERAL DENTRODO CANTEIRO DE SERVICO M 2400 Tlmetns & 2 lans =20 mepis
WEID FID DE CONG. SIMPLES (FCK=15 MPA), MOLDADO NO LOGAL, TIPG DER-RJ, MED, 0,15M BASE, ALT, =
112 [sBomRotssE [N R O o e 20,00 10metros x 2 ladas = 20 metros
| ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZA DO BETUME ADERENTE
143 |08.006.00034  |SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRAINCLUSIVE FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRAE REJUNTAMENTO M2 12000 |10metros x 12metros = 120
COM BETUME E CASCALHINHO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARALELERIPEDOS
TRANSPORTE ATE 25KMMONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM MARTELO PESANDO ATE
1,57 COM O SEM TORRE, INCLUSIVE HORAS IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA ) N N
114 [04025.0200:8  |ina yoLTA NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEMPARA DISTANGIA ALEM DE 25KMACRESCENTAR 0.6% | 100 et e’ et & Afent de hisfe-est
PARA CADA KM ADICIONAL
MOBILIZACAD E DESMOBILIZACAC DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAD A :
FIECEN LD T N Wil S it Sy g i U 1,00 1 unidade.
SOMDAGEM A PERCUSSAO SOB LAMINA DPAGUA DE RIOS E LAGOAS, COMENSAIO DE
116 [01.003.0011-4  |PENETRACAO,DIAMETRO 3 INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO GANTEIRO E INSTALAGAC DA M 1800 1 furos x 18 metros = 18 metros
SONDA EM CADA FURO (VIDE ITENS DE MOBILZACAO E DESMOBILIZACAO NA FAMILIA 01.008)
117 los0010005e | PEMOLICAG MANUAL DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMAS SADA INCLUSIVE ENPILHAMENTO LATERAL |- Em Dermalicha do pared&a de pedra 5,00 % 3,75 x 0,30 = 563 P = 4,209 =
: s DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO . 0,83
CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUS VE DESPESAS COMO i : 3
(R I it et i e S et D ity v LA 1671 Volume de material demolido=8 83m % 17 t/m = 16,711
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALGUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGAE
110 |osoosotara  |PESCARGATANTO DE ESPERA DO CAMINHAG COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR A Txid lie7ag [Volume de meterisl demaido= 5 837 x 17 £/ m? = 16,71 tx 10Km = 167,10
: L0301 VELOCIDADE MEDI& DE 40KMH,EM CAMINHAQ BASCULANTE A OLEO DIESEL COM CAPACIDADE UTIL DE : tm
17T
20 PONTE |
METALICA [
PERFIL W 610 X 140,0 = 6.720,00 KG (140,00 kgimx 48 metros ) + PERFILW
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL RESISTENTE A CORROSAD(USI-SAC OU SIMILAR), PARA 511:1’;;"1&9 G P PERFILY 310X 520066080 KG (200
201 (1101602014  |PONTESVIADUTOS,PASSARELAS CONSIDERANDO A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS  |KG 1718055 [(101 00 e rin ) {
NECESSARIOS, INCLUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO L s e 5“15 e [7“3 i x 12,68 7 [42,3m %0, 30m]) = TOTAL
17.180,55 KG
PERFIL W 610 X 140,0 = 6 720,00 KG (140,00 kgim x 48 metras ) + PERFIL W
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL RESISTENTE A CORROSAO(USI-SAC OU SIMILAR) PARA 610 X 10100.2.008.90 K6
202 (1101602004  |PONTESVIADUTOS, PASSARELAS CONSIDERANDO APENAS O FORNECIMENTO DO ACO,EXCLUSIVE G 17.180.55 g;?%%;mﬁ%ﬁr“w31”5200:”“”0 WG { 5200
AR (GROSSA 3E" = 845,15 KG (74,48 kg/m? x 12 60 m [42,3m x 0 30m]) = TOTAL
17 180,55 KG
GUARDA CORPO E GUARDA RODA |
TUBQ DE FERRO GALVANIZADO DE #' COM CDSTURA,EXCLUSIVE EMENDAS, CONEXOES ABERTURA E 2
203 1503100184 o CHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO " Babiiy 0000 %2 tages =20.00m
GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULDS DE 220M OE
2ot |14omozaa  |COMPRIMENTOE 1,00 DE ALTURA, GOM 3 MONTANTES DE 2° DE DIAMETRO CHUMBADOS NO i i Medidas do guarda-corpo: 1000m X 3 un + 2,00 metras (fatersis das
: 00202124 | GONCRETO (EXCLUSIVE ESTE), TRAVESSA SUPERIOR DE 2° E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA DE . |cabeceiras) x 4,00 unidales = 38,00m TOTAL = 38,00m
1" FORNECIMENTO E COLOCACAQ
Guarda Corpo - Tubos de 2 (19514+14) 42 unidades (Taces) = Tubos de &
505 |osaoropiia  |SOLDADE TOPOEMTUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 2',UTILIZANDO CONVERSOR i i [12"2324,_10“}'-::5““3 a O —
: e ELETRICO, INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES / ctps - Foeagiio dos gy sl capics e dos gy TR,
Demais soldas inseridas nas
ces dos itens estrutura metilica de ponte e guards-copa.
INFRAESTRUTURA E FUNDAGAD |
CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADG PARA UMA RESISTENCIA Fundo Leiro Rio A 14,00m x 1,00mx 1,00 m= 14,00  ;Sapats B: 14,00mx
206 (1100300148  |CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPATENDO 30% DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-  |M3 6720 1,00mx 1,00 m = 14,00 m? ; TOTAL= 28,00m
MAD, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSP ORTE, PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSACOEFICIENTE DE CONFORMACAOQ SUPERFIGIAL MINIMD =
207 |11.000.00148  |{ADERENCIA) IGUAL A 15 DIAMETRO DE 8A 12,5MMDESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO KB s7avay [EREIEHE P IRAT KOS ST A RO LONEORME &
ARMADO, 10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18 FORNECIMENTO :
208 |1101100308 | CORTEDOBRAGEN MONTAGEM E COLOCACAD DE FERRAGENS NAS FORMAS ACO CAB0 EMBARRAS |0 73731 |2098.77KG + 1.018.27 KG + 101827 = 6.737,31 KG CONFORME O
: 014 REDONDAS COM DIAMETRO DE 8 A 12 5MM 73731 g jETO,
208 [110m000ra | ADIIVO PLASTFICANTE E DENSIFICADOR. ADICIONADO AO CONCRETONA PROFORGAO DES0GPOR |15 T s
Tabiiara da ponts 12,00m x 10,00m = 120 00m+ % 0,25 = 30,00 7 ; Cabacara
| CONCRETO BOMBEADO, FOK=30MPA COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO i (12,001 3.50m sltura
210 [11.0250012-4 : ! M3 10270 |x 0,40m espessum = 17,9207 ; Cabeceia B : (12,80) x 3 50m situra x 0, 40m
DE USINA COLOCACAD NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO e e
TOTAL = 30,00+ 17,82 + 17.92 + 36,86 = 102,70 M?
(Cabeceira A : (13,20) x 3,50m aftura x 2 tados = 92,40m? ; Cabeceira
FORMAS DE MADEIRA DE 3 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS {13.20) x 3,50m aitura x 2 lados = 92 40n7 ; Sapata A 15,20 x 0 60ma‘h.|ta x2
211 (1100400218  |PLANOS,EM LAJESVIGAS PAREDES ETC SERVINDO AMADEIRA 2 VEZESNCLUSIVE w2 24928 |laclos = 18,24 7 ;Sapata B: 15,20 % 0,60m altura x 2 lados = 18,24 e ;
DESMOLDAGEMEXCLUSIVE ESCORAMENTO Cictépico = 14,00 x 1,03 2un= 28,00m7 TOTAL = 82,40m + 2,40n7 + 18,24
e + 18 24 ¥ + 28,0007 = 249,28 7




SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITACAO E SERVICOS PUBLICOS
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ANEXO Il - MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONTRATAQAD DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA IMF'LEMENTA@AO DE INFRAESTRUTURA E LI'RBAMZA@AD DO PARQUE VALE INDAIACU, COM EXECLP@.AD DE GALERIAS, DRENAGENS, CONTE

F'RAe(f'.AS REVITALEZA DE PAVINENT, S ASFALTICAS, CICLOVIAS, CALCADAS, ILUMINACAD E SINALLL
A INES, ESTF#\DEAD DO TRINTA, BAIRQ%DELLAGE DO POETA, CASIMIRO DE ABREU -RJ,, DIVIDIDOS EMO2

APAS E EM LOTES.

LOCAL: FINAL DA RUA WALDEMIR. HERINGER DA SILVA — CENTRO, CIDADE DE CASIMIRO DE ABREL-RJ
ITEM 3: CONSTRUCAO DE NOVA PONTE SOBRE O RIO INDAIACU

. AD LONGO DO LEITO DO RIO INDAIASSU, TRECHO DA RUA WAL DEMIR. HERINGER DA SILVA ATE O FINAL DA RUA

EMOP: 122024

ITEM_[CODIGO DESCRITIVO Junip. [QUANT. [MEMORIA DE CALCULD
[CANTEIRO DE DBRAS E SERVIGOS PRELIMINARES
|
PLACA DE IDENTIFIGACAQ DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE P
10 jozesnonta e EnTO b COLOCACAD M2 5.00 3,00m x2,00m = 6,007
PLACA DE SINALZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VI PUBLICA DEACORDO COM A RESOLUCAG DA
102 |02.03000054 |PREFEITURARJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE N 5.00 6,00 uridl.
MADEIRA FORNECIMENTO E COLOCACAD
|BARRAGAC DE OBRA COM DIVISAD INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE MATERIAIS, PIS DE
TABUAS DE MADEIRA DE 3* SOBRE ESTAQUEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3% X3 PAREDES DE _ )
103 10200400054 |745))45 DE MADEIRA DE 3* E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MMINCLUSIVE M2 30.00 5,00m X.6,00m = 30,00m
INSTALACAO ELETRICA EXCLUSIVE PINTUR A SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E1,16M
PROFUNDIDADE, INCLUS IVE INSTALACAQ E RETIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA ) =
104 10200600504 | pEenDORIZANTE BACTERIGIDA E BACTERIOSTATICA PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO GOM Lroes: 1 il )+ 3 Mesess =4,00 oromess
UNIDADE MOVEL DE SUCCAQ PARA LIMPEZA
ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2, 50M
ALTURA COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOL AMENTO TERMO-ACUSTICO
105 [020080010-4  |NOFORRO,.CHASSIS REFORCADO E PISOEM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES UNXMES (5,00 1 unidade X 5 meses = 5,00 unxmes
ELETRICAS EXCLUSIVE TRANSPORTE VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013 0015)
106 [04.013.0015A |CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAD DA FAMILIA 02,006 N 200 uridades x 2 (chegeda /ssida) = 200 unidades
TRANSPORTE DE CONTAINER SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02006, EXCLUSIVE CARGA E 1 unil. Para Casimiro de Abrew/IPUCA x 55 30km = 55,30km x 2 (ida e vola )=
107 0400503004 |ne e apGaVIDE ITEM04.013 0015) URDEM 11080 440 60 unkm
DEMOLICAQ MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DD CANTEIRG DE Tabiiaira da ponte exstents 4,00 x 7.0 mx 0,15 = 4,20 7 (Para & retirada da
108 |05.001.0001-4 M3 4.20
SERVICO estrutura da ponte existents).
INSTALACAO E LIGACAC PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANTARIO EM
100 0201500014  |CANTEIRO DE OBRAS INCLUSIVE ESCAVACAD EXCLUSIVE REPOSICAQ DA PAVIMENTACAQ DO N 1,00 1,00 uridade
LOGRADOURG PUBLICO
INSTALACAO E LIGACAQ PROVISORIA DE ALIMENTACAD DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSAD, PARA ;
110 02018.0001-A  |6/NTEIRO DE OBRAS M3-CHAVE 100A CARGA 3K\ 20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR. | 3 100 uridude
| ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS, DE GRANITO OU CONGRETO,RETOS OU CURVOS, NCLUSIVE B
111 [05000.0142A | eyien HAMENTO LATERAL DENTRODO CANTEIRO DE SERVICO M 2000 Tmetms 2 ladris= 20 metts
WEID FIO DE CONGC. SIMPLES (FCK=15 MPA), MOLDADO NO LOGAL, TIPG DER-RJ, MED. 0,15M BASE, ALT, =
112 [sBomotssE [N R O o i 20,00 10metros x 2 ladas = 20 metros
ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZA DO BETUME ADERENTE
113 |08.006.00034 |SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRAINCLUSIVE FORNECIMENTO DO PO-DE-PEDRAE REJUNTAMENTO M2 120,00 |10metros x 12metros = 120
COM BETUME E CASCALHINHO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARALELERIPEDOS
TRANSPORTE ATE 25KMMONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM MARTELO PESANDO ATE
1,57 COM O SEM TORRE, INCLUSIVE HORAS IMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA ) N . N
114 10402502008 |ina yOLTA NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEMPARA DISTANGIA ALEM DE 25KMACRESCENTAR 0.6% | 100 Ui e’ trmrspuptes & Afgenti vie:hite-est
PARA CADA KM ADICIONAL
MOBILIZACAD E DESMOBILIZACAC DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAD A :
118 0100800804 | pERClISSAC.COM TRANSPORTE ATE 50KM s bt Linkade
SOMDAGEM A PERCUSSAO S0OB LAMINA DPAGUA DE RIOS E LAGOAS, COMENSAID DE
116 [01.003.0011-4  |PENETRACAO,DIAMETRO 3 INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO GANTEIRO E INSTALACAQ DA M 18,00 1 furos % 18 metros = 18 metros
SONDA EM CADA FURO (VIDE ITENS DE MOBILZACAO E DESMOBILIZACAO NA FAMILIA 01.008)
117 los0010005e | PEMOLICAG MANUAL DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMAS SADA INCLUSIVE ENPILHAMENTO LATERAL |- e Dermalicha do paredan de padra 5,00 x 3,75 x 0,30 = 563 m = 4,20 =
: s DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO : 0,83
CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUS VE DESPESAS COMO i : .
1180401200748 | INHAG, COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 2007 POR DIADE&H |7 L Valume de malerisd demalide=9 A2 1.7 b Lav = 4871 ¢
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALGUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGAE
110 |osoosotara  [PESCARGATANTO DE ESPERA DO CAMINHAG COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR A Txid ltg7ag |Volume de meterisl demofido= 5 63m7x 17 £/ m? = 16,71 tx 10Km = 167,10
: 083, VELOCIDADE MEDI& DE 40KMH,EM CAMINHAQ BASCULANTE A OLEO DIESEL COM CAPACIDADE UTIL DE : i
17T
20 PONTE |
METALICA I
PERFIL W 610 X 140,0 = 6.720,00 KG (140,00 kgimx 48 metros ) + PERFILW
ESTRUTURA METALIGA EM ACO ESPECIAL RESISTENTE A CORROSAD(USI-SAC OU SIMILAR), PARA 511‘?1’:);‘“,"31" S PERFILY 310X 5200 =6.60860KG (200
201 (1101602014  |PONTESVIADUTOS PASSARELAS CONSIDERANDO A MONTAGEM E TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS  |KG 17.180,55 igﬁ“xg?ogm ;’:3 {
NECESSARIOS, INCLUSIVE PINTURA PROTETORA E EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO ACO DA eie e r?4.4a i x 12,68 7 [42,3m %0, 30m]) = TOTAL
17.180,55 KG
PERFIL W 610 X 140,0 = 6 720,00 KG (140,00 kgim x 48 metros ) + PERFIL W
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL RESISTENTE A CORROSAD(USI-SAC OU SIMILAR) PARA 610 X 101,00 2:008,80 KG
202 (1101602004 |PONTESVIADUTOS, PASSARELAS CONSIDERANDO APENAS O FORNECIMENTO DO ACO,EXCLUSIVE KB 17.180.55 w;‘:(":g;‘a’s‘ﬁt";";’: 32 PERHILNATDEE 0 S EA0e a0t | 200
PICILE AR (GROSSA3E" = 045,15 KG (74,48 kg/m? x 12,60 e [42,3m x 0 30m]) = TOTAL
17.180,55 KG
GUARDA CORPD E GUARDA RODA |
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE #' COM COSTURA, EXCLUSIVE EMENDAS, OONEXOES ABERTURA E =
203 1503100184 o CHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M Rabti 10.00m 2 tades =20.00m
GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULDS DE 220M OE
20t |14omozraa  |COMPRIMENTOE 1,000 DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2° DE DIAMETRO CHUMBADOS NO i = Medidas do guarda-cora: 10.00m X 3 un + 2,00 metras (fatersis das
: -OR2: | CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE) TRAVESSA SUPERIOR DE 2 E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA DE : cabeceiras) x 4,00 unidades = 38,00m TOTAL = 38,00m
1" FORNECIMENTO E COLOCACAQ
Guarda Garpo - Tubos de 2 (1914514 42 unidades (Taces) = Tubos de &
505 |osamogiia |SOLDADE TOPOEMTUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 2',UTILIZANDO CONVERSOR i i [12:@)24;07@;&5&:. g N ——
2 it ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES - cips - Fouageio dos gu s cpios e dos guar TRpOTE.
Demais soldas insenidas nas
cHes dos itens estrutura metilica de ponte & guards-compa.
INFRAESTRUTURA E FUNDAGAD |
CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADG PARA UMA RESISTENCIA Fundo Leiro Rio A 14,00m x 1,00m x 1,00 m= 14,00 7 ;Sapats B: 14,00mx
206 (1100300148  |CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPATENDO 30% DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-  |M3 6720 1,00mx 1,00 m = 14,00 m? ; TOTAL= 28,00m7
MAD, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
BARRA DE ACO CA-50,C0M SALIENCIA OU MOSSACOEFICIENTE DE CONFORMAGAQ SUPERFIGIAL MINIMO =
207 |11.000.00148  |{ADERENCIA) IGUAL A 15 DIAMETRO DE 8A 12,5MMDESTINADA A ARMADLURA DE CONCRETO KG s7arar (TR P O D AT A B RO GO O
ARMADO, 10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18 FORNECIMENTD :
208 |1101100308 | CORTEDOBRAGEM MONTAGEM E COLOCACAD DE FERRAGENS NAS FORMAS ACO CAB0EMBARRAS |- c737a1 |B0R8.77 KG + 1.018.27 KG + 1.018.27 = 5.737.31 KG CONFORNE O
: AN REDONDAS COM DIAMETRO DE 8 A 12 5MM 73731 g ETO.
200 |11.015.0000-4 "JE{,"@;&TS&QSWE E DENSIECSDOR AN ONADG A0 CONCEE TONA PROBCAAO [E SHGPOR b 19750 |6584 %6 sacos de cimento = 385,00 unidades x 0,50 kg = 107 50 KG
Tabiiaia da ponte 12,00m x 10,00m = 120 00m+ % 0,25 = 30,00 7 ; Cabacara
| CONCRETO BOMBEADO, FCK=30MPA COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO - (12,901 3,.50m ghtura
210 [11.0250012-4 LFOK= : M3 10270 | 0,40m espessum = 17,027 ; Cabeceia B : (12,60) x 3 50m situra x 0 40m
DE USINA COLOCACAD NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO il el e bt
TOTAL = 30,00+ 17,82 = 17.92 + 36,88 = 102,70 WP
Ceineceira A : (13,20) x 3,50m situra x 2 lsdas = 82,40n7 ; Cabecsira
FORMAS DE MADEIRA DE 3 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS (13.20) x 3,50m situra x 2 lados =02 40 ; Sapsta A: 15,20 0 GOma‘Ima x2
211 (1100400218  |PLANOSEM LAJES,VIGAS PAREDES ETC SERVINDO AMADEIRA 2 VEZESNCLUSIVE w2 24928 |laclos = 18,24 7 ;Sapata B: 15,20 % 0,60m aitura x 2 lados = 18,24 1 ;
DESMOLDAGEM EXCLUSIVE ESCORAMENTO ca= 14,00 1,0x 2un= 28,00m TOTAL = §2,40n7 + 82,4007 + 18,24
e + 18 24 ¥ + 28,00n7 = 249,28 7




Cabeceira A : (13,20) x 3,50m aitura x 2 Isdos = 82,40 ; Cabeceira 8 -
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURADE 1,50 A5,00M,COM 30% DE (HEERT S Lo giuap w2 kicksy = e A00e . Seipely o 5,20 G0 a2
212 [1ro0s0080m | T DA MADE IR INGLUSIVE RETIRADA w2 24028 |lados= 18,24 m* ;Sapsta B: 15,20 x0,60m alfura x 2 lados = 18,24 ¥ ;
co= 14,00 % 1,0 2un= 28,00n TOTAL = 82,40 + 62,40n7 + 18,24
i + 18 24 ¥ + 28,0007 = 240,28 7
(Cabeceira A : {13,20) x 3,50m sftura x 2 lados = 82, 40n7 ; Cabeceira B ©
REFORCO LATERAL DE ESCORAMENTO DE FORMAS DE PILARES OU VIGAS COM 30% DE (1220) % 2. 50m s x 2lados =22 lar, Sapata & 15.90 x 0 A apiis « 2
LR O Rt et A ey w2 24028  [lacos = 18,24 v ;Sapsta B: 15 20 % 0,60m altura x 2 lados = 18,24 v ;
Ciciapica = 14,00 1,05 2un= 28,00m TOTAL = 02,40r + 02,40n7 + 18,24
7 + 18,24 rF + 28,0007 = 249 28 e
FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO ESTRUTURALTIPO "STEEL DECK".COM
214 (1103500204  |ESPESSURA DE 1,26MMINCLUSIVE ACESSORIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E 2 12000  [Tabubeira daponte 12,00m x 10,00m = 120 00m7 x 1 porte = 120,00 e
CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAQ
ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO MEDIDA A PARTIR DA COTA DEARRASAMENTO EXCLUSIVE
215 (1000401704  |EMENDAS CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAD |M 21600  [18metros x 12 uridades = 216 metras
AXIAL DE ATE 1300KN {130TF),CONFORME ABNT NBR 16258 FORNECINENTO
CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACAS [VIDE TRANSPORTE
216 (1000402304  |NAFAMILIA 04 025, MEDIDA A PARTIRDO NIVEL DE OPERACAD DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE M 21600  [18metrosx 12 uridades = 216 metros
TRABALHODE COMPRESSAC AXIAL DE ATE 1300KN (130TF)
217 [1oootczena  |SHENDA ME:’.;LO_‘_!(;? EM ESTACA PRE- FABRICADA, PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAD AXIAL DE | 5 B e S e SR iy i
216 100120010 | /ASAMENTO DE ESTACA DE CONGRETO PARA CARGA DE TRABALHO DECONPRESSAO AXIAL DEVSU A |y B SR
30 PINTURA ]
(Guarda Corpo: Perimetra Circular x i finear = Tubos b
|2 % comprimento dos tubos
do guarda corpo: {2:3,14:0,0254) * 2 * 36,00 m {3 guards-conpos de 12,00m |
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRD COM TINTA A BASE DE RESINA DE BORRACHA = 11 4B = Tubos
301 [17.013.00858  |CLORADA INCLUSIVE LIMPEZA,UNA DEMAO DE TINTA PRIMARIA DA MESMA LINHA E DUAS DEMAOS DE  |M2 2517 |verCcais (2 x3,14 x 0,0254) x 42 {14 urid ver Ccsis de um lada, 14 unid
ACABAMENTO ver_cais do outro lado e 14 unid
ver_cais da passmeia]xo B0m= 6,03 m? + Guarda-rodas {2 x 3,14 x 0,0508)
x 2 %12 m =766 m* Total =
1148 +6,03 + 7,66 = 2517 NF
A0 |SERVICOS COMPLEMENT ARES 1
PLACA DE INAUGUIRACAO N1 ALUMINIC.MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 11\ DE ESPESSURACOM )
401 [05.050.000%A  fiyecRicAD EMPLOTTER FORNECIMENTO E COLOGACA i 100 T uridace.
50 EQUIPAMENTOS |
501 [19.0040031-C  |CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE 30T, INCLUSIVE MOTORISTA M 5600  |B,00WDIAX 10 DIAS X 1 Ponte X 0,70 (70% produTva) = 56,00 h
502 [19.0040031E  |CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE 30T, INCLUSIVE MOTORISTA  |H 2400 |8,00WDIA X 10 DIAS X 1 Ponte X 0,30 {303 improduTva) = 24,00 h
GUINDASTE SOBRE RODAS CAPACIDADE DE 15T, RAIO DE CURVA DE 4,65M LANCA TELESCOPICA DE
503 [100040054C  |ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,600 RETRAIDA E 18 30M ESTENDIDAINCLUSIVE OPERADOR E H 2800  |08horas x05 diss x 1 ponte x 07 (70% produTva) = 28,00 horas
AUXILIAR
GUINDASTE SOBRE RODAS CAPAC IDADE DE 15T, RAIO DE CURVA DE 4,65M LANCA TELESCOPIGA DE
504 [100040054E  |ACIONAMENTO HIDRAULICO COM 7,60M RETRAIDA E 18 30M ESTENDIDAINCLUSIVE OPERADOR E H 1200  |08horss x 05 dias x 1 pante x 0,3 {30% improduZva) = 12,00 horas
AUXILIAR
GRUPO GERADOR ABERTO, TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS, TRIFASICO 220127V FREQUENCIA
50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA QUADRQ DE COMANDO MANUAL £ | : G
505 |19.01.0007-C |74 NQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 108L GOM ALUTONOMIA APROXIMADA DE 10H,NA H 8400 08 biorms xc 12 dies /01 pane.x 0.7, (70%: prodytic) = 8400 hores
POTENCIA DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA), EXCLUSIVE OPERADOR
GRUPO GERADOR ABERTO, TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS, TRIFASICO 220127V FREQUENCIA
50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSAQ E FREQUENCIA AUTOMATICA QUADRO DE COMANDO MANUAL E : =
B L O e o M H 3600  |08horas x 15 dias x 01 ponte x 0,3 {30% improduCvo) = 36,00 horss
POTENCIA DE 60/53KVA (INTERMITENTE/CONTINUA) EXCLUSIVE OPERADOR
RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTORDIESEL EM TORNO DE 75CV,
507 [19.0050028C  |CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DED,76MG, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAC MAXIMA DE 4,00M,  [H 2800 |08horss x 05 diss x01 porte x 0.7 (70% produTvo) = 28 horas
INCLUSIVEOPERADOR
RETROESCAVADEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNO DE 7T, MOTOR DIESEL EM TORNG DE 75CV,
508 [19.0050028E  |CAPACIDADE APROXIMADA DA CACAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAGAD MAXIMA DE 4.00M, [H 1200  |08horas x 05 dias x 01 ponte x 0,3 (30% improduTvo) = 12,0 horas
INCLUS IVE OPERADOR
ESCAVADEIRA HIDRALL ICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL EM TORNG DE 17T, MOTOR DIESELEM
TORNO DE 111CV, GACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 07813, PROFUNDIDADE DE ESCAVAGAQ . s
508 |19.005.0008C  |piaxinia DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, | 2000 (0dhoms x 10 gims 01 ponte X L7 (70% prodif ) =00 homs
INCLUS VE OPERADOR
ESCAVADEIRA HIDRALL ICA DE ESTEIRA COMPESO OPERACIONAL EM TORNG DE 17T, MOTOR DIESELEM
TORNO DE 111CV, GACAMBA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 07813, PROFUNDIDADE DE ESCAVAGAD : oo
0. 18.0020005E DE 6,60M, COM 3 BRACOS ARTICULADOS, BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES, | 200 0 orars & 14 dis %01 ponte £ 0.3 (0% improduCve) = 24 s
INCLUS IVE OPERADOR
511 [18.011.0010C | MAGUINA DE SOLDA A ARCO,DE 375A,.COM MOTOR ELETRIGO,EXCLUSIVE OPERADGR i
512 [18.011.0010E _ |MAQUINA DE SOLDA A ARGO,DE 3754,COM MOTOR ELETRIGO,EXCLUSIVE OPERADOR H
6.0 |ADMIMISTRACAD LOCAL 1
5.01__[05.100.0000-A | ADMINISTRACAO LOCAL R 100,00 __|Canforme crténo EMOP




FEFCRONOGRAMA.

ANEXO Il DO PROJETO BASIGO
CROMNOGRAMA PONTE_IPUCA

SECRETARIA MUNICEAL DE OBRAS,
HABITACAO E BERVICOS PUBLICOS
i e AT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO ITEM 3: - CONSTRUCAO DE NOVA PONTE SOBRE O RIO INDAIAGU

OBRA EDI‘JTRATA%AD DE EMPRESA DE EMGENHARIA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTACAD DE INFRAESTRUTURA E URBAHIZACAD DO PAROUE VALE INDAIACL, COM EXELCH 0 DE GALERIAS, DRENAGENS, C,DN'I'EII_\IF%ES PR.N?AS\ REVTTALIZN;;D
A O TRINT,

DE PAVIMENT, ASFALTICAS, GIGLOVIAS, CNHD&]AD‘NS, ILWINéPg%éO E SWJ\LI{Z)Q_EEO_ LONGO DOLEMO 00 RO (NOAKSSU, TREGHD DA R LA WALDEMIR HERINGER DA SILYA ATE O FINAL DA RUA MARIA INES, E5 A BAIRRO
VILLAGE DO POETA, CASIMIRC DE ABREL - RJ,, DMIDIDOS EM 02 AB EEM L L}
LOCAL: FINAL DA RUA WALDEMIR DA SILVA - CENT RO, CIDADE DE CASIMIRC DE ABREU-fJ
PRAZD DE EXECUCAD : 210 (durentos « dez) das
ACEIE ACETE
o it = s i 1 MED i = NED i ¥ MED. g & MED. % = MED >, o MED: i Ta. MED %
DA 08 DA 30 Das A3 DAS 150 DIAS 180 DIAS 0 DIAS I8 DIAS 0 DAS
CANTEIRD DE OBRAS E
W ncas PrRELMINARES RS 141872,29) 102%% | RS 2768007 [ 190% | RE2TEER01 | 195% | RSITHEA0D | D46% | REZTESEMY | 198% | RE 3150018 2. 26%) ,00%) 1,5%)
20 |PONTE RS 1.066.518,91| 70,23% | RS 15862608 | 1140% | RS 15962569 | 1142% | RS ISA6I608 |11 42% | RS ISME68S [ 020% | RS 15660688 11.42%| RS 1SBEMEES [ 1142 RE1TSTES | a080%)
30 [PINTURA R$ 1.425,83( 0,10% 000% 0% 00% 200% 0o0%  AS 12583 0,10% 200%
40 |SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 1.336,48] 0,06% 0,005 200% 700% o,00% 000%| RE133643 0,08% 2,00%]
a0 RS G1487| 652% 000% | RE12501% | 08% | RE12EE136 | 0S1% | RE12ES136 | 054% | RS 1288138 st Rs12Emds | parw| RsEoo0s 18 2448
50 |ADMINISTRAGAD LOCAL REGEA45,00 476% | RIGIAE! | 067H | RSGO4INE | 072% | RSGMIEE | 072% | RSSS4IER [O7I% | RE101252% 673 A3ALalA 0,62%| RS E.18816 258%
RS 1.389.011,40) 100,00% | RS 195.609,51( 14,08% | RS 200.813,58) 15,04% { RS 200.812,54 1353% | RS 08.81994] 148% | RERI263373 | 1533% RS 1E235396( 13,01% R$ 17195369 25 44%
TOTAL
ACUMULATT 00,00 | FeS 195 00,61 1400% | 58 404.479,45| 79,17% | FS G11.949,18] 42,657 | RS B2 088, saq-m, anmg BT A5% | RE 117057 02 74,55% 00,005

T Pigica |



FEFCRONOGRAMA

SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS,
HABITAQAO E BERVICOS PUBLICOS
i e AT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO ITEM 3: - CONSTRUCAO DE NOVA PONTE SOBRE O RIO INDAIAGU

OBRA EDNTRATA%AD DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTACAC DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAGAD DO PAROLE VALE INDAIACL, COM EXECUCAD DE GALERIAS DRENAGENS, CONTENCO PR.N?AS\ REV'[TALIZN;N]

DE PAWIMENT, SFALTICAS, GICLOVIAS. %ﬁms ILWIN%O E SINJ\LIU’_EFOO LONGO DOLETD 00 RO IMDAKWESU, TREGHD DA RUA WALDEMIR HERINGER: DA SILVA ATE O FINAL DA RUA MARIA INES, ESTRI\DJ\DO INTA, BAIRRD
VILLAGE D02 POETA, CASIMIRO DE ABREL - RJ,, DNTDIDOS EM 02 AS EEM L
LOCAL: FINAL DA RUA WALDEMIR DA SILVA - CENT RO, CIDADE DE CASIMIRC DE ABREU-f
PRAZO DE EXECUCAD : 210 (durentos ¢ dez) mas
ACETE ACETE
=l toiaal 2 P i 1 MED i = MED i ¥ MED. & & MED. % = MED. I fa. MED: i Ta. MED 5
¥ DA 08 Das 30 Dlas A3 DAS 150 DIAS 180 DIAS 0 DIAS I8 DAS 0 DAS
[ ANTEIRD DE OBRAS E
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAGAO E SERVIGOS PUBLICOS

Rua Franklin José dos Santos, n® 156 — Centro
obras@casimuodeabreu. gy br (22) 2778-2062

ANEXO IV DO PROJETO BASICO
MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA
IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA E URBANIZACAO DO PARQUE VALE
INDAIACU, COM EXECUGAO DE GALERIAS, DRENAGENS, CONTENCOES, PRACAS,
REVITALIZACAO DE PAVIMENTACOES ASFALTICAS, CICLOVIAS, CALGCADAS,
ILUMINACAO E SINALIZAGAO, AO LONGO DO LEITO DO RIO INDAIASSU, TRECHO DA
RUA WALDEMIR HERINGER DA SILVA ATE O FINAL DA RUA MARIA INES, ESTRADA DO
TRINTA, BAIRRO VILLAGE DO POETA, CASIMIRO DE ABREU - RJ, DIVIDIDOS EM 02
ETAPAS E EM ITENS.

ITEM 3: CONSTRUGAO DE NOVA PONTE SOBRE O RIO INDAIACU

END.: RUA WALDEMIR HERINGER DA SILVA — CENTRO, CIDADE DE CASIMIRO DE ABREU-RJ
1. OBJETIVO

Os servigcos propostos, buscam uma melhor qualificagdo das infra-estruturas urbanas
existente, além de um espaco publico arborizado e urbanizado, com pragas e ambiente satisfatério,
onde a populacgdo local possa passear, conversar, descansar enfim, para o convivio de seus filhos e
familiares, sobretudo, para o embelezamento dos bairros e ruas, resultando diretamente no aumento
da qualidade de vida dos moradores.

A necessidade dos serviggos descritos tem como objetivo principal dotar a administragdo
publica municipal de condicbes adequadas para viabilizar a consecucéo da obra e o cumprimento de

sua missao.

1. DISPOSIGOES GERAIS

A presente norma estabelece o processo de execucgdo de servicos e obras publicas através

de procedimento licitatério, conforme projetos, detalhes e especificagdes fornecidas pela SEMOHSP.

Em caso de divergéncia entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas,

prevalecerao estas ultimas.

a) Toda e qualquer modificagéo introduzida no projeto, detalhes e especificagoes, inclusive acrésci-

mos, s6 sera admitida com prévia autorizacéo, por escrito, da SEMOHSP, através da fiscalizacgao.

b) Sera de responsabilidade da Empreiteira todo e qualquer énus decorrente de modificagdes de pro-

jeto sugeridas pela mesma.

Secretaria Municipal de Obras, Servigos Publicos e Transporte — SE M.O.S.P.T.
Rua Franklin Jose dos Santos, 156 - Centro - Casimiro de Abreu —RJ.
Tel.: (22) 2.778-2062
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c) A SEMHOSP podera a qualquer tempo, exigir a troca de qualquer material aplicado na obra, dife-
rente do especificado e que néo tenha sido formalmente autorizada a sua substituic&o, por escrito,

nos termos do paragrafo acima.

d) Todos os materiais empregados na construgdo que nao estejam detalhadamente especificados
nos capitulos correspondentes deverdo ser obrigatoriamente de boa qualidade, de uso consagra-
do na industria de Construgéo Civil e obedecendo as Normas Brasileiras da ABNT. Quando os ser-
vicos, materiais e méo-de-obra, ainda assim néo estiverem caracterizados sob uma das titulagdes
acima, deverdo ser respeitados os ditames da boa técnica e as recomendagotes do fabricante.

e) Devera constar no canteiro de obras o LIVRO DIARIO DE OBRA, em frés vias, onde serdo

esclarecidos os problemas, relatados os fatos ocorridos e informados as especificagfes técnicas.

Este procedimento também se estende as exigéncias do Estado e dos Municipios, através
dos seus diversos 6rgdos e das Concessiondrias de Servigos Publicos, em tudo o que diz respeito

aos servigos especificados e/ou necessarios a execucao da obra.

2. SERVICOS

2.1. CANTEIRO DE OBRAS E SERVIGOS PRELIMINARES

2.1.1. Antes do inicio dos servigos, serd necessaria a instalagdo de um canteiro de obras,
respeitando as condigdes de projeto e as Normas Técnicas Vigentes ABNT NR 18 - Condi¢des e
Meio Ambiente de Trabalho na industria da Construgdo, contendo um container
escritério/almoxarifado para deposito provisério dos materiais e outras instalagdes conforme
necessario.

2.1.2. Devera ser fornecido e instalado placa de obra no canteiro de obras, assim como, placas de
sinalizacgéo preventiva em vias publicas

2.1.3. Devera ser previsto as instalagbes provisérias de agua, esgoto de instalagdo elétrica baixa
tenséo, dentro das normas, para atender ao canteiro de obras;

2.1.4. Devera ser previsto servicos relacionados a demolicdo da antiga ponte, arrancamento e
assentamento de meios-fios, de granito ou concreto, arrancamento e reassentamento de
paralelepipedos

2.1.5. Antes do inicio sera procedida a sondagem do leito do rio na area a ser edificada a Ponte.

Secretaria Municipal de Obras, Servi¢os Publicos e Transporte — SE.M.O.S.P.T.
Rua Franklin Jose dos Santos, 156 - Centro - Casimiro de Abreu —RJ.
Tel.: (22) 2.778-2062
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2.2. PONTE

2.2.1. Devera ser previsto a mobizagdo de equipe de frabalho e ferramentas necessarias
para a execucgdo e montagem da nova ponte;

2.2.2. Inicialmente a érea de trabalho para execugio da ponte devera ser limpa. A locagéo
da obra devera estar em conformidade com o projeto de implantagéo, onde constem
de forma simples e clara todos os pontos de referéncia e niveis necessarios para que
a locacéo seja feita de forma correta. Esse processo serd realizado por equipe
qualificada. Os servigos de escavacdo serdo realizados manualmente e de forma
segura, e posteriormente a execucéo das cabeceiras, serdo realizados os aterros
mecanizados com a utilizacéo de equipamentos adequados;

2.2.3. Os servicos deverdo ser executados de acordo com as respectivas normas técnicas
de execugdo e controle do concreto aplicado na infraestrutura e conforme descrito na
planilha or¢gamentéria: Concreto armado de 25Mpa, escoramento de forma de
parametros verticais e reforgo lateral do escoramento.

2.2.4. O tabuleiro ou pista de rolagem da ponte serd em estrutura metalica em ago especial
(ASTM A-572) com resisténcia a corrosdo, seguindo os detalhes conforme projeto
estrutural.

2.2.5. Devera ser previsto e instalado guarda-corpo de tubo de ago galvanizado chumbados
no concreto ou soldados em chapas no tabuleiro.

2.2.6. Pintura com tinta sobre ferro a base de resina de borracha clorada, com limpeza, uma
deméao de fundo e duas demaos de acabamento;

2.2.7. Devem ser seguidas as instrugbes especificas de detalhamento de projeto e de
especificagdo visando assegurar o desempenho final, e em caso de necessidade de
alteracao, esta deve ter a anuéncia da fiscalizagdo com o devido projeto de asbilt.

2.2.8. Conforme detalhamento do projeto sera necessario cravar estaca pré fabricada,
comprimento de até 18 m. A profundidade final sera determinada poés-relatério de

sondagem

2.3. SERVICOS COMPLEMENTARES.:

2.3.1. Sera colocado placa de inauguracdo de obra em aluminio nas medidas de 40x60 em
local devidamente aprovado pela fiscalizacgao.

2.3.2. Devera ser previsto um bota-fora do material excedente entre escavacgéo e aterro.

Secretaria Municipal de Obras, Servi¢os Publicos e Transporte — SE.M.O.S.P.T.
Rua Franklin José dos Santos, 156 - Centro - Casimiro de Abreu —RJ.
Tel.: (22) 2.778-2062

3/3



24. ESTRUTURAS

2.4.1. Devera ser executado concreto bombeado, importado de usina, para uma resistencia
caracteristica a compressao de 25mpa

2.4.2. Os materiais a empregar deverdo atender ao disposto na EB-1 e EB-4, da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

2.4.3. Concreto: O concreto obedecera ao que rege a NBR 6118, tera FCK= 25 em confor-
midade com cada item da planilha orgamentaria. O agregado sera composto por pe-
dras graniticas britadas, sera indispensavel a sua lavagem. O langamento do concre-
to se fara paulatinamente, com mao de obra especializada sob orientagdo técnica.
Antes do langamento devera ser efetuada uma rigorosa conferéncia na ferragem e
formas.

2.4.4. Formas: As formas para o concreto serdo confeccionadas em tabuas de madeira mis-
ta, opcionalmente em compensado resinado com espessura de 12 mm, terdo resis-
téncia suficiente para ndo se deformarem sob a agdo das cargas, variagido da tempe-
ratura e umidade. E vedado o emprego de d6leo queimado como agente protetor e
desmoldante, bem como de outros produtos que posteriormente venham a prejudicar
a uniformidade do concreto. A aplicagdo de agente protetor e desmoldante serao fei-
tas antes da colocagéo da ferragem, com um espaco de tempo minimo de 4 horas an-
tes do langcamento do concreto. O prumo e o nivel nas formas serdo objetos de obser-
vagao continua durante sua execucdo. As formas serdo mantidas com umidade do
periodo de langamento até a cura.

2.4.5. Armaduras: O recobrimento das armaduras para os concretos da fundagéo serd igual
ou superior a 45 mm e para os concretos da estrutura terda 30 mm. Para garantir o re-
cobrimento, sera empregado afastadores de armaduras do tipo clipes plasticos, cujo
contato com a forma reduzse a um ponto. As armaduras deverdo ter a protecdo de

uma camada de agua cimento a fim de evitar a presenga de oxidagao.

2.5. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
2.5.1. Para a realizagdo dos servicos, deverdo ser previstos a locagcdo de equipamentos
conforme descrito na planilha orgamentaria, com vida util de no maximo 5 anos.
2.5.2. Todos os equipamentos e seus acessorios devem funcionar perfeitamente, bem como
o estado mecénico
2.5.3. Devera dispor de equipamentos necessdarios para imediata substituicdo de forma a

nao permitir descontinuidade nem perda na qualidade dos servigos, em situagédo de
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quebra, falha, equipamento inadequado ou tecnicamente insuficiente ao servico.
2.5.4. Os Equipamentos deverdo possuir Seguros RCF (Responsabilidade Civil Facultativa)
e fim de vida util de 5 anos.
2.5.5. Devera ser fornecido todos e quaisquer equipamentos necessarios para a montagem
da ponte tendo como minimo os seguintes equipamentos e servicgos:

e Carreta para transporte pesado (sera utilizado para transporte dos equipamentos pesados
para o local da obra);

¢ Guindaste sobre rodas capacidade de 15T (sera utilizado para a implantag&o da ponte)
¢ Grupo gerador (sera utilizado para a implantacdo da ponte);

¢ Retroescavadeira/carregadeira (sera utilizado para a implantagéo da ponte);

e Escavadeira hidraulica (sera utilizado para a implantagéo da ponte);

¢ P4 Carregadeira (sera utilizado para a implantagéo da ponte

2.6. ADMINISTRAGAO LOCAL:

2.6.1. Administragdo local da obra, incluindo engenheiro, encarregado, vigia e veiculos de

uso da obra (carro de passeio, pick-up) etc;

Secretaria Municipal de Obras, Servi¢os Publicos e Transporte — SE.M.O.S.P.T.
Rua Franklin José dos Santos, 156 - Centro - Casimiro de Abreu —RJ.
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ANEXO V DO PROJETO BASICO
PROJETO
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OBJETO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITACAO E SERVICOS PUBLICOS

Rua Franklin José dos Santos, n® 156 — Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2082

ANEXO VI DO PROJETO BASICO

DEMONSTRATIVO BDI

Contratagdo de empresa de engenharia especializada para Implementacdo de

Infraestrutura e Urbanizagdo do Parque Vale Indaiagu, com execucdo de Galerias, Drenagens,

Contencgbes, Pracas, Revitalizagdo de pavimentagbes asfélticas, ciclovias, calgadas, iluminagdo e

sinalizagéo, ao longo do leito do Rio Indaiagu, trecho da Rua Waldemir Heringer da Silva até o final da

Rua Maria Inés, Estrada do Trinta, Bairro Village do Poeta, Casimiro de Abreu - RJ, divididos em 02

etapas e em ltens, conforme pardmetros e elementos descritivos neste Termo de Referéncia, para

atender as necessidades desta secretaria.

ITEM 3: Construgdo de nova ponte sobre o Rio Indaiagu, localizado no final da Rua Waldemir

Heringer da Silva;

QUADRO ANALITICO DOS PERCENTUAIS DE BDI POR VALOR DA OBRA COM OU SEM DESONERAGAO.

PARCELAS DE BDI

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS

SEM DESONERACAO

COM DESONERAQAO

Custo direto ('m::ld:“n Custo direto Custo direto (.us:::i:eto Custo direto
acima de RS150.000,00 € até acima de R$150.000,00 ¢ até
RS$1.500.000,00 RS1.500.000,00 R$150.000,00 RS1.500.000,00 RS1.500.000,00 R$150.000,00
Administragiio central 0.0450 0.0500 0.0600 0.,0450 0.0500 0.0600
* Impostos sobre o faturamento 0,0665 0,0665 0.0665 0.0665 0.0665 0.0665
Seguro e garantia 0,0080 0,0150 0,0150 0,0080 0,0150 0,0150
Despesas financeiras 0,0070 0,0090 0,0110 0,0070 0,0090 0,0110
Risco 0,0150 0.0250 0,0350 0.0150 0,0250 0.0350
Lucro 0,0630 0,0800 0,0900 0,0630 0,0800 0.0900
INSS (Lei 13.165/15) - ~ ~ 0.,0450 0,0450 0.0450
Percentuais do BDI 22% 27% 3% 29% 242 38%

2.3) Quadro analitico dos percentuais de BDI por tipo de obra

BDI

_(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1 +L)

(1-7

AC -

Administragio Central

S- Taxa de Seguros
R- Taxa de Riscos
G- Taxa de Garantias

DF -

Taxa de Despesas Financeiras

L- Taxa de Lucro / Remuneracao
T- Taxa de Incidéncia de Impostos




FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
SEM DESONERACAO COM DESONERACAO
PARCELAS DE BDI
Custodireto | OB | g diretn ||| Custo direto
acima de R$150.000,00 ¢ até acima de
RS1.500.000,00 RS1.500.000.00 RS150.000,00 [|]RS1.500.000,00

Administragdo central 0,0100 0,0250 0,0350 0,0100
* Impostos sobre o faturamento 0.0365 0.0365 0.0365 0,0365
Seguro e garantia 0,0030 0,0050 0,0080 0,0030
Despesas financeiras 00085 0.0085 00110 0,0085
Risco 0,0055 0.0080 0,0090 0.0055
Lucro 0.0300 0.0400 0,0500 0.0300
INSS (Lei 13.165/15) - — - 0.0450
Percentuais do BD1 10% 13% 16% 15%

Observagio: Neste BDI os impostos sobre o faturamento té¢m 3,65% pelo fato de nio »

Notas:
* Para enquadramento do BDI em cada tipo de obra, verificar a preponderancia dos servicos;

* Impostos sobre o faturamento

ISS 3%
COFINS 3%
PIS 0.65%

TOTAL 6.65%
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ANEXO I

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 XXXX/XXXX

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021

ORGAO OU ENTIDADE PUBLICA
(Processo Administrativo n° 2250/2024)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N¢ ........ /..., QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICIPIO, POR INTERMEDIO DO (A)
......................................................... E

Pelo presente instrumento de CONTRATO, que entre si celebram, o MUNICIPIO DE CASIMIRO DE
ABREU, inscrito no CNPJ sob o n® - , estabelecida a
, na cidade de Casimiro de Abreu - RJ, neste ato
representado por seu Secretario(a)/Presidente (no caso de Fundo/Fundagéao), devidamente nomeado pela
Portaria N° / ) ;
(nacionalidade), (estado civil), (profissdo), portador da Carteira de Identidade n° ,

expedida pelo e CPF n° , residente e domiciliado a
, doravante

denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
, inscrita no CNPJ sob o n® ,

com sede a Rua
, neste ato

representado pelo seu representante legal, , conforme atos
constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, portador da Carteira de ldentidade n°
e CPF n® , doravante denominada

simplesmente CONTRATADA, tendo em vista 0 que consta no Processo N2 ........cccccceveveeeennnns e em

observancia as disposicoes da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, da Lei Municipal n? 2.384/2023,
Decreto Municipal n? 3.335/2023 e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n. .../..., mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir
enunciadas.

. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il

1.1. O objeto do presente instrumento é a Implementagdo de Infraestrutura e Urbanizagdo do
Parque Vale Indaiagu, com execucao de Galerias, Drenagens, Contencdes, Pracas, Revitalizacao
de pavimentagdes asfalticas, ciclovias, calgadas, iluminagao e sinalizagédo, ao longo do leito do Rio
Indaiagu, trecho da Rua Waldemir Heringer da Silva até o final da Rua Maria Inés, Estrada do
Trinta, Bairro Village do Poeta, Casimiro de Abreu - RJ, divididos em 02 etapas e por item,
conforme condig¢ées, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos;

Etapa 01
Item 3: Construcdo de nova ponte sobre o Rio Indaiagu, localizado no final da Rua Waldemir
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Heringer da Silva.

1.2. Objeto da contratagao:

p UNIDADE DE VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER MEDIDA QUANTIDADE UNITARIO | TOTAL

1.3. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. O Projeto Basico;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugdo é o de empreitada por pre¢o unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGCAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de ...........c..cccevuvvurn... contados do(a) .....ccccoueeeeeeieeienen. , ha
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
o0 objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de
culpa do contratado, previstas neste instrumento (artigo 111 da Lei Federal 14.133/21).

2.3. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.
2.4. A prorrogagdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogagbes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo
do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condi¢cdo
para a renovagao.

2.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sancdes de
declaragao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagéo.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIiI)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s prazos e
condi¢cdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Projeto Basico,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. NA&o sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
5.1. O valor total da contratagdo é de R§.......... (.-.r)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.
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CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos
no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
base no EMOPE do més xxxx do ano de yyyy OU [datadas de / / 1.

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice (indicar o indice a ser
adotado), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de precos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(dao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S&o obrigac¢des do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Projeto Basico;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢ao, certificando-se de
que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n®
14.133, de 2021;
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8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma e
condicbes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico;

8.9. Aplicar ao Contratado as sancgdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgado de representacao judicial da Comarca de Casimiro de Abreu para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execug¢ao do ajuste.

8.11.1. A Administragao tera o prazo de __ ( ) dias, a contar da data do protocolo do requerimento

para decidir, admitida a prorrogac¢do motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de __ ( ) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93. §2° da Lei n® 14.133. de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

8.16. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagbes, apresentem
condicbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.18. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execucgdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.19. Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar

providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVl e XVII)

9.1.

9.2.

9.2.1.

9.3.

9.4.

O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucgdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigco para representa-lo na execugao do
contrato.

A indicacdo ou a manutengédo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137
1I) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

Alocar os empregados necessdarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes
de boa técnica e a legislacdo de regéncia;
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9.16.
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Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078. de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, n&o reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execugédo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagao ou
finalizacdo do servigco no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia cabiveis.

Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48. paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, 0s seguintes documentos:

prova de regularidade relativa & Seguridade Social,
certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do empreendimento.

Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer mudancas
nos meétodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.
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9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.
9.22.

9.283.

9.24.
9.25.
9.26.

9.27.

9.28.

9.29.
9.30.

9.31.

9.32.

9.33.

9.34.

9.35.
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Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condic¢oes exigidas para habilitagéo na licitagao;

Cumoprir, durante todo o periodo de execugado do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, 1l. d. da Lei n® 14.133, de 2021;

Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do Contratante;

Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
6rgado para a execugao do servico.

Observar os preceitos da legislagcao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucao do servigco, conforme descrito nas especificagcdes do objeto.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

Adotar as providéncias e precaugdes necessérias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais documentos
e autorizacoes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.
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9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de
2006, de:

manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

florestas plantadas; e

outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucgao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010Q, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Cobpias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras
de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso 1, da
Lei n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos
ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal
licenga obrigatéria; e

9.38.1.Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territ6rio estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3° da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgcdo Civil apresentado ao érgdo competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307. de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da construgado civil originarios da
contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservagdo de material para usos futuros.

Pagina 59 de 72

MINUTA APROVADA PELA PGM EM 01/07/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 1.539/2024.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

9.39.2.2.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagé@o ou reciclagem futura.

9.39.2.3.residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4.residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originérios da contratacao em aterros
de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme o
caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

9.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.40.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar
os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execugado contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando
o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata.

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execucgao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formagao de pre¢os os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servi¢os, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecées dos servigos ou
dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servigo de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigcos publicos para a obtencédo de licengas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao etc.).
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T

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente
venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacéo,
independentemente de declaracao ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6°da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los,
com excegdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentagdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou
contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagées.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre o0s deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagbes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,
horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissoes,
desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinibes
técnicas ou recomendacédes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

10.13. Apresentar a Secretaria Municipal Gestora do Processo, no prazo determinado no Edital, o
comprovante de prestacdo de garantia, com validade para todo o periodo contratual, nas
condi¢cdes definidadas no Edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021, na
modalidade XXXXXX, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do
contrato.
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11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apos término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagées referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condigbes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 11.5 deste contrato.

11.5. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio
da execugdo ou o adimplemento pela Administracdo.

11.6. A garantia assegurarad, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagées nele previstas;

11.6.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

11.6.3. obrigacées trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo contratado, quando couber.

11.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
11.6, observada a legislagdo que rege a matéria.

11.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na(o)
, com corregdo monetaria.

11.9. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custoédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

11.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratag&o.

11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de .......... (......) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

11.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cldausulas
contratuais (art. 137, § 4% da Lei n.? 14.133, de 2021).

11.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apdlice, sua caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.14. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagdo
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do
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contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato;

11.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua
extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

11.16. O garantidor néo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a contratada.

11.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.

11.18. A garantia de execugdo € independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execug¢ao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagéo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846. de 1° de agosto de 2013.

12.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156. §2° da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133. de 2021);

i) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Moratoria de 1,5% (um e meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementacdo ou reposi¢do da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragcdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispée o
inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(1) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 15% a 30%

do valor do Contrato.

(2) ) Compensatoéria, para a inexecug¢ao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 19.1, de
10 % a 30% do valor do Contrato.
(3) Para infragcdo descrita na alinea “b” do subitem 19.1, a multa sera de 5% a 25% do valor do
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Contrato.

(4) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 19.1, a multa sera de 1% a 15% do valor do
Contrato.

(5) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 19.1, a multa sera de 1% a 20% do valor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infragées:

12.3. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagédo de
reparagédo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sangodes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7° da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacgao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156. §8° da Lei n® 14.133. de
2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sangdes serao considerados (art. 156, §1° da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagcbes

dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n® 14.133. de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133. de 2021)

12.9. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancgdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021)

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
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12.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, nado inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucéo
Normativa SEGES/ME n® 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacbes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusédo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacdo do cronograma
fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e
b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execuc¢do contratual.

13.4. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara
a extingado se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragéo subjetiva.

13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizag¢des e multas.

13.6. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.? 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitacdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestao
do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.® 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIIl)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU deste exercicio, ha dotacdo abaixo
discriminada:

I. Gestao/Unidade:
Il. Fonte de Recursos:

[ll. Programa de Trabalho:
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IV. Elemento de Despesa:
V. Nota de Empenho:

14.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apo6s aprovacgao da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lil)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicbes contidas na Lei n®
14.133, de 2021, e demais normas federais € municipais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios
gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°
14.133. de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.2.1. No caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50%
(cinquenta por cento).

16.3. As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacgao de seus efeitos, hipotese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n? 14.133, de 2021).

16.4. Registros que nado caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1.  Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no sitio oficial na Internet
https://transparencia.casimirodeabreu.rj.gov.br/contratos.php, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.°
14.133, de 2021, e ao art. 82, §22 da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 72, 8§32, inciso V. do Decreto n. 7.724,
de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §19)

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Casimiro de Abreu com renlncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de Contrato que nao
puderem ser compostos pela conciliagcdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n? 14.133/21.

Casimiro de Abreu, __ de de20 .

Representante legal do CONTRATANTE
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO il
(MODELO) DECLARAGAO DE VISITA

Declaro para fins de participagdo na Concorréncia Publica n.® .../...., relativa as obras
€/0U  SEIVIGOS T8  ciiiiiiiiiiii e ittt e e ettt e e et e e e e e e s b e e e e e e aan e e e e e e e e anb e e e e e e e anareeeeeeas que a empresa
................................................................................................. representada por seu responsavel técnico o Sr

....................................................................................................... CREA N2 ey

tomou conhecimento das obras/servigos, tendo inclusive visitado o local e esta ciente das caracteristicas e
eventuais dificuldades, assim como das necessidades para sua execugao.

de de 202_ .

Responsavel da empresa e carimbo da empresa

Secretario da Secretaria Municipal de obras, Servigcos Publicos e Transporte
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

ANEXO IV
(MODELO) DECLARACAO DE NAO VISITA TECNICA

(Declaracao de pleno conhecimento das condicoes e peculiaridades inerentes a execucao do objeto

da licitacao)
U, e (Representante Legal devidamente qualificado),
dA  EMPrESA  .oiiiiiiiiiie e , inscritfa no CNPJ n2 ..., ,
portador(a) do CPF n? ... , declaro, em atendimento ao previsto no Projeto Basico/Termo
de Referéncia com vistas DECLARO, para os devidos fins,

que NAO vistoriei as dependéncias/ Local onde serdo executados o objeto desta licitacdo, para efeito de
conhecimento do objeto licitado, assumindo assim que CONCORDO com todas as condigbes estabelecidas
no Projeto Bésico/Termo de Referencia e seus anexos, e que, ainda assumo toda e qualquer
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de minha omissao na verificagao das
condi¢des do local de execucao do objeto.

DECLARO ainda que estou ciente de que o prego proposto pela empresa esta de acordo com
as exigéncias do Projeto Basico/Termo de Referencia e seus anexos e assim assumimos 0 compromisso
de honrar plenamente todas as exigéncias do instrumento convocatério, sem quaisquer direito a
reclamacdes futuras, sob a alegagao de quaisquer desconhecimento quanto as particularidades do objeto.

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orcamento apresentado, utilizados
na elaboragéo da proposta sdo de nossa inteira responsabilidade, ndo cabendo qualquer tipo de reclamagao

posterior por parte da empresa quanto aos valores.

, de de 202_ .

Assinatura do Responsavel Legal credenciado da Empresa.

* Declaracao a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

Preenchimento obrigatorio se nao for realizada a visita técnica
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO V
DECLARACAO DE EQUIPE TECNICA

Declaro para os devidos fins, referente a Concorréncia Publica n.? , que eu,
, CPF sobn.? e registrado no CREA/RJ sob n.® ,
autorizo minha inclusdo na equipe técnica da empresa , CNPJ n.

, para responder como responsavel técnico da referida empresa durante a
execucgao dos obra/servigos, objeto do presente certame licitatorio.

de de 202 .

AssinaturaCREA/
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

ANEXO VI ,
MODELO DE FINCA BANCARIA

AO
MUNICIiPIO DE CASIMIRO DE ABREU
Rua Padre Anchieta, 234 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ

Ref.: Fianca até o limite de R$ ( ),

garantia do Contrato n?_/202__ decorrente do EDITALNC _ /2024

- MODALIDADE

Processo n° /20

5. Pelo presente instrumento, 0 BaNCO ... com sede em

................................................ e Agéncia nesta cidade, na Rua ........cccccceecvvvieeeeisiiiiiee e e e e, INSCIAtO
no CNPJ/MF sob 0 nUMEro .......ccccceeveeeeiiinnnnees , por seus representanteslegais abaixo assinados,
se declara fiador e principal pagador da emPreSa .......cccocerieeiieiieiee e , com sede na
Rua , na Cidade de ., , Estado de
................................................... , inscrita no CNPJ/MF sob o nUmero ......cc.cceeevevvevneennnneen..., até
o valor de R$ ., T ), como garantia do fiel,
completo e perfeito cumprimento do Contrato n°..... /o a ser celebrado entre a empresa

afiancada e o MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU, tendo por objeto a

conforme condigdes, quantidades e especificacbes contidas no TERMO DE REFERENCIA —
ANEXO | do edital.

6. A presente garantia, obedecido o limite acima especificado, abrange toda e qualquer quantia
imputavel a afiancada, inclusive o pagamento de multas que eventualmente lhe sejam
impostas, juros, honorarios de advogado, corregdo monetaria, custas e despesas
processuais, e prevé a cobertura para os seguintes eventos, dentre outros:

I.  prejuizos advindos do ndo cumprimento do CONTRATO;
II. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA;

lll. prejuizos causados a Administragdo ou a terceiros, decorrentes de culpa oudolo durante
a execucdo do CONTRATO; e

IV. obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndoadimplidas pela
CONTRATADA.

7. Obriga-se o fiador, independentemente de interferéncia ou autorizacdo da afiancada, a
efetuar o pagamento, no prazo de 3 (trés) dias, contados do recebimento da comunicagéao
escrita que |Ihe for dirigida, das importancias que tiverem que ser pagas em decorréncia do
descumprimento do contrato pela afiancada, até o limite maximo ja referido acima.

8. O fiador declara que renuncia expressamente aos beneficios dos artigos 827 eseguintes
do Cadigo Civil.

9. A presente fianga vigorara até o ato liberatorio expresso do Secretario Municipal de
do MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU, ap6s o cumprimento
integral e regular do contrato por parte da afiangada.

10. Os signatarios deste instrumento declaram, sob as penas da lei, que:
10.1. estao estatutariamente autorizados a firmar a presente Carta de Fianga;

10.2. a presente fianga acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas asexigéncias
da legislacao em vigor, regulamentagéo e determinacdes do Banco Central do Brasil
aplicaveis a espécie.

11. Fica eleito o foro da Cidade do Casimiro de Abreu - RJ para dirimir qualquer
controvérsia oriunda da presente Carta de Fianga.

de de 202
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO Il

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A empresa abaixo se propde a executar os servicos 0 objeto deste edital, conforme discriminado no Projeto
Béasico/Termo de Referéncia — Anexo |, pelos pregos e condigdes assinalados na presente, obedecendo rigorosamente
as disposicdes da legislagao competente.

Empresa Proponente:

Endereco:
Cidade: Estado: CEP:
Telefone: ( ) - Fax: ( ) -
E-mail:
CNPJ: . . / -
— CODIGO DESCRICAO COMPLETA DO
CATSER MATERIAL

1

2

3

4

5

6

7
1. PRECO TOTAL OFERTADO:

1.1. O preco total ofertado é R$

( ).
1.2. O prego ofertado inclui todos os custos de mao de obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais,

administragao, trabalhistas, previdenciarios, contribuices parafiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto do
Edital da Concorréncia Eletronico n.2 __ /202_.

1.3. Declaro, ainda, que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgbes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega, nos termos do artigo 63,
§1¢, da Lei Federal n® 14.133/2021.

2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

2.1. O prazo de validade desta proposta comercial é de __ ( ) dias, contados da data de sua apresentagao.
3. INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

3.1. Esta proposta esta de acordo com todas as demais condi¢des exigidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia

€ Seus anexos.
4, DADOS BANCARIOS:

BANCO:
CONTA CORRENTE:
AGENCIA:

Local e data
Nome da empresa licitante

Responsavel legal
assinar e carimbar
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