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TOMADA DE PREÇO N.º 03/2019 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 - A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, torna público que fará realizar licitação, sob a modalidade de 
TOMADA DE PREÇO N.º 03/2019, do tipo Menor Preço Global, sob regime de Empreitada por Preço Unitário 
das obras e/ou serviços de engenharia, caracterizados e especificados no Projeto Básico (Escopo dos Serviços). 
 
1.2 - A presente Tomada de Preço e a adjudicação dela decorrente se regem por toda a legislação aplicável à 
espécie, especialmente pelas normas de caráter geral da Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.93, e suas alterações, e 
dá outras providências, bem como pelas disposições deste Edital e da Minuta de Contrato (Anexo I), normas que 
as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente. 
 
1.3 - As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, serão divulgadas 
pela imprensa, da mesma forma que se deu publicidade ao presente Edital. 
 
1.4 - A Tomada de Preços a que se refere este Edital poderá ser adiada, revogada por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada, sem que caiba às licitantes 
qualquer direito a reclamação ou indenização por estes motivos, de acordo com o artigo 49 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações. 
 
1.5 - Os interessados poderão ter acesso ao Edital, e seus anexos através do site oficial da Prefeitura Municipal 
de Casimiro de Abreu no endereço http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br/, na seção Licitações ou na Comissão 
Permanente de Licitação, no endereço supracitado, até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à data do recebimento 
das propostas, mediante permuta por 02 (duas) Resmas de Papel A4. 
 
1.6 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
1.6.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data da licitação, conforme § 2º do Artigo 41 da Lei 8.666 de 1993, o 
licitante poderá impugnar o ato convocatório desta licitação, mediante petição, dirigida à Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, devendo protocolizá-la na Rua Padre Anchieta nº. 234, Centro, Casimiro de Abreu – RJ. A 
impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório ate o transito 
em julgado da decisão a ela pertinente; 
1.6.1.1. No prazo legal, o Presidente receberá as impugnações ao ato convocatório, encaminhando-as à 
Procuradoria Geral do Município e após a autoridade competente para decisão. O Presidente comunicará as 
decisões das impugnações no prazo de 24 horas e, sendo acolhidas, será definida e publicada nova data para 
realização do certame. 
1.6.2. Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei 
8.666/93, devendo protocolar o pedido em até 5 (cinco ) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 
envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis, 
nos termos do § 1º do Artigo 41 da citada Lei; 
1.6.3. Os pedidos de esclarecimentos, obedecido o prazo do subitem 1.6.1, deverão ser encaminhados à 
CPL/SECGOV, preferencialmente por meio eletrônico, via internet, via correio eletrônico 
licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br ou pelo telefone (22) 2778-9808. 
1.6.4. O esclarecimento de dúvidas e informações sobre os projetos, Planilhas de Quantitativos e Custos 
Unitários (Orçamento Analítico por Serviço), Memoriais Descritivos e Cronogramas Físico-Financeiros do edital 
poderão ser requeridos, por escrito à Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos – 
S.M.O.H.S.P, situada na Rua Franklin José dos Santos, nº 156, Centro, Casimiro de Abreu – RJ, das 10h às 16h, 
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, até dois dias úteis anteriores à data fixada neste edital 
para recebimento das propostas. 
 
2. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 
2.1 - Autorização do Secretário Municipal de Obras, Habitação e Serv. Públicos, constante do Processo 
Administrativo n.º 10454/2018 de 11/12/2018. 
 
3. DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:  
 
3.1 - Dia: 20 de Março de 2019, às 09h30min., a Comissão Permanente de Licitação - CPL - estará reunida na 
Sala de Reuniões, na Rua Padre Anchieta, n.º 234 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, para receber e iniciar a 
abertura dos envelopes referentes à TOMADA DE PREÇO N.º 03/2019. 
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4. OBJETO 
 
4.1 - Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas, que deverão ser 
seguidas, na execução dos serviços de ENGENHARIA para execução da obra, por regime de preço unitário, 
da Reforma do Ginásio Poliesportivo do Distrito de Barra de São João, cujo Fiscal do contrato a ser 
celebrado com o Município deverá ser Engenheiro Civil ou Arquiteto lotado na Secretaria de Obras.      
 
5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
 
5.1 - Os recursos necessários à realização das obras ou serviços ora licitados correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: 
 
PROGRAMA DE TRABALHO: 15.451.0013.1.025 
CÓDIGO DE DESPESA: 3.3.90.39.99 
 
5.2 - O demonstrativo contendo o orçamento estimado, sob a forma de Planilha de Quantitativos e Custos 
Unitários totalizando a importância de R$ 1.907.307,50 (Um milhão novecentos e sete mil trezentos e sete 
reais e cinquenta centavos) 
 
6. TIPO DE LICITAÇÃO 
 
6.1 – A presente Tomada de Preço é do Tipo Menor Preço Global, sob regime de execução Empreitada por 
Preço Unitário. 
 
7. PRAZOS 
 
7.1 - Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se 
iniciam e vencem em dias de expediente no órgão ou entidade. 
7.2 - O prazo de execução das obras ou serviços será em perfeita obediência ao Cronograma Físico-Financeiro 
(Anexo VI). O prazo para início dos trabalhos é conforme o Cronograma Físico-Financeiro, contados do 
recebimento do Memorando de Início. 
7.3 - O prazo do subitem 7.2 poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, ou alterado, na forma do artigo 65, 
ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
7.4 - As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data da 
realização da licitação. 
7.5 - Na hipótese do Município de Casimiro de Abreu não assinar o contrato com a empresa vencedora ou com 
outra, na ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, as licitantes 
ficarão liberadas de quaisquer compromissos assumidos. 
7.6 - Os prazos relativos aos recursos administrativos são disciplinados em seção própria deste Edital. 
 
8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
8.1 - Poderão participar desta licitação quaisquer empresas que: 
 
8.1.1 - estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto desta licitação, 
devendo ser comprovado pelo contrato social; 
8.1.2 - Estejam devidamente cadastradas no Cadastro de Fornecedores do Município de Casimiro de Abreu, ou 
que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º (terceiro) dia anterior à data de 
recebimento das propostas, na forma prevista no § 2º do artigo 22, da Lei Federal 8.666/93; 
8.1.3 - comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital. 
 
8.2 - Não poderão concorrer neste certame as empresas: 
 
8.2.1 - Suspensas temporariamente de participar de licitações e impedidas de contratar com a Administração 
Municipal Direta e Indireta, nos termos do inciso III, do artigo 87, da Lei Federal 8.666/93;  
8.2.2 - já incursos na pena do inciso IV, do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade que tenha 
aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública; 
8.2.3 - que incorrerem em quaisquer das situações previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei Federal nº 
8.666/93. 
8.2.4 – em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
8.2.5 - empresa sob o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas; 
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8.2.6 - empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro técnico sejam servidores do 
Município ou de seus fundos, fundações ou autarquias; 
8.2.7 - pessoas físicas ou jurídicas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta 
licitação; 
 
8.3 - Não serão admitidas à Tomada de Preços as empresas suspensas do direito de licitar, no prazo e nas 
condições do impedimento, as declaradas inidôneas pela Administração Direta ou Indireta, inclusive Fundações, 
nos níveis federal, estadual ou municipal. Será realizada consulta junto ao Cadastro de Fornecedores Impedidos 
de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal para verificação dos impedimentos. 
 
8.4 - A empresa vencedora poderá realizar operações de transformação societária, fusão, cisão e incorporação 
até a aceitação definitiva das obras, desde que submeta tal fato ao Municipio de Casimiro com antecedência de 
30 (trinta) dias, para verificação de suas implicações com o objeto do Contrato. 
 
8.5 - Não será permitida a participação de mais uma empresa sob o controle acionário de um mesmo grupo de 
pessoas físicas ou jurídicas. 
 
8.6 - Não será permitida a participação de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu 
quadro técnico sejam servidores do Município ou de suas sociedades paraestatais, fundações ou autarquias, ou 
que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data desta Tomada de Preço, ou que tenham 
participado como autores ou colaboradores do projeto da obra objeto desta Tomada de Preços. 
 
8.7 - Não será permitida a participação de licitantes que tenham participado da elaboração do projeto, bem como 
de licitantes cujo quadro técnico seja integrado por profissional que tenha participado como autor ou colaborador 
do projeto. 
 
8.8 - Não será permitida a participação de sociedades cooperativas em razão da natureza do objeto do presente 
certame. 
 
8.9 - Os documentos integrantes do ENVELOPE N.º A - DOCUMENTAÇÃO poderão ser apresentados em 
original, por cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por Membro da CPL (mediante 
apresentação do respectivo original para conferência da Comissão Permanente de Licitação), ou por meio de 
publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet, numeradas e rubricados pelo 
responsável ou representantes legais da proponente. 
 
8.10 - A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original, por 
ocasião da abertura dos ENVELOPES, nos termos do item 9, para fim de conferência e autenticação pela 
Comissão Permanente de Licitações, admitindo-se sua aceitação nos moldes do artigo 32, da Lei Federal n.º 
8.666/93. 
 
9 - HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A" 
 
9.1 - As empresas licitantes apresentarão no ENVELOPE "A" os documentos especificados a seguir: 
 
a)  Documentação relativa à habilitação jurídica; 
b)  Documentação relativa à qualificação técnica; 
c)  Documentação relativa à qualificação econômico-financeira; 
d)  Documentação relativa à regularidade fiscal; 
e)  Documentação relativa à regularidade trabalhista; 
f)  Declarações e Documentos Complementares. 

 
9.2. DA REPRESENTAÇÃO DA LICITANTE: 
 
9.2.1. No dia, hora e local estabelecidos neste Edital, o proponente deverá comprovar que detém poderes para a 
formulação de propostas e para a prática dos atos relativos ao certame, apresentando-se junto a Comissão 
Permanente de Licitação, munido de documento que o habilite. 
 
9.2.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada DENTRO DO ENVELOPE “A”, 
para análise pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
9.2.3. O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada licitante e os documentos deverão 
estar dentro do Envelope de Documentação “A”, que consistem em: 
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a. Cópia e original da Carteira de identidade ou de qualquer outro documento com foto, reconhecido e 
devidamente inscrito no Órgão a que pertencente; 

b. Sendo realizado por dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá este 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado. Em se 
tratando de sociedade comercial ou sociedade por ações, deve estar acompanhado de documento de 
eleição de seus administradores. No caso de Microempreendedor Individual, apresentar o Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, disponível em 
http://www.portaldoempreendedor.gov.br; No caso de sociedade civil, o responsável deve apresentar a 
inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício. Em se tratando de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, deve ser apresentado o decreto de 
autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 

c. Procuração pública ou particular com firma reconhecida ou Credenciamento, conforme o Anexo XII, 
exceto quando o representante a ser credenciado pelo licitante possuir poderes de representação da 
mesma, independente de autorização de outrem, constante dos documentos previsto no item “b”; 

d. Certidão  Negativa de Licitantes Inidôneos, expedida pelo Tribunal de Contas da União no endereço 
eletrônico https://contas.tcu.gov.br. 
1. O licitante que, por inobservância, deixar de apresentar a Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos ou 
Documento Congênere exigido na letra “f” deste item, poderá, a critério do Pregoeiro, ter o documento 
consultado junto ao órgão de registro através da internet no ato de Credenciamento e, se a consulta for 
positiva, o mesmo não poderá participar das fases posteriores da licitação. 

 
9.2.4. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 
 
9.2.4.1. O licitante enquadrado na condição de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP deverá 
apresentar: 

a) Declaração de enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ANEXO XV); 
b) Declaração ou Documento congênere que confirme o enquadramento declarado pela empresa na 

condição de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, registrada no respectivo órgão de 
registro público (JUCERJA). 

c) O licitante que, por inobservância, deixar de apresentar a Declaração ou Documento Congênere exigido 
no item “2” da alínea “a” deste item, poderá, a critério da Comissão, ter o documento consultado junto ao 
órgão de registro através da internet no ato de Credenciamento e, se a consulta for positiva, o mesmo 
receberá o beneficio previsto na alínea “a” deste item. 

d) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das ME/EPP/MEI 
(Certidões), será assegurado o prazo de 5  ( cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou 
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa; 

e)  A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 6.7.1, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

f) A Licitante vencedora que reiteradas vezes não apresentar a Regularidade fiscal atualizada e for 
comprovado que na data do certame a empresa estava regular com o ente federado emissor da certidão, 
poderá a PMCA/RJ aplicar a penalidade prevista no Artigo 7º da Lei 10.520/2002, também incorrerão 
nesta situação as empresas que solicitarem o benefício previstos no item 6.7.1 e não se manifestarem 
sobre a causa do impedimento da apresentação do documento no prazo previsto em Lei. 
 

9.2.5. A ausência dos documentos arrolados nas alíneas “a” e “c” do irem 9.2.3 não inabilita a licitante, 
mas importará a preclusão do direito da representação da empresa na sessão. 
 
9.2.6. A ausência do documento arrolado na letra “a” do item 9.2.4.1 decairá o direito do uso das 
prerrogativas estabelecidas na Lei Federal 123/06. 
9.2.7. Serão aceitos envelopes encaminhados por meros portadores que não estejam munidos dos documentos 
mencionados nas alíneas “a” e “c” do item 9.2.3. 
 
(A) - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
(A.1) - Registro Comercial, no caso de empresa individual;  
(A.2) - CPF e Cédula de Identidade do proprietário, diretores ou sócios, caso estes não constem relacionados nos 
documentos acima 
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(A.3) - Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, 
no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores; 
(A.4) - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedade Civil, acompanhada da prova da composição da 
diretoria em exercício; 
(A.5) - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir. 
(A.6) - Na hipótese de existir alteração nos documentos citados em (A.2) e (A.3), posteriormente à constituição da 
firma ou sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as 
cláusulas em vigor. 
 
(B) - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
(B.1) - Certificado de Registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, compatível com o objeto da licitação; 
(B.1a) - Certificado de Registro do Responsável Técnico do licitante no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU; 
(B.2) Prova de possuir no seu quadro permanente, na data do Certame, profissional de nível superior, 
Engenheiro Civil ou Arquiteto detentor(es) de certidão(ões) ou atestado(s), fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, demonstrando sua aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade 
pertinente e compatível em características com o objeto da Carta Convite, acompanhado de Certidão de Acervo 
Técnico (CAT) expedida pelo CREA; limitado à parcela de maior relevância, sendo: 
 
(B.2a) – Em entendimento ao artigo 30 da Lei Federal 8666/93, a Licitante deverá ter em seu acervo 
técnico, comprovação de ter executado: 
 
° Execução de Revestimento em Piso para Quadra Poliesportiva com Manta Emborrachada aderida 

com poliuretano autonivelante. 

 
(B.2.b) - As certidão(ões) ou atestado(s), acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida 
pelo CREA ou CAU que não forem possível conferir na internet a sua autenticidade, deverão ser 
apresentado os originais, de acordo com a Lei 13.726, de 08 de outubro de 2018. 
 
(B.2.c) - A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da licitante, conforme 
exigido no item B.2, se dera por VÍNCULO através do contrato social ou certidão simplificada da junta comercial 
do estado, quando o profissional for sócio da licitante; Através da cópia da carteira de trabalho ou da ficha de 
registro contendo a última alteração de salário, quando o profissional for empregado; Através de contrato de 
trabalho com vigência dentro do prazo para execução do objeto desta licitação ou por prazo indeterminado, ou 
contrato de prestação de serviços; ou no caso de empresas de economia de sociedade anônima, através de 
publicação na imprensa relativa à eleição, quando se tratar de diretor de empresa de capital aberto e/ou também, 
em todas as hipóteses, mediante a simples apresentação da Certidão de Registro junto ao CREA ou se for o caso 
no CAU. 
 
(B.2.d) - No caso da licitante vencedora apresentar o registro no CREA ou CAU de outro estado da Federação, 
será obrigatório a apresentação do visto no respectivo registro, pelo CREA-RJ ou CAU-RJ. 
(B.3) – Declaração de que o Responsável da licitante visitou o local das obras, e tomou conhecimento das 
condições para execução do objeto desta licitação conforme (Anexo IX). 
 
(B.3.a) - Será facultada visita técnica. A visita deverá ser agendada através do telefone (22) 2778-2062 ou na 
Secretaria Municipal de Obras, situada na Rua Franklin José dos Santos, n.º 156 – Centro – Casimiro de Abreu-
RJ, de segunda a sexta-feira das 8 às 16 horas, devendo a mesma ser agendada até o último dia útil anterior a 
data marcada para o recebimento dos envelopes. 
 
(B.3.b) - A visita será realizada através de um responsável devidamente identificado, munido de documento que o 
autorize a representar a empresa, sendo que não será permitida a participação de um mesmo representante para 
mais de uma empresa licitante 
 
(B.3.c) - Os Documentos que trata o item anterior serão: documento de identificação com foto e procuração 
pública ou particular com firma reconhecida no caso de procurador - Caso a procuração seja por instrumento 
particular, deverá ser juntado o Contrato Social ou documento equivalente que comprove os poderes do 
outorgante; Requerimento de Empresário ou Contrato Social ou outro documento equivalente e documento de 
identidade com foto no caso de Sócio-gerente ou Empresário Individual; 
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(B.3.d) - Os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas ou deverão ser apresentados os 
originais para conferência conforme previsão constante neste edital;  

 
(B.3.e) - Caso a empresa opte por não realizar a visita, deverá apresentar declaração, no dia do certame 
dentro do envelope “A”, informando que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 
execução do objeto da licitação, assumindo total responsabilidade pela não realização da visita e que não utilizará 
desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros, que ensejem avenças técnicas ou financeiras que 
venham a onerar a Administração. A declaração deverá ser feita em papel timbrado da licitante e deve conter o 
reconhecimento de firma da assinatura do responsável legal da licitante. 
 
(B.3.f) - Não será permitida a reunião de vários licitantes numa mesma data e horário, para evitar o conhecimento 
prévio acerca do universo de licitantes. 
 
(B.3.g) A licitante que deixar de apresentar o Atestado de Visita ou a Declaração de pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à execução do objeto da licitação será considerada inabilitada. 
 
(B.4) - Prova de possuir disponibilidade de Instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado à realização 
do objeto da licitação (conforme Anexo VIII); 
 
(B.5) – Declaração explicita do responsável técnico autorizando sua inclusão na equipe técnica, de acordo com o 
modelo constante do Anexo XII, devidamente preenchido e assinado; 
 
(C) - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
(C.1) - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da Empresa. Quando encerrados há mais de três meses 
da data de apresentação da proposta, admitir-se-á atualização dos valores, por índices oficiais, sendo vedada a 
substituição das demonstrações financeiras por balancete ou balanços provisórios. Tratando-se de sociedade por 
quotas de responsabilidade limitada ou de capital fechado, o balanço poderá ser substituído pela declaração do 
imposto de renda do último exercício, cuja cópia autenticada deverá acompanhar o quadro demonstrativo 
comprobatório da boa situação financeira da empresa. 
 
(C.1.a) - As demonstrações contábeis e o balanço patrimonial deverão estar acompanhados do Termo de 
Abertura e Encerramento do Livro Diário do exercício apresentado, devidamente registrado na Junta 
Comercial ou no órgão competente, na forma da Lei. 
 
(C.2) - Comprovação através do balanço, ou da declaração de imposto de renda, de que possui: 
 
(C.2.a)– Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um virgula zero) Será considerado como Índice de 
Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo 
Circulante com o Exigível a Longo Prazo. 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
ILG = --------------------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
(C.2.b)- Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero) Será considerado como índice 
de Liquidez Corrente o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante. 

ATIVO CIRCULANTE 
ILC = --------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE 
 
(C.2. c) – Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1,0 (um vírgula zero). Será considerado Índice de 
Endividamento o quociente da divisão da soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo pelo 
Patrimônio Líquido.  

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL À LONGO PRAZO 
IE = ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

(C.3) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, emitidas até 90 (noventa) dias da data estabelecida no preâmbulo deste edital, exceto quando 
dela constar o prazo de validade; 

a)Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de Recuperação Judicial 
ou Pedido de Homologação de Recuperação Extrajudicial, caso seja comprovado no Momento da entrega da 
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documentação exigida no presente item, que o plano de Recuperação já foi aprovado ou Homologado pelo juízo 
competente. 
 
(C.3a) - Certidão do Cartório Distribuidor indicando quantos são os cartórios, exceto se a empresa estiver sediada 
no município de Casimiro de Abreu; 
 
(C.4) – Comprovação de ser dotada, na data de apresentação da proposta, de capital social,            devidamente 
integralizado, igual ou superior a 119.840,43 (cento e dezenove mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e três 
centavos) relativo a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratação admitida a atualização na forma do 
art. 31, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
(D) - REGULARIDADE FISCAL 
 
(D.1)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, mediante apresentação de 
Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral; 
 
(D.2) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, mediante apresentação 
do Comprovante de Inscrição; 
 
(D.3) - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
ou Certidão Positiva Com Efeito de Negativa relativa a tributos e contribuições federais, dívida ativa da União e 
regularidade com as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991. 
 
(D.4) - Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 
na forma da Lei, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa 
relativos à Regularidade Fiscal perante a Receita Estadual acompanhada da Certidão Negativa ou Positiva com 
Efeito de Negativa de Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado; 
(D.5) - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito 
de Negativa relativos aos Tributos Municipais; 
 
(D.6) -  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, demonstrando situação regular 
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, mediante a apresentação do Certificado de 
Regularidade do FGTS - CRF, expedida pela Caixa Econômica Federal - CEF; 
 
(D.7) - O Certificado de Registro Cadastral deverá ser apresentado dentro do Envelope “A” Habilitação, sob pena 
de inabilitação. 
 
(D.8) - Para as empresas não sediadas no Estado e no Município do Rio de Janeiro, o(s) documento(s) emitido(s) 
pelas Fazendas Municipal, Estadual ou do Distrito Federal, do domicílio ou sede da licitante deverá(ão) 
comprovar a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na Dívida Ativa ou demonstrar de outra 
forma documental tal situação fiscal, podendo, para tanto, estar(em) acompanhado(s) de legislação específica ou 
informação oficial do órgão fazendário. 
 
(E) - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA. 
 
(E.1) - Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores menores, em obediência à 
Lei nº 9.854/99, que deverá ser emitida junto à Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, 
para as licitantes sediadas fora do Estado do Rio de Janeiro, a certidão deverá ser emitida pelo órgão competente 
no Estado onde a firma tem sua sede ou Declaração firmada pelo licitante em cumprimento ao disposto no art. 7º, 
inciso XXXIII da Constituição da República, modelo Anexo X deste Edital, de que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que não emprega menor de dezesseis anos, sob as penas 
da lei. 
 
(E-2) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 
 
(F) - DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 
(F.1) – Declaração que a empresa não possui em seu quadro de pessoal, servidores, empregados públicos ou 
dirigentes do Município de Casimiro de Abreu, ou que tenha sido, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, 
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ocupantes de cargo, emprego ou função no Município de Casimiro de Abreu, que tenha tomado parte na 
elaboração do projeto como autor ou colaborador, conforme disposição do artigo 9º, da Lei 8.666/93, 
devidamente assinado pelo responsável legal com firma reconhecida, conforme Anexo XI. 
 
(F.2) – Declaração da licitante de superveniência de fato impeditivo da habilitação, observadas as penalidades 
cabíveis (conforme Anexo XIV). 
 
9.2 - O Certificado de Registro Cadastral emitido pela PMCA, atualizado e com as validades da documentação 
vigente na data da licitação, supre a apresentação dos documentos exigidos nas alíneas (C.1), (C1.a), (C.3), 
(C.3.a), (D.1), (D.2), (D.3), (D.4), (D.5), (D.6) e (E2) do item 9, caso estas estejam vigentes, sendo necessário a 
apresentação dos demais documentos e declarações não relacionados nesse item, sob pena de inabilitação. 
 
9.3 – A ausência de quaisquer documentos arrolados no item 9 enseja na inabilitação da licitante, assim como, 
aqueles que estiverem fora da sua validade, salvos os casos previstos na LC 123/06 e previsão constante do item 
9.2.5 e 9.2.6. 
 
10. PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE "B" 
 
10.1 - A PROPOSTA DE PREÇO será elaborada considerando-se que as obras ou serviços serão executados 
pelo regime de Empreitada por Preço Unitário e será apresentada da seguinte forma: 
I – Proposta Comercial conforme modelo de formulário do Anexo VI ou elaborado pela licitante, contendo o Valor 
Global da Obra, validade da Proposta, digitados, carimbados com o sinal da licitante e assinados pelo(s) seu(s) 
representante(s) legal(is). 
 
II – Orçamento Analítico, discriminando por item os custos com materiais, mão de obra, equipamento entre 
outros, referente a Obra, conforme Modelo Constante do Anexo III; 
 
III – Cronograma Físico Financeiro, contendo o cronograma de execução da obra, prazos e demais condições 
estabelecidos, conforme Modelo constante do Anexo VII 
 
10.2 - No preço proposto serão computadas todas as despesas para a execução das obras ou serviços. O preço 
proposto considerará a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Tomada de Preços e todas as 
despesas com instalação do canteiro de obra, mobilizações e desmobilizações de instalações provisórias, 
limpeza final da obra, sinalização, energia, mão-de-obra, materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis 
trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remuneração, despesas fiscais e financeiras, e 
quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao 
cumprimento do objeto desta Tomada de Preços. 
 
10.3. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretação 
do objeto da TP ou do Edital. Considerar-se-á que os preços propostos são completos e suficientes para pagar 
todas as obras ou serviços. 
 
11. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS. 
 
11.1 - Os documentos e as propostas exigidos no presente Edital serão apresentados em 02 (dois) envelopes 
indevassáveis e fechados, constando obrigatoriamente da parte externa de cada um as seguintes indicações: 
 
(a) - ENVELOPE "A" - DOCUMENTAÇÃO - 1 (uma) via 
“PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU” 
TOMDA DE PREÇO N.º XX/2018 
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DA LICITANTE 
 
(b) - ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇO - 1 (uma) vias 
“PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU” 
TOMADA DE PREÇO N.º XX/2018 
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DA LICITANTE 
 
11.2 - Os documentos dos envelopes "A" - HABILITAÇÃO e "B" - PROPOSTA DE PREÇOS serão apresentados 
na forma estabelecida nos itens abaixo: 
 
11.3 - Os documentos exigidos no ENVELOPE "A" - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO poderão ser 
apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 32 da Lei Federal n.º 8.666/93 
e rubricados pelo representante legal da licitante, em qualquer caso, e acompanhados das respectivas certidões 
de publicação no órgão da imprensa oficial, quando for o caso. As folhas da documentação deverão estar 
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numeradas em ordem crescente e não poderão conter rasuras ou entrelinhas. Na hipótese de falta de 
numeração, numeração equivocada ou ainda inexistência de rubrica do representante legal nas folhas de 
documentação, poderá a Comissão solicitar ao representante da firma, devidamente identificado e que tenha 
poderes para tanto, que, durante a sessão de abertura do envelope “A”, sane a incorreção. Somente a falta de 
representante legal ou a recusa do mesmo em atender ao solicitado é causa suficiente para inabilitação da 
licitante. 
 
11.3.1 - No caso de autenticação de cópia reprográfica por servidor da Administração, o mesmo deverá estar 
lotado na Comissão de Licitações da PMCA, devendo os documentos originais serem apresentados quando 
solicitados pela Comissão, para conferencia de autenticidade.  
 
11.4 - Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem prazo de validade declarado no próprio 
documento, deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da realização da 
licitação. 
 
11.5 - O ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇO - será apresentado contendo os documentos enumerados no 
item 10.01, conforme os modelos constantes dos Anexos do Edital ou elaborados pela licitante, digitados, 
carimbados com carimbo da proponente e assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is). 
 
11.6. O Preço ofertado será apresentado digitado, em algarismos e por extenso, com duas casas decimais, sem 
rasuras ou entrelinhas, prevalecendo, em caso de discrepância, o valor por extenso. 
 
11.7 - Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições da proposta ou de quaisquer 
documentos, uma vez entregues os envelopes. 
 
11.8 - As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação das suas propostas. A Prefeitura 
Municipal de Casimiro de Abreu, em nenhuma hipótese, será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os 
procedimentos seguidos na tomada de preço ou os seus resultados. 
 
12 - JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 
 
12.1 - Após a recepção dos envelopes das licitantes que acudirem à convocação, na presença destas e dos 
demais interessados presentes ao ato público, a Comissão de Licitação dará início à sessão, com a abertura dos 
envelopes contendo a documentação, momento em que não mais se aceitará documentação ou proposta de 
outras licitantes. 
 
12.2 - Todos os atos praticados na sessão de julgamento serão lavrados em ata assinada pelas licitantes 
presentes e pela Comissão de Licitação. 
 
12.3 - As licitantes se farão representar nas sessões por apenas um representante legal, procurador ou pessoa 
expressamente credenciada. 
 
12.4 - Os documentos serão conferidos de acordo com as exigências desta Tomada de Preço, rubricados pelos 
membros da Comissão de Licitação e licitantes presentes e será informado o resultado da fase de habilitação, 
ficando inabilitadas aquelas licitantes que não apresentarem toda a documentação exigida na forma descrita ou 
que contenham restrições, ressalvados os casos previstos na Lei 123/06 
 
12.5 - A inabilitação da licitante importa em exclusão de seu direito de participar das fases subseqüentes da 
licitação. 
 
12.6 - A Comissão de Licitação publicará no Jornal Oficial do Município o resultado do julgamento da fase de 
habilitação, salvo quando todos os representantes das licitantes estiverem presentes à sessão, momento no qual 
tomarão conhecimento oficial do resultado desta fase. 
 
12.7 - Serão divulgados os nomes das licitantes habilitadas e inabilitadas e devolvidos às inabilitadas os 
envelopes "B" - PROPOSTA DE PREÇO, devidamente fechados, na inexistência de recursos, na desistência 
expressa dos mesmos por todos os licitantes, ou após o julgamento dos recursos. 
 
12.8 – Será lavrada ata contendo todos os atos ocorridos e praticados na fase de Habilitação, a qual será 
assinada pelas licitantes presentes e pela Comissão de Licitação. 
 
12.9 – Na hipótese do certame não ser concluído em decorrência de recurso ou outro fato superveniente, os 
envelopes “B” serão abertos em horário e data a ser publicado no Jornal Oficial do Município, no mesmo local do 
certame, observados os prazos recursais ou sua desistência expressa por todas as licitantes. 
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12.10 - Caso não seja possível decidir de imediato sobre a habilitação, a Comissão de Licitação poderá 
suspender o Certame e marcar nova data para sua continuidade, intimando todos os participantes ou registrando 
na própria Ata a nova data. 
 
12.11 - Será publicado no Jornal Oficial do Município o resultado da licitação com a indicação do vencedor do 
certame. 
 
12.12 - Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 
 
12.13 - Ultrapassada a fase de habilitação e aberto o envelope da proposta de preço não cabe desclassificação a 
qualquer licitante por motivo relacionado àquela fase, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos 
após o julgamento. 
 
12.14 - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originalmente da proposta. 
 
13 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
 
(A) HABILITAÇÃO 
 
13.1 - Será habilitada as empresas que comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos 
neste edital. 
 
13.2 - Será inabilitada a licitante não cadastrada no Cadastro Municipal de Fornecedores ou que não apresentar 
quaisquer dos documentos relacionados no item 9 e demais documentos exigidos neste edital. 
 
13.3 – Será inabilitada a licitantes que infringirem quaisquer das condições deste Edital. 
 
13.4 – Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP): 
 
13.4.1 - As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os 
documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição, 
conforme art. 43 da LC 123/06. 
 
13.4.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será assegurado à 
microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
 
13.4.3. - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento tempestivo, devidamente 
fundamentado, a ser dirigido à Comissão de Licitação. 
 
13.4.3.1 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 5 (cinco) dias úteis inicialmente 
concedidos. 
 
13.4.4 - A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para celebrar a contratação, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação. 
 
(B) PROPOSTA DE PREÇO 
 
13.5 - Será declarada vencedora a proposta considerada exeqüível e que apresentar o menor preço total, 
considerando os custos adicionais de administração e lucro incluídos no orçamento elaborado pela licitante. 
 
13.6 - No caso de empate entre duas ou mais empresas, será adotado o critério de desempate previsto no §2º e 
incisos do Artigo 3º da Lei 8.666/93, e se prevalecendo o empate, o desempate se dará através de sorteio 
promovido em ato público. 
 
13.7 - A Comissão de Licitação desclassificará: 
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 I - As propostas que não atenderem, no todo ou em parte, às disposições deste Edital; 
 
 II - As propostas com preço excessivo, consideradas como tais as que excederem ao valor do orçamento 
estimado; 
 III - Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço, as propostas 
cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do valor orçado pela administração: 

IV - Dos licitantes classificados na forma do inciso III cujo valor global da proposta for inferior a 80% 
(oitenta por cento) do valor orçado pela administração será exigida, para a assinatura do Contrato, prestação de 
garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do artigo 56 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações, igual à diferença entre o valor resultante do inciso III e o valor da correspondente proposta. 
 
13.8 - Nas hipóteses em que se configurarem preços inexeqüíveis, a Comissão de Licitação, através de 
diligência, poderá averiguar se a oferta da licitante é viável, dando-lhe a oportunidade de comprovar, 
documentalmente, serem os custos compatíveis com o mercado, tornando possível a execução objeto do 
certame. 
 
13.9 - Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes ou da desclassificação de todas as propostas, a 
Comissão de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova 
documentação ou outras propostas, corrigidas das causas de suas inabilitações ou desclassificações. 
 
13.10 – No caso em que haja a participação e Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 
44 da Lei Complementar nº 123/2006 e a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será assegurado o critério de desempate e a preferência de 
contratação. Configurarão por empate as situações em que os valores das propostas, apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta 
mais bem classificada. 
 
13.10.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado;  
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos § e 1º do art. 44 da Lei Complementar 123/06, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nos § 1º do art. 44 da Lei Complementar 123/06, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
 
13.10.2 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da Lei Complementar 
123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
13.10.3 - O disposto no item 13.10 e em seus subitens, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
13.10.4 - Da reunião para abertura das propostas e classificação das mesmas, será lavrada ata circunstanciada. 
 
14 - MEDIÇÕES 
 
14.1 - As medições dos serviços obedecerão ao Cronograma Físico-Financeiro, que será ajustado em função de 
inícios ou reinícios de etapas da obra ou serviço em dias diferentes do primeiro dia útil de cada mês. 
 
14.2 - A cada alteração contratual, por acréscimo ou redução do objeto, valor ou prazo do Contrato, observado o 
limite legal estabelecido nos § 1º e 2º do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, será acordado 
novo Cronograma, atendido o interesse do(a) Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu.  
 
15 - FORMA DE PAGAMENTO 
 
15.1 - Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas mensais estabelecidas no Cronograma 
Físico-Financeiro (Anexo VI), observada a obrigatoriedade do percentual de 10% (dez por cento) para a última 
etapa. Os pagamentos serão efetuados após a regular liquidação da despesa, nos termos do artigo 63 da Lei 
Federal n.º 4.320/64, obedecido ao disposto no artigo 71 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. O prazo 
para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados da data do protocolo do documento de cobrança na Secretaria 
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Municipal de Fazenda e observado o repasse de verbas referentes ao Convênio que originou a presente 
Licitação. 
 
15.2 - O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e após, protocolado na PMCA. 
 
15.3 - O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso sofrerá incidência de juros de 1% (um por 
cento), ao mês calculado pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de 
cobrança e a data do efetivo pagamento. 
 
15.4 - O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado à taxa de 1% (um por cento) ao mês, 
calculada pro rata die, entre o dia do pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de 
cobrança. 
 
16. CONTRATO 
 
16.1. Integra o presente Edital, sob a forma do Anexo I, a minuta do Contrato cujas disposições disciplinarão as 
relações entre o(a) PMCA e a Adjudicatária. 
 
16.2 - A PMCA convocará a empresa vencedora para a assinatura do respectivo contrato, com uma antecedência 
de 7 (sete) dias. 
 
16.2.1. PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO deverá ser apresentado o(s) seguinte(s) documento(s), no 
ato da sua assinatura, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81, com observância do Artigo 64, ambos da Lei Federal 8.666/93: 
16.2.1.1. GARANTIA de até 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a ser prestada antes do ato de 
assinatura do Contrato, em uma das modalidades previstas no artigo 56, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações. Seus reforços poderão ser igualmente prestados nas modalidades previstas no § 1º do artigo 56 da 
Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. Caso a licitante vencedora escolha a modalidade seguro-garantia, 
esta deverá incluir a cobertura das multas eventualmente aplicadas. 
16.2.1.1.1. As garantias nas modalidades Seguro Garantia e Fiança Bancária deverão ser apresentadas na 
Tesouraria da Prefeitura. O mesmo ocorrerá com a modalidade Espécie, cujo deposito bancário deverá ser 
efetuado na conta do PMCA, a ser fornecida pela Tesouraria. 
16.2.1.1.2. Se no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da adjudicatária ou contratada, não for feita a 
prova do recolhimento de eventual multa por descumprimento das obrigações assumidas no contrato, promover-
se-ão as medidas necessárias ao desconto da garantia. 
16.2.1.1.3. Será retida a título de garantia da perfeita execução do serviço, de preferência a conta da fatura final, 
parcela igual a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, não devendo, conseqüentemente, a última 
fatura ser inferior a esta última percentagem. 
16.2.1.1.4. A garantia contratual prestada pela licitante vencedora somente será restituída após o integral 
cumprimento do Contrato, podendo ser retida, se necessário, para quitar eventuais obrigações da licitante. 
 
16.3 - Havendo recusa na assinatura do Contrato, é facultado a PMCA independentemente da aplicação das 
sanções administrativas à licitante faltosa, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.  
 
16.4 - A Adjudicatária será responsável, na forma do Contrato de obra ou serviço, pela qualidade das obras ou 
serviços executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificações do projeto, com as 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser 
atestada pelo(a) PMCA. A ocorrência de desconformidade implicará no refazimento do serviço e na substituição 
dos materiais recusados, sem ônus para o(a) PMCA e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16.5 - A Adjudicatária será também responsável, na forma do Contrato de obra ou serviço, por todos os ônus, 
encargos e obrigações comerciais, fiscais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas, por todas as despesas 
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação, e por todos os danos e prejuízos que, a 
qualquer título, causar a terceiros, em especial Concessionários de serviços públicos, em virtude da execução de 
obras ou serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores. 
16.6 - Os motivos de força maior que, a juízo do(a) PMCA, possam justificar a suspensão da contagem de prazo, 
com a prorrogação do contrato, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das respectivas 
ocorrências. Não serão considerados quaisquer pedidos de suspensão da contagem de prazo baseados em 
ocorrências não aceitas pela Fiscalização ou apresentados intempestivamente. 
 
16.7 - A Fiscalização da execução das obras ou serviços caberá à(ao)PMCA. A Adjudicatária se submeterá a 
todas as medidas, processos e procedimentos da Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e 
testes, executados pela Secretaria responsável e/ou por seus prepostos, não eximem a Adjudicatária de suas 
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obrigações no que se refere ao cumprimento das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas 
responsabilidades legais e contratuais.  
 
16.8 – A nomeação do fiscal do Contrato decorrente deste projeto caberá ao gestor da pasta solicitante que 
designará o servidor formalmente, apto para atuar no que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, 
nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo ser substituído, em caso de ausência ou impedimento, 
por outro servidor. 
16.9 Ficam reservados ao gestor do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, 
omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto 
contratado, desde que não acarrete ônus para a PMCA ou modificação da contratação; 
 
17 - REAJUSTE 
 
17.1 - Somente ocorrerá reajustamento dos Contratos após o período de 12 (doze) meses contados da data da 
assinatura do contrato, com a prévia autorização da PMCA, e nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei Federal 
8.666/93 e alterações. 
17.2 - A Contratada não terá direito a reajustar a etapa da obra ou serviço que, comprovadamente, sofrer atraso 
em conseqüência da ação ou omissão motivada pela própria Contratada, e também da que for executada fora do 
prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogação.  
 
17.1. Os preços que vierem a ser pactuados em decorrência desta licitação serão fixos e irreajustáveis.  
 
17.1.1. No caso de prorrogação do prazo contratual e desde que observado o interregno mínimo de um ano, 
contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de 
início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, os valores contratados poderão ser reajustados 
utilizando-se a variação do Índice de reajustamento das famílias/categoria EMOP – Empresa Brasileira de Obras 
Públicas do Estado do Rio de Janeiro, na forma do disposto no art.40, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
17.1.2 - Caso venha a ocorrer o aditamento do CONTRATO, na forma prevista no § 1º do art. 65 da Lei Federal 
nº 8.666/93, os acréscimos de quantidades serão remunerados pelos respectivos custos unitários constantes do 
ORÇAMENTO ANALÍTICO DOS SERVIÇOS POR PREÇOS UNITÁRIOS, que vier a ser pactuado com a 
CONTRATADA; 
 
17.2. Inexiste a possibilidade de adoção pelas partes de qualquer espécie de atualização financeira. 
 
17.3 - A Contratada ratificará os termos de sua proposta no que pertine à manutenção das condições e valores 
estabelecidos para a execução do ajuste, vedada a concessão de reajuste e/ou revisão de preços durante o 
período de vigência do Contrato. 
 
18 – DA VIGÊNCIA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 
 
18.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados, a partir da assinatura do mesmo, 
vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado, ressalvando as hipóteses do art. 57, da Lei 8.666/93. 
 
18.2 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
 
(a) Provisoriamente, na forma prevista na legislação em vigor. 
 
(b) Definitivamente, por comissão designada pelo(a) Secretário(a), após o decurso do prazo de conservação e 
verificada a perfeita adequação do objeto aos termos contratuais. 
 
18.3 - A Adjudicatária é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de má 
qualidade dos materiais empregados, na forma da lei. 
18.4 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra 
ou serviço, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato. 
 
19 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
19.1 - A recusa da Adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no subitem 16.2 caracteriza o 
descumprimento total das obrigações assumidas, independentemente do disposto na parte final do subitem 16.3, 
sujeitando-a às penalidades previstas no subitem 19.03. 
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19.2 - O atraso injustificado na execução do Contrato de Obra ou Serviço sujeitará a Adjudicatária à multa de 
mora, fixada neste Edital e no Contrato de Obra ou Serviço. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, responderá a Adjudicatária pela diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
19.3 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato (a) PMCA poderá aplicar as seguintes sanções, garantida 
prévia defesa: 
 
19.3.1 - Advertência; 
 
19.3.2 - Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do contrato, até o período máximo de 
30 (trinta) dias úteis; 
19.3.3 - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, após esgotado o prazo fixado no subitem 
anterior; 
 
19.3.4 - Suspensão temporária de participação em licitação, ou impedimento de contratar com a Administração 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
19.3.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
19.4 - As sanções previstas em 19.3.1, 19.3.4 e 19.3.5 poderão ser aplicadas juntamente com aquelas previstas 
em 19.3.2 e 19.3.3, e não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantida a defesa 
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
19.5 - As sanções estabelecidas nos subitens 19.3.4 e 19.3.5 são da competência do(a) Secretário Municipal de 
Obras. 
 
19.6 - As sanções previstas nos subitens 19.3.4 e 19.3.5 poderão também ser aplicadas às licitantes que, em 
outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível federativo ou com autarquias, fundações, 
empresas públicas ou sociedade de economia mista, tenham: 
 
19.6.1 - sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
 
19.6.2 - praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 
19.6.3 - demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de outros atos 
ilícitos praticados. 
 
20. RECURSOS. 
 
20.1 - Dos atos da Administração decorrentes desta Tomada de Preço e da legislação aplicável cabem: 
 
I- Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 
 
a) Habilitação ou inabilitação das licitantes. 
b) Julgamento das propostas. 
c) Anulação ou revogação da licitação. 
d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. 
e) Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 
 
II. Representação, no prazo de 5 (cinco)  dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação 
ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 
 
III. Pedido de Reconsideração, de decisão de Secretário Municipal, na hipótese do artigo 87, inciso IV, da Lei 
Federal n.º 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 
 
20.2 - A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, excluídos os relativos a advertência e 
multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos 
nas alíneas “a” e “b”, se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando 
poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 
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20.3 - O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do inciso I, terá efeito suspensivo, podendo a autoridade 
competente, motivadamente, e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia 
suspensiva aos demais recursos. 
 
20.4 - Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis. 
 
20.5 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, dentro do prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
 
20.6 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos 
do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 
 
20.7 - Os recursos relativos às sanções administrativas estão previstos na minuta de Contrato (Anexo I). 
 
21. FORO 
 
21.1 - É competente o foro da Comarca do Município de Casimiro de Abreu para dirimir quaisquer dúvidas, 
questões ou demandas relativas a esta Tomada de Preço e à adjudicação dela decorrente. 
 
22. DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 
22.01 - Fazem parte integrante deste Edital: 
 
Anexo I - Minuta do Contrato; 
Anexo II - Projeto – Deverá ser retirado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos; 
Anexo III - Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (Orçamento Analítico por Serviço);  
Anexo IV – Memorial Descritivo; 
Anexo V – Memória de Cálculo; 
Anexo VI – Proposta Comercial; 
Anexo VII - Cronograma Físico-Financeiro; 
Anexo VIII - Declaração de disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal técnico; 
Anexo IX - Declaração de Visita ao Local das Obras; 
Anexo X - Modelo de Declaração do Menor; 
Anexo XI – (Modelo) Declaração de Ausência de Vínculo com o Serviço Público; 
Anexo XII - Declaração de Equipe Técnica; 
Anexo XIII - Modelo de Carta de Credenciamento; 
Anexo XIV – Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação; 
Anexo XV - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
 
22.2 - Os interessados poderão comparecer à Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos – 
S.M.O.H.S.P, situada na Rua Franklin José dos Santos, nº 156, Centro, Casimiro de Abreu – RJ, das 10h às 16h, 
exceto aos sábados, domingos e feriados, com mídia removível para a obtenção dos anexos II, III, IV, VI, bem 
como as informações e esclarecimentos sobre os mesmos. 
 
 

Casimiro de Abreu, 26 de fevereiro de 2019. 
 

Erica Esteves Dames Passos Neves 
Secretaria de Governo 

Port. 360/18 
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ANEXO I 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
MINUTA - Contrato nº ______/2019, que entre si 
celebram o MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU e a 
empresa _____________________________ referente 
à execução de obra de Reforma do Ginásio Poliesportivo 
do Distrito de Barra de São João. 

 
O MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, inscrito no CNPJ sob o n.º 29.115.458/0001-78, estabelecido na Rua 
Padre Anchieta, 234 – Centro, CEP 28.860-000, nesta Cidade, doravante denominado CONTRATANTE, neste 
ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos o Sr. 
________________________________, e, de outro lado, a empresa 
____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. _______________________, 
estabelecida na Rua ______, nº ________, _____________ – Município/Estado, representada neste ato pelo seu 
representante legal o Sr. ______________________________, têm entre si, na conformidade do que consta o 
processo administrativo nº. 10455/2018, e da licitação sob a modalidade tomada de preços nº.___/20__, com 
base no que dispõe o Artigo 22, inciso II, da Lei Federal no 8.666/93 e alterações, justo e acordado o presente 
contrato, que se regerá pelas Cláusulas e Condições seguintes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - (LEGISLAÇÃO APLICÁVEL) - Este Contrato se rege por toda legislação aplicável à 
espécie, que desde já se entende como integrante do presente termo, especialmente a Lei Federal n.º 8.666, de 
21.06.93, e suas alterações, pela Lei Complementar Federal n.º 101, de 04.05.2000, pela Lei n.º 2.816, de 
17.06.99 (quando a participação de deficientes for compatível com o exercício das funções objeto do contrato), 
pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposições deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas 
essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, sistema de penalidades e demais regras delas 
constantes, ainda que não expressamente transcritas neste instrumento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - (OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO) - O objeto do presente contrato é a execução 
de obra de Reforma do Ginásio Poliesportivo do Distrito de Barra de São João, localizado na Rodovia Amaral 
Peixoto, Quadra G, Loteamento Vila Campo Alegre, em Barra de São João – 2º Distrito de Casimiro de Abreu/RJ, 
conforme Projeto Básico - Escopo dos Serviços - aprovado e planilhas anexas ao Edital da licitação sob a 
modalidade tomada de preços nº.___/20__. 
 
Parágrafo Primeiro - A execução das obras e/ou serviços objeto do presente contrato obedecerá o regime de 
execução indireta de empreitada por preço Unitário. 
 
Parágrafo Segundo – O objeto poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos limites previstos no Art. 65, §§ 1º e 
2º, da Lei nº 8.666/1993. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante 
termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na obra, no montante de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado o contrato, e, no caso particular de reforma, até o limite de 50% 
(cinquenta por cento) para seus acréscimos. 
 
 Parágrafo Terceiro – Para efeito de observância aos limites de alterções contratuais de que trata o Art. 65, §1º da 
Lei nº 8.666/1993, as reduções ou supressões de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou 
seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original do 
contrato, aplcando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre 
eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal. 
 
Parágrafo Quarto – O desconto ofertado pela licitante contratada também incidirá no caso de acréscimo de itens 
novos, devidamente justificados e aprovados pela Administração. 

Parágrafo Quinto – A prestação dos serviços será feita em conformidade com a Proposta Comercial da 
CONTRATADA, acostada no processo administrativo nº 10455/2018, os quais, juntamente com o Edital da 
licitação sob a modalidade tomada de preços nº.___/20__ e seus Anexos, são partes integrantes e inseparáveis 
deste CONTRATO, independentemente de transcrição. 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - (PRAZO) - O prazo de vigência do contrato será de 270 (duzentos e setenta) dias 
corridos, e começará a fluir a partir do  dia do recebimento, pela contratada, da Autorização para Início da Obra, a 
ser emitida pela Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos. O prazo Contratual engloba: 
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• 210 (duzentos e dez) dias para execução do Objeto do contrato; 

• 30 (trinta) dias para Recebimento Provisório; 

• 30(trinta) dias para Recebimento Definitivo; 

    
Parágrafo Primeiro - Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos 
somente se iniciam e vencem e dia de expediente na Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu.  

 
Parágrafo Segundo – O prazo poderá ser prorrogado, mantidas as demais condições desta contratação e 
assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos 
elencados no §1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente autuado em processo, justificada a 
necessidade da prorrogação pelo órgão fiscalizador e consubstanciado no parecer jurídico e na autorização do 
chefe do Executivo, observadas as disposições do § 2º do referido dispositivo legal. 
 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências da CONTRATANTE, 
a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a contar os prazos para pagamento e demais 
compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação. 
 
Parágrafo Quarto – Considerando que o contrato de obras é por escopo, o término do prazo não é causa 
suficiente para a extinção do ajuste. Cabe à Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos apurar 
se as razões que inviabilizaram a execução do objeto no prazo inicialmente avençado decorreram de atuação 
deficiente da CONTRATADA. 
 
 
Parágrafo Quinto – A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados nesta contratação, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos 
de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência. 
 
CLÁUSULA QUARTA (VALOR, RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO) – o 
valor global do presente contrato é de R$__________(_____________________________reais), discriminado de 
acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro apresentado pela 
CONTRATADA. 
 
Parágrafo Primeiro - As despesas a serem pagas no exercício corrente, referentes ao objeto do presente 
Contrato, correrão à conta das deguintes dotações, integrantes do Orçamento da PMCA, para o corrente 
exercício, destinados à Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos: 
 

Objeto Programa de Trabalho Elemento de Despesa 
Drenagem Pluvial 15.451.0013.1.017 4.4.90.51.0101 
Pavimentação 15.451.0013.1.020 4.4.90.51.0101 
 
 
Parágrafo Segundo – As eventuais despesas relativas a exercícios subsequentes correrão por conta das 
dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas conforme respectivas leis orçamentárias. 
 
Parágrafo Segundo – As eventuais despesas relativas a exercícios subsequentes correrão por conta das 
dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas conforme respectivas leis orçamentárias. 
 
Parágrafo Terceiro - Os pagamentos serão efetuados após a regular liquidação da despesa, nos termos do artigo 
63 da Lei Federal n.º 4.320/64, obedecido ao disposto no artigo 71 da Lei Federal n.º 8.666/93. O prazo para 
pagamento será de 30 (trinta) dias a contar da data de apresentação da fatura devidamente formalizada. 
 
Parágrafo Quarto – No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à 
CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da 
reapresentação válida desses documentos. 
 
Parágrafo Quinto - O pagamento somente será liberado mediante a apresentação, pela CONTRATADA, dos 
seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso: 
 

a) Comprovação de matrícula da obra junto ao INSS, a ser apresentada junto à primeira fatura/nota fiscal; 
b) Respectivas faturas/notas fiscais; 
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c) relação atualizada dos empregados vinculados à execução do contrato; 
d) Comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra; 
e) Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, que abrange inclusive 

as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991 
(Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa); 

f) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
g) Certidão de débitos Trabalhistas (Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa); 
h) Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DAS, devidamente acompanhado do comprovante de 

pagamento da competência anterior ao período de execução dos serviços, para os casos das empresas 
optantes;  

i) Certidão de Débitos Trabalhistas (Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa);  
j) Certidão de Tributos Municipais (Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa); 
k) Comprovante de pagamento da ART do responsável técnico da Contratada;  
l) Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA/CAU, a ser 

apresentado no caso de realização da primeira medição ou quando houver alteração do profissional 
responsável. 

m) Visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso a contratada seja de outro Estado da Federação, a ser apresentado em 
até 30 (trinta) dias contados do início da autorização para a execução da obra. 

 
Parágrafo Sexto – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, justificando-se 
nos autos toda e qualquer divergência em relação à estimativa.  
 
CLÁUSULA QUINTA - (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO) O reequilíbrio econômico-financeiro 
poderá ser aplicado, por solicitação da parte que encontrar-se em desnível (CONTRATADA ou CONTRATANTE), 
nos casos elencados no Art. 65, inciso II, alínea “d”.  
 
CLÁUSULA SEXTA DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA - Cabe ao MUNICÍPIO exercer ampla, 
irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução da obra contratada e do comportamento do 
pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo do pessoal desta, de fiscalizar seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pelo MUNICÍPIO. 
 
Parágrafo Segundo – A existência e atuação do MUNICÍPIO, em nada restringe a responsabilidade única, integral 
e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne às obras contratadas e as suas conseqüências e implicações, 
próximas ou remotas. 
 
Parágrafo Terceiro – A fiscalização das obras a que se refere o presente termo será executada sob a direção e 
responsabilidade técnica de funcionário designado pelo MUNICÍPIO, o qual fica desde já autorizado a representá-
lo em suas relações com a CONTRATADA, em matéria de serviço. 
 
Parágrafo Quarta – A nomeação do fiscal do Contrato decorrente deste projeto caberá ao gestor da pasta 
solicitante que designará o servidor formalmente, apto para atuar no que for necessário para regularização de 
faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo ser substituído, em caso de 
ausência ou impedimento, por outro servidor. 
 
Parágrafo Quinta - Ficam reservados ao fiscal do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 
caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o 
objeto contratado, desde que não acarrete ônus para a PMCA ou modificação da contratação; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA (RESPONSABILIDADE TÉCNICA) – As obras objeto deste contrato serão executadas sob 
a direção e responsabilidade técnica do(a) 
Engenheiro(a)/Arquiteto(a)____________________________________________, que fica autorizado(a) a 
representar a CONTRATADA em suas relações com a CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Único – A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsável Técnico 
na direção dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser 
feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério da 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA OITAVA (OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) - São obrigações da CONTRATADA, durante toda a 
execução do contrato: 
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I. realizar as obras e/ou os serviços de acordo com a legislação vigente, com todas as exigências contidas 
no Projeto Básico e, se for o caso, à Descrição dos Serviços, ao Escopo dos Serviços ou ao Memorial 
Descritivo, bem como cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos; 

 
II. executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho; 

 
III. Comunicar à CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu contrato social ou estatuto; 

 
IV. garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalização da CONTRATANTE ao serviço em questão; 

 
V. Cintificar, imediatamente, a fiscalização da CONTRATANTE de qualquer ocorrência anormal ou acidente 

que se verificar no serviço; 
 

VI. manter, durante todo o período de execução do Contrato, as condições de habilitação jurídica, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e regularidade trabalhista 
exigidas no Edital que instruiu esta licitação onde foram licitadas as obras e/ou serviços objeto do 
presente instrumento e o teor da sua proposta de preço, sob pena de rescisão do Contrato; 

 
VII. Se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviçospelo cumprimento das Normas de 

segurança e medicina do trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal 
e demais legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de qualquer natureza com as máquinas, 
equipamentos ou empregados, seus ou de terceiros, na execução de obras ou serviços ou em 
decorrência deles. 

 
VIII. tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em conseqüência da execução 

dos trabalhos. Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a obrigação de reparar os prejuízos 
que vier a causar a quem quer que seja e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas. 

 
IX. contratar, por sua conta, todos os seguros exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que incidam 

direta ou indiretamente sobre o objeto deste contrato; 
 

X. promover por sua conta a cobertura, através de seguros, dos riscos a que se julgar exposta em vista das 
responsabilidades que lhe cabem na execução deste contrato. 

 
XI. prestar, sem ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou 

defeitos verificados na execução do objeto, sempre que à CONTRATADA imputáveis; 
 
XII. se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer 

natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste 
Contrato, respondendo por si e por seus sucessores; 

 
XIII. se responsabilizar integralmente pelas penalidades decorrentes da não apresentação do Responsável 

Técnico exigido na Cláusula Sétima, Parágrafo Único, podendo o CONTRATANTE reter o valor 
equivalente à sanção imposta do montante a ser percebido no mês pela CONTRATADA; 

 
XIV. atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE; 
 
XV. substituir, por sua conta e responsabilidade, os serviços recusados pelo CONTRATANTE; 

 
XVI. se responsabilizar, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, 

sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, 
bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária à completa realização 
das obras, até a sua entrega, perfeitamente concluída. 

 
i) A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos ônus trabalhistas gerados por seus empregados, 

que porventura serão utilizados por força da execução do presente contrato; 
 
ii)  Em caso do ajuizamento de ações trabalhistas pelos empregados da CONTRATADA ou da verificação da 

existência de débitos previdenciários decorrentes da execução do presente contrato pela CONTRATADA, 
com a inclusão do Município de Casimiro de Abreu no pólo passivo como responsável subsidiário, o 
CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o correspondente a três vezes o montante dos 
valores em cobrança, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de 
insuficiência; 
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iii) A retenção prevista na alínea b) será realizada na data do conhecimento pelo Município de Casimiro de 
Abreu da existência da ação trabalhista ou da verificação da existência de débitos previdenciários; 

iv) A retenção somente será liberada com o trânsito em julgado da decisão de improcedência dos pedidos ou do 
efetivo pagamento do título executivo judicial ou do débito previdenciário pela Adjudicatária; 

v) Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas na alínea “d”, o CONTRATANTE efetuará o pagamento 
devido nas ações trabalhistas ou dos encargos previdenciários, com o valor retido, não cabendo, em 
nenhuma hipótese, ressarcimento à CONTRATADA; 

vi) Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisão final da ação trabalhista ou decisão final 
sobre o débito previdenciário, o valor ficará retido e será pleiteado em processo administrativo após o trânsito 
em julgado e/ou o pagamento da condenação/dívida; 

 
XVII. obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que 

concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução 
das obras e/ou serviços descritos no Projeto Básico, e no Projeto Executivo (se houver) ou, se for o caso, 
na Descrição dos Serviços, no Escopo dos Serviços e no Memorial Descritivo, englobando todas e 
quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição 
ou demais peculiaridades; 

 
XVIII. se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas provenientes, e 

equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras e/ou dos serviços contratados; 
 
XIX. se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e/ou serviços e pelos materiais empregados, 

que devem guardar conformidade com as especificações do Projeto Básico ou com as especificações da 
Descrição dos Serviços, do Escopo dos Serviços ou do Memorial Descritivo (quando for o caso), com as 
normas previstas na Lei, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo CONTRATANTE. A 
ocorrência de desconformidade implicará no refazimento do serviço ou na substituição dos materiais 
recusados, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis; 

 
CLÁUSULA NONA (OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE) - São obrigações do CONTRATANTE: 
 
I - Realizar os pagamentos na forma e condições previstas; 
II- Realizar a fiscalização das obras contratadas. 
 
Parágrafo Primeiro -  A fiscalização da contratação caberá a servidor a ser formalmente designado pela 
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos, sendo substituído, em caso de ausência ou 
impedimento, por outro servidor lotado na mesma Secretaria;  
 
Parágrafo Segundo - Ficarão reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 
singular, omisso ou duvidoso não previsto no CONTRATO e tudo o mais que se relacione com o objeto 
contratado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação da contratação. 
 
Parágrafo Terceiro - As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município deverão ser solicitadas 
formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em 
tempo hábil para a adoção de medidas convenientes. 
 
Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, 
explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao desenvolvimento de sua atividade.  
 
Parágrafo Quinto - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringirão a responsabilidade única, 
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e 
remotas perante o TCE-RJ ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes 
da execução contratual não implicará corresponsabilidade do TCE-RJ ou de seus prepostos, devendo, ainda, a 
CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao TCE-RJ dos 
prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA (FORÇA MAIOR) - Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de 
cumprir as etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento 
protocolado. Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e nem 
aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas. Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da 
execução do Contrato. 
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Parágrafo único - São considerados casos de força maior, para isenção de multas, quando o atraso 
na entrega dos serviços contratados decorrerem: 

 
a) Calamidade Pública; 
 
bb))  De outros que se enquadram no conceito do art. 393 do Código Civil Brasileiro, devidamente 

comprovado por laudo pericial do Município.  
  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO) – É facultado à CONTRATANTE suspender a 
execução do contrato e, consequentemente, a contagem do prazos, com as devidas justificativas, na forma do 
Art. 78, XIV da Lei nº 8.666/1993.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (ENTREGA E ACEITAÇÃO DA OBRA) – Após concluída, a obra será recebida 
provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, em até 30 (trinta) dias corridos da comunicação escrita da CONTRATADA. 
 
Parágrafo Primeiro -  Na hipótese de recusa da aceitação, por não atendimento às exigências da 
CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a contar os prazos para pagamento e 
demais compromissos da CONTRATANTE a partir da data efetiva da aceitação. 
 
Parágrafo Segundo -  A CONTRATADA deverá enviar comunicação escrita indicando a conclusão da obra, para 
que esta possa ser recebida provisoriamente, após a CONTRATADA tomar as seguintes providências: 
 

a) Testar todos os equipamentos ou instalações; 
b) Revisar todos os acabamentos; 
c) Proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas; 
d) Corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento 

da obra executada; 
 
 
Parágrafo Terceiro -  Junto à comunicação escrita indicando a conclusão da obra, para que esta possa ser 
recebida provisoriamente, a CONTRATADA deve enviar os desenhos as built, que deverão ser entregues em 
original, no formato e apresentação definidos pela CONTRATANTE. 

 
Parágrafo Quarto -  O objeto do presente contrato será recebido definitivamente em prazo não superior a 90 
(noventa) dias, após parecer circunstanciado de Comissão, depois de decorrido prazo de observação e vistoria 
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais. 
 
Parágrafo Quinto - o recebimento provisório ou defnitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança da obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato. A responsabilidade da 
CONTRATADA pela qualidade, correção e segurnça dos trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data 
de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme o Código Civil.  
 
Parágrafo Sexto – todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a 
execução dos serviços e obras contratados serão de propriedade da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (SANÇÕES ADMINISTRATIVAS) – Quanto à recusa da Adjudicatária em 
assinar o Contrato no prazo estipulado no Edital, bem como inexecução, total ou parcial do contrato, execução 
imperfeita, mora na execução, qualquer inadimplemento ou infração contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo 
da responsabilidade civil e criminal que couber, garantida a defesa prévia e no art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações as penalidades cabíveis serão: 
 

I. Advertência; 
 

II. Multa de mora de até 1% (hum por cento) por dia útil sobre o valor do saldo não atendido do contrato, 
respeitado o Art. 412 do Código Civil; 

 
III. Multa administrativa que corresponderá ao valor de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, 

aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas:  
a) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;  

 
b) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das 

infrações cometidas;  
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c) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;  
 

d) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente 
imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor inicial do contrato. 

 
IV. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 

até 2 (dois) anos; 
 

V. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, conforme inciso IV do art. 87 da 
Lei n.º 8666/93 e suas alterações, até a reabilitação do contratado perante a autoridade que prolatou a 
decisão, sempre após o ressarcimento dos danos. 

 
Parágrafo Primeiro - As sanções previstas nesta cláusula podem cumular-se e não excluem a possibilidade de 
rescisão unilateral do Contrato e aplicação das demais sanções legais cabíveis. 
 
Parágrafo Segundo – Na aplicação das sanções, a CONTRATADA será notificada. Caso aconteçam 3 (três) 
tentativas frustradas de entrega da notificação, em datas diferentes, a ciência da CONTRATADA será suprida 
com a publicação da notificação no Jornal Oficial do Município. 
 
Parágrafo Terceiro – As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração à CONTRATADA ou, ainda quando for o caso, cobrada judicialmente, 
em consonância com os §§ 2º e 3º do Art. 86 da Lei nº 8.666/1993. 
 
Parágrafo Quarto – Caso a multa ultrapasse o valor devido pela Administração à CONTRATADA, antes da 
cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida junto à Secretaria Municipal de Fazenda no prazo de 03 (três) dias 
úteis, contados da ciência da CONTRATADA da notificação. 
 
Parágrafo Quinto – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada antes da comprovação do recolhimento da 
multa ou da prova de sua reconsideração por ato da Administração. 
 
Parágrafo Sexto - As multas não têm caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a 
Contratada de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
 
Parágrafo Sétimo – A aplicação das multas não elidirá o direito do Município de, em face, do descumprimento 
pactuado, rescindir de pleno direito o Contrato, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
Parágrafo Oitavo - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da 
falta cometida. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também 
serão considerados para sua fixação. 
 
Parágrafo Nono – A imposição das penalidades é de competência exclusiva da CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Décimo – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado no 
edital, contado da convocação, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a 
aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais 
sanções administrativas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (RECURSOS) - Contra as decisões que resultarem penalidade, a 
CONTRATADA poderá apresentar, sempre sem efeito suspensivo: 
 
a) Pedido de Reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, da ciência que tiver tido das decisões;  
 
b) Recurso a ser interposto perante a autoridade imediatamente superior, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da 
ciência do indeferimento do Pedido de Reconsideração, mediante depósito prévio do valor da multa, em moeda 
corrente, na Secretaria Municipal de Fazenda; 
 
c) Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação 
ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (RESCISÃO) - O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o 
Contrato, por ato unilateral, na ocorrência das hipóteses previstas no artigo 78, incisos I a XII, XVII e XVIII da Lei 
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Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, mediante decisão fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, e observados o § 2º e incisos do artigo 79 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
Parágrafo Primeiro - A decretação da rescisão operará seus efeitos a partir da publicação do Ato Administrativo. 
 
Parágrafo Segundo - Rescindido o Contrato, a Administração assumirá imediatamente o seu objeto no local e no 
estado em que a sua execução se encontrar. 
 
Parágrafo Terceiro - Na decretação da rescisão a CONTRATADA, além das demais sanções cabíveis, ficará 
sujeita à multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo das obras não executadas, sem prejuízo do 
disposto no o disposto no inciso IV  do Art. 80 da Lei nº 8.666/1993. 
 
 
Parágrafo Quarto - Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terá direito ao 
recebimento das faturas relativas às obras ou serviços executados até a data da rescisão e apenas daquelas que 
estiverem em condições de aceitação, ressalvado  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A CONTRATADA não poderá subcontratar, nem ceder, sem a prévia e expressa 
anuência da CONTATANTE e sempre mediante instrumento próprio. 
 
Parágrafo Primeiro - Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação de cooperativas. 
 
Parágrafo Segundo - O subcontratado será responsável, junto com a Adjudicatária, pelas obrigações decorrentes 
do objeto do contrato, inclusive as atinentes à Contratada, descritas na cláusula décima, quanto aos aspectos 
previdenciários e trabalhistas, respondendo nos limites da subcontratação, sendo-lhe aplicável, assim como a 
seus sócios, as limitações convencionais e legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA (DAS CLÁUSULAS EXORBITANTES) - Fazem parte do presente Contrato as 
prerrogativas constantes no artigo 58 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
Parágrafo único - São cláusulas essenciais do presente Contrato: 
 

a) inadmissibilidade de qualquer direito de retenção sobre as obras executadas; 
 

b) O uso das marcas, patentes, registros, processos e licenças relativas à execução deste Contrato é de 
inteira e exclusiva responsabilidade da Contratada, que também se obriga a eximir o Município das 
conseqüências de qualquer utilização indevida; 

 
c) A eventual tolerância de qualquer infração às disposições deste Contrato, do Edital, da legislação ou das 

normas aplicáveis não configurará novação, renúncia ou perda de quaisquer direitos do Município ou da 
Contratada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA (DA COBRANÇA JUDICIAL) - A cobrança judicial de quaisquer quantias devidas 
ao MUNICÍPIO e decorrentes do presente termo far-se-á pelo processo de execução fiscal. 
 
Parágrafo Único – Caso a CONTRATANTE tenha que recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for 
devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% 
(dez por cento) sobre o valor do litígio, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde 
logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do litígio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA (INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO) - A presente contratação não cria, vínculo 
empregatício ou estatutário entre o MUNICÍPIO e o CONTRATADO, nem gera para este o direito de ser 
posteriormente admitido como servidor municipal e nem o de ser aproveitado nos órgãos da administração direta 
ou indireta do Município. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA (PUBLICAÇÃO) - Obriga-se o Município a mandar publicar em seu Jornal Oficial o 
extrato do presente CONTRATO às suas expensas, para dar-lhe a devida eficácia, no prazo disposto no 
parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA (NÃO RENÚNCIA A DIREITOS) - O não exercício, por qualquer das partes, 
de direito previsto neste CONTRATO, não representará renúncia ao seu exercício, com relação ao mesmo fato ou 
a fatos futuros. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA (FORO) - Fica eleito o foro da Comarca de Casimiro de Abreu com renúncia 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas do presente instrumento. 
 
E, por estarem justas e acordam, as partes assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e na presença das 
suas testemunhas abaixo subscritas. 
 

Casimiro de Abreu ___ de ______ de 2019. 
 
 

_________________________________________ 
Secretário Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos 

 
_______________________________________  

Representante: ____________________ 
CONTRATADA 

Testemunhas: 
1. __________________________________ 
CPF:_________________________________ 
2. __________________________________ 
CPF:_________________________________ 
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OBS: deverá ser retirado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos;
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ANEXO II - PROJETO 
 

OBS: deverá ser retirado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos;
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OBS: deverá ser retirado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos; 
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS

(Orçamento Analítico por Serviço) 
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS 
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1 OBJETO:  

 

 Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas, que deverão ser 

seguidas, na execução dos serviços de ENGENHARIA para execução da obra, por regime de preço 

unitário, da Reforma do Ginásio Poliesportivo do Distrito de Barra de S

contrato a ser celebrado com o Município deverá ser Engenheiro Civil ou Arquiteto lotado na 

Secretaria de Obras. 

 

2 LICITAÇÃO:  

 A contratação será por meio de licitação na modalidade Tomada de Preços;

 O tipo de Licitação é Menor P

 A adjudicação será Global;

 O regime de execução será Empreitada por Preço Unitário.

 

3 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 As despesas decorrentes dessa aquisição correrão por conta do recurso consignado na 

dotação orçamentária: 

Programa de trabalho: 

Elemento de despesa: 3.3.90.39.99

 

4 JUSTIFICATIVA: 

O Ginásio Poliesportivo de Barra de São João localiza

G, Barra de São João, 2 Distrito de Casimiro de Abreu, RJ, e foi construído no ano de 2006.
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ANEXO IV 
MEMORIAL DESCRITIVO 
PROJETO BÁSICO 

Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas, que deverão ser 

seguidas, na execução dos serviços de ENGENHARIA para execução da obra, por regime de preço 

unitário, da Reforma do Ginásio Poliesportivo do Distrito de Barra de São João, cujo Fiscal do 

contrato a ser celebrado com o Município deverá ser Engenheiro Civil ou Arquiteto lotado na 

A contratação será por meio de licitação na modalidade Tomada de Preços;

O tipo de Licitação é Menor Preço; 

A adjudicação será Global; 

O regime de execução será Empreitada por Preço Unitário. 

3 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas decorrentes dessa aquisição correrão por conta do recurso consignado na 

Programa de trabalho: 15.451.0013.1.025 

Elemento de despesa: 3.3.90.39.99 

O Ginásio Poliesportivo de Barra de São João localiza-se na Rodovia Amaral Peixoto, quadra 

G, Barra de São João, 2 Distrito de Casimiro de Abreu, RJ, e foi construído no ano de 2006.
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Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas, que deverão ser 

seguidas, na execução dos serviços de ENGENHARIA para execução da obra, por regime de preço 

ão João, cujo Fiscal do 

contrato a ser celebrado com o Município deverá ser Engenheiro Civil ou Arquiteto lotado na 

A contratação será por meio de licitação na modalidade Tomada de Preços; 

As despesas decorrentes dessa aquisição correrão por conta do recurso consignado na 

se na Rodovia Amaral Peixoto, quadra 

G, Barra de São João, 2 Distrito de Casimiro de Abreu, RJ, e foi construído no ano de 2006. 
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 Sua condição atual é sofrível, pois o mesmo sofreu ação de vândalos, intempéries e 

abandono, sendo que o mesmo encontra

desabamento da cobertura metálica e destruição dos vestiários e piso da 

http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2017/01/ginasio

por-risco-de-desabamento.html
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Sua condição atual é sofrível, pois o mesmo sofreu ação de vândalos, intempéries e 

abandono, sendo que o mesmo encontra-se interditado desde 11 de janeiro de 2017, por risco de 

desabamento da cobertura metálica e destruição dos vestiários e piso da quadra.

fluminense/noticia/2017/01/ginasio-de-sao-joao-da

desabamento.html
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Sua condição atual é sofrível, pois o mesmo sofreu ação de vândalos, intempéries e 

se interditado desde 11 de janeiro de 2017, por risco de 

quadra. 

da-barra-rj-e-interditado-
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 Esse Equipamento Urbano possui uma grande importância para o Distrito, considerando seu 

papel na integração Social/Esportiva, tanto para os Munícipes, tanto para a Rede Pública de Ensino.

 Os Agentes Públicos vinham tentando Verba Federal para sua recuperação porém sem 

sucesso. 

http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br/2017/01/25/prefeitura

ginasio-poliesportivo-de-barra
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Esse Equipamento Urbano possui uma grande importância para o Distrito, considerando seu 

papel na integração Social/Esportiva, tanto para os Munícipes, tanto para a Rede Pública de Ensino.

Públicos vinham tentando Verba Federal para sua recuperação porém sem 

u.rj.gov.br/2017/01/25/prefeitura-vai-buscar-recursos

barra-de-sao-joao/ 
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Esse Equipamento Urbano possui uma grande importância para o Distrito, considerando seu 

papel na integração Social/Esportiva, tanto para os Munícipes, tanto para a Rede Pública de Ensino. 

Públicos vinham tentando Verba Federal para sua recuperação porém sem 

recursos-para-recuperar-
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 Além da intenção do atual Governo em retornar com o funcionamento desse Ginásio 

Poliesportivo, a população, o Legislativo e a Mídia televisiva

 Assim, justifica-se a necessidade da Obra de Reforma do Ginásio Poliesportivo do Distrito de 

Barra de São João. 

  

5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS

 O CONTRATADO deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas det

MANUAL DE OBRAS PÚBLICAS 

Patrimônio - PRÁTICAS DA SEAP 

http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manual.htm

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

fabricantes, às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT e s nor

regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

Todos os projetos específicos a serem elaborados pelo contratado devem considerar a 

complexidade e a multiplicidade dos fatores técnicos envolvidos, integrando

básicos fornecidos pelo Município para garantir a qualidade e segurança da obra. 

Os projetos devem fornecer subsídio para a perfeita execução da obra. 

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos deverão 

ser comunicados previamente a fiscaliza

cobrar ou executar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários sem autorização 

formal da fiscalização. 

 Considerar-se-á o CONTRATADO como competente para executar os serviços em qu

e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as 

complementações e acessórios por acaso omitidos nos projetos, 

mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalações, 

máquinas e equipamentos.  

Os casos não abordados neste termo de referência serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de 

maneira a manter o padrão de qualidade previsto para a obra em questão. No caso de divergência de 

informações entre os desenhos de execução dos proje

primeiramente o contido nas especificações, seguido da planilha orçamentária e, por último, dos 

desenhos, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO. 

 

Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de 

maior escala. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, 

prevalecerão as primeiras, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO. 

 

Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos projetos sem 

autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.cronograma físico
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Além da intenção do atual Governo em retornar com o funcionamento desse Ginásio 

Poliesportivo, a população, o Legislativo e a Mídia televisiva vem cobrando a sua recuperação.

se a necessidade da Obra de Reforma do Ginásio Poliesportivo do Distrito de 

5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS 

 

O CONTRATADO deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas det

MANUAL DE OBRAS PÚBLICAS – EDIFICAÇÕES - da Secretaria do Estado de Administração e 

PRÁTICAS DA SEAP - que poderá ser obtido gratuitamente no site 

www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manual.htm, assim como as normas correspondentes da 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, às prescrições e recomendações dos 

fabricantes, às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT e s nor

regulamentadoras do Ministério do Trabalho.  

Todos os projetos específicos a serem elaborados pelo contratado devem considerar a 

complexidade e a multiplicidade dos fatores técnicos envolvidos, integrando

cípio para garantir a qualidade e segurança da obra. 

Os projetos devem fornecer subsídio para a perfeita execução da obra. 

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos deverão 

ser comunicados previamente a fiscalização e não poderão constituir pretexto para o CONTRATADO 

cobrar ou executar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários sem autorização 

á o CONTRATADO como competente para executar os serviços em qu

e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as 

complementações e acessórios por acaso omitidos nos projetos,  

mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalações, 

Os casos não abordados neste termo de referência serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de 

maneira a manter o padrão de qualidade previsto para a obra em questão. No caso de divergência de 

informações entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, prevalecerá 

primeiramente o contido nas especificações, seguido da planilha orçamentária e, por último, dos 

desenhos, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.  

Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de 

maior escala. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, 

prevalecerão as primeiras, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.  

ção poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos projetos sem 

autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.cronograma físico-financeiro apresentado pelo 
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Além da intenção do atual Governo em retornar com o funcionamento desse Ginásio 

vem cobrando a sua recuperação. 

se a necessidade da Obra de Reforma do Ginásio Poliesportivo do Distrito de 

O CONTRATADO deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas detalhadas no 

da Secretaria do Estado de Administração e 

que poderá ser obtido gratuitamente no site comprasnet, 

, assim como as normas correspondentes da 

ABNT, às prescrições e recomendações dos 

fabricantes, às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT e s normas 

Todos os projetos específicos a serem elaborados pelo contratado devem considerar a 

complexidade e a multiplicidade dos fatores técnicos envolvidos, integrando-se com os projetos 

cípio para garantir a qualidade e segurança da obra.  

Os projetos devem fornecer subsídio para a perfeita execução da obra.  

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos deverão 

ção e não poderão constituir pretexto para o CONTRATADO 

cobrar ou executar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários sem autorização 

á o CONTRATADO como competente para executar os serviços em questão 

e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as 

mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalações, 

Os casos não abordados neste termo de referência serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de 

maneira a manter o padrão de qualidade previsto para a obra em questão. No caso de divergência de 

tos e as especificações, prevalecerá 

primeiramente o contido nas especificações, seguido da planilha orçamentária e, por último, dos 

Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de 

maior escala. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, 

 

ção poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos projetos sem 

financeiro apresentado pelo 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Secretaria Municipal de Governo

 

CONTRATADO, servirá como base para o acompanhamento da evolução dos serviços e eventual 

indicativo de atraso, passível de sanções, devendo ser observado os marcos temporais. 

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de 

primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrões especificados e às normas da ABNT, 

devendo ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

 A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não 

fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificações e listas de material

similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por 

normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZAÇÃO. A similaridade indicada é em relação 

ao atendimento aos requisitos e critérios mínimos de desempe

coincidência de aspectos visuais (aparência/acabamento), de materiais de fabricação, de 

funcionalidade e de ergonomia. 

fornecimento efetivo, mediante apresentação d

técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o 

produto alternativo, emitidos por laboratórios conceituados, com ônus para o CONTRATADO. 

Se julgar necessário, a FIS

de informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios 

relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para 

comprovação da sua qualidade. Os ensaios e as verificações serão providenciados pelo 

CONTRATADO sem ônus para o 

 

CONTRATANTE e executados por laboratórios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO.  

O CONTRATADO deverá submeter à aprovação

a serem empregados, e cada lote ou partida de material será confrontado com respectiva amostra 

previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. Depois de 

 

autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pelo CONTRATADO, as amostras serão c

conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a 

verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados. 

Caberá ao CONTRATADO executar, na presença da FIS

recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serão executados de acordo com as 

normas pertinentes.  

O CONTRATADO deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente 

para que as suas operações não provoquem d

exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública serão 

removidos imediatamente pelo CONTRATADO
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CONTRATADO, servirá como base para o acompanhamento da evolução dos serviços e eventual 

atraso, passível de sanções, devendo ser observado os marcos temporais. 

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de 

primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrões especificados e às normas da ABNT, 

r submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não 

fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores. 

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificações e listas de material

similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por 

normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZAÇÃO. A similaridade indicada é em relação 

ao atendimento aos requisitos e critérios mínimos de desempenho especificados e normatizados, 

coincidência de aspectos visuais (aparência/acabamento), de materiais de fabricação, de 

funcionalidade e de ergonomia.  A similaridade será avaliada pela FISCALIZAÇÃO, antes do 

fornecimento efetivo, mediante apresentação do material proposto pelo CONTRATADO, laudos 

técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o 

produto alternativo, emitidos por laboratórios conceituados, com ônus para o CONTRATADO. 

Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar ao CONTRATADO a apresentação 

de informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios 

relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para 

provação da sua qualidade. Os ensaios e as verificações serão providenciados pelo 

CONTRATADO sem ônus para o  

CONTRATANTE e executados por laboratórios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela 

O CONTRATADO deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais 

a serem empregados, e cada lote ou partida de material será confrontado com respectiva amostra 

previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. Depois de  

autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pelo CONTRATADO, as amostras serão c

conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a 

verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados. 

Caberá ao CONTRATADO executar, na presença da FISCALIZAÇÃO, os testes de 

recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serão executados de acordo com as 

O CONTRATADO deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente 

para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo

exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública serão 

removidos imediatamente pelo CONTRATADO, às suas expensas.  
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CONTRATADO, servirá como base para o acompanhamento da evolução dos serviços e eventual 

atraso, passível de sanções, devendo ser observado os marcos temporais.  

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de 

primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrões especificados e às normas da ABNT, 

A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não 

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificações e listas de material admitem o 

similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por 

normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZAÇÃO. A similaridade indicada é em relação 

nho especificados e normatizados, 

coincidência de aspectos visuais (aparência/acabamento), de materiais de fabricação, de 

A similaridade será avaliada pela FISCALIZAÇÃO, antes do 

o material proposto pelo CONTRATADO, laudos 

técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o 

produto alternativo, emitidos por laboratórios conceituados, com ônus para o CONTRATADO.  

CALIZAÇÃO poderá solicitar ao CONTRATADO a apresentação 

de informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios 

relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para 

provação da sua qualidade. Os ensaios e as verificações serão providenciados pelo 

CONTRATANTE e executados por laboratórios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela 

da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais 

a serem empregados, e cada lote ou partida de material será confrontado com respectiva amostra 

autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pelo CONTRATADO, as amostras serão cuidadosamente 

conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a 

verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados.  

CALIZAÇÃO, os testes de 

recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serão executados de acordo com as 

O CONTRATADO deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente 

anos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, 

 

Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública serão 
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A remoção de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local permitido pelo 

Governo Estadual e/ou Municipal será feita pelo CONTRATADO. O CONTRATADO será responsável, 

nas áreas em que estiver executando os serviços, pela proteção de toda a p

privada, linhas de transmissão de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de água, esgoto e 

drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, nas áreas do Município e adjacentes, 

devendo corrigir imediatamente, às suas ex

as conforme seu estado original. 

No caso em que o CONTRATADO venha, como resultado das suas operações, prejudicar 

áreas não incluídas no setor de seu trabalho, ele deverá recuperá

estado original. 

Correrá por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes 

na execução das obras e serviços contratados, pelo uso indevido de patentes 

 

registradas e pela destruição ou danificação das demais obras em co

aceitação. As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam o 

CONTRATADO do cumprimento de outras disposições legais, federais e estaduais pertinentes, sendo 

de sua inteira responsabilidade os processos, aç

jurídicas, em decorrência de culpa nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais 

inaceitáveis na execução dos serviços. 

O CONTRATADO cuidará para que as obras a serem executadas acarre

perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público ou 

privado. Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e 

indenizações oriundas de danos causados pelo CONTRATADO 

responsabilidade, não cabendo responsabilidade solidária ou subsidiária por parte do 

CONTRATANTE.  

O CONTRATADO cuidará para que o transporte de cargas especiais seja feito sem causar 

danos ou interrupções nas vias públicas. Serão esco

controladas as cargas, a fim de compatibilizar as solicitações com os meios de acesso disponíveis. 

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessário para a execução da 

obra até o cumprimento integral 

suas instruções diretamente ao preposto do CONTRATADO. 

A equipe técnica do CONTRATADO responsável pelos serviços deverá contar com 

profissionais especializados e devidamente habilitados para des

necessárias à execução da obra. A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição 

de membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre 

acesso às obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo

realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos à execução dos 

serviços contratados. 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU 
Secretaria Municipal de Governo 

32

PMCA/RJ
PROCESSO N.º: 
 

RUBRICA _______

A remoção de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local permitido pelo 

Governo Estadual e/ou Municipal será feita pelo CONTRATADO. O CONTRATADO será responsável, 

nas áreas em que estiver executando os serviços, pela proteção de toda a p

privada, linhas de transmissão de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de água, esgoto e 

drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, nas áreas do Município e adjacentes, 

devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando

as conforme seu estado original.  

No caso em que o CONTRATADO venha, como resultado das suas operações, prejudicar 

áreas não incluídas no setor de seu trabalho, ele deverá recuperá-las deixando

Correrá por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes 

na execução das obras e serviços contratados, pelo uso indevido de patentes 

registradas e pela destruição ou danificação das demais obras em construção até sua definitiva 

aceitação. As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam o 

CONTRATADO do cumprimento de outras disposições legais, federais e estaduais pertinentes, sendo 

de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidos, por pessoas físicas ou 

jurídicas, em decorrência de culpa nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais 

inaceitáveis na execução dos serviços.  

O CONTRATADO cuidará para que as obras a serem executadas acarre

perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público ou 

privado. Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e 

indenizações oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serão de sua inteira 

responsabilidade, não cabendo responsabilidade solidária ou subsidiária por parte do 

O CONTRATADO cuidará para que o transporte de cargas especiais seja feito sem causar 

danos ou interrupções nas vias públicas. Serão escolhidos trajetos e veículos adequados e 

controladas as cargas, a fim de compatibilizar as solicitações com os meios de acesso disponíveis. 

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessário para a execução da 

obra até o cumprimento integral do Contrato. Os representantes da FISCALIZAÇÃO da obra darão 

suas instruções diretamente ao preposto do CONTRATADO.  

A equipe técnica do CONTRATADO responsável pelos serviços deverá contar com 

profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades 

necessárias à execução da obra. A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição 

de membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao 

desenvolvimento dos trabalhos.  

antes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre 

acesso às obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo.  

realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos à execução dos 
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A remoção de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local permitido pelo 

Governo Estadual e/ou Municipal será feita pelo CONTRATADO. O CONTRATADO será responsável, 

nas áreas em que estiver executando os serviços, pela proteção de toda a propriedade pública e 

privada, linhas de transmissão de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de água, esgoto e 

drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, nas áreas do Município e adjacentes, 

pensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-

No caso em que o CONTRATADO venha, como resultado das suas operações, prejudicar 

las deixando-as conforme seu 

Correrá por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes 

na execução das obras e serviços contratados, pelo uso indevido de patentes  

nstrução até sua definitiva 

aceitação. As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam o 

CONTRATADO do cumprimento de outras disposições legais, federais e estaduais pertinentes, sendo 

ões ou reclamações movidos, por pessoas físicas ou 

jurídicas, em decorrência de culpa nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais 

O CONTRATADO cuidará para que as obras a serem executadas acarretem a menor 

perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público ou 

privado. Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e 

serão de sua inteira 

responsabilidade, não cabendo responsabilidade solidária ou subsidiária por parte do 

O CONTRATADO cuidará para que o transporte de cargas especiais seja feito sem causar 

lhidos trajetos e veículos adequados e 

controladas as cargas, a fim de compatibilizar as solicitações com os meios de acesso disponíveis.  

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessário para a execução da 

do Contrato. Os representantes da FISCALIZAÇÃO da obra darão 

A equipe técnica do CONTRATADO responsável pelos serviços deverá contar com 

envolverem as diversas atividades 

necessárias à execução da obra. A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição 

de membro da equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao 

antes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre 

realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos à execução dos 
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O CONTRATADO interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre que: 

1. for necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de 

acordo com o projeto; 

2. houver influências atmosféricas sobre a qualidade 

prevista no Contrato; 

 3. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo da 

FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;

  

 4. a FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou auto

 O CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e da própria obra 

permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em local 

apropriado, por tipo e qualidade. Deverá ai

para reciclagem e instalar sistema de retenção de material particulado nos acessos ao canteiro. 

 As instalações deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo admitidas construções 

desalinhadas, desleixo, barracões que não inspirem segurança e que sejam desconfortáveis à vista e 

ao uso. Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos usuários 

das instalações na obra serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento Nacio

Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho.

 Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de 

execução adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela 

FISCALIZAÇÃO, deverá fazê

FISCALIZAÇÃO.  

 Para as obras e serviços objetos destas especificações e projetos, caberá ao CONTRATADO 

fornecer e conservar equipamento mecânico e o ferramental necessários, usar mão de obra 

idônea, agrupando permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, 

mestres e encarregados que 

assegurem progresso satisfatório às obras, bem como obter os materiais necessários e em 

quantidades suficientes para a conclusão da obra no prazo fixado. 

 A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade do 

CONTRATADO para outras e

 A FISCALIZAÇÃO poderá admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela 

Administração, desde que tenha sido previsto a Subcontratação parcial no edital, sem que tal 

aprovação implique qualquer aceitação de transferência de responsabilidade. 

 Não será permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneça no canteiro fora dos 

horários de trabalho definidos. 

 Considera-se sempre que o CONTRATADO dispõe da totalidade dos conhecimentos 

técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e adequados 

à execução dos serviços para a realização do objeto, os quais deverá mobilizar e empregar com 

eficiência e eficácia no cumprimento do Contrato que celebrar. Nã

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU 
Secretaria Municipal de Governo 

33

PMCA/RJ
PROCESSO N.º: 
 

RUBRICA _______

O CONTRATADO interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre que: 

1. for necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de 

2. houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos na forma 

3. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo da 

FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;

4. a FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diário de Obra.

O CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e da própria obra 

permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em local 

apropriado, por tipo e qualidade. Deverá ainda promover a coleta seletiva dos resíduos (entulhos) 

para reciclagem e instalar sistema de retenção de material particulado nos acessos ao canteiro. 

As instalações deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo admitidas construções 

leixo, barracões que não inspirem segurança e que sejam desconfortáveis à vista e 

ao uso. Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos usuários 

das instalações na obra serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento Nacio

Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho. 

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de 

execução adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela 

zê-lo às suas expensas exclusivas, submetendo

Para as obras e serviços objetos destas especificações e projetos, caberá ao CONTRATADO 

fornecer e conservar equipamento mecânico e o ferramental necessários, usar mão de obra 

idônea, agrupando permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, 

mestres e encarregados que  

assegurem progresso satisfatório às obras, bem como obter os materiais necessários e em 

quantidades suficientes para a conclusão da obra no prazo fixado.  

A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade do 

CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros. 

A FISCALIZAÇÃO poderá admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela 

Administração, desde que tenha sido previsto a Subcontratação parcial no edital, sem que tal 

lique qualquer aceitação de transferência de responsabilidade. 

Não será permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneça no canteiro fora dos 

horários de trabalho definidos.  

se sempre que o CONTRATADO dispõe da totalidade dos conhecimentos 

nicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e adequados 

à execução dos serviços para a realização do objeto, os quais deverá mobilizar e empregar com 

eficiência e eficácia no cumprimento do Contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de 
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O CONTRATADO interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre que:  

1. for necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de 

ou a segurança dos trabalhos na forma 

3. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo da 

FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; 

rizar por escrito, no Diário de Obra. 

O CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e da própria obra 

permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em local 

nda promover a coleta seletiva dos resíduos (entulhos) 

para reciclagem e instalar sistema de retenção de material particulado nos acessos ao canteiro.  

As instalações deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo admitidas construções 

leixo, barracões que não inspirem segurança e que sejam desconfortáveis à vista e 

ao uso. Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos usuários 

das instalações na obra serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e 

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de 

execução adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela 

lo às suas expensas exclusivas, submetendo-os à aprovação da 

Para as obras e serviços objetos destas especificações e projetos, caberá ao CONTRATADO 

fornecer e conservar equipamento mecânico e o ferramental necessários, usar mão de obra hábil e 

idônea, agrupando permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, 

assegurem progresso satisfatório às obras, bem como obter os materiais necessários e em 

A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade do 

ntidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros.  

A FISCALIZAÇÃO poderá admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela 

Administração, desde que tenha sido previsto a Subcontratação parcial no edital, sem que tal 

lique qualquer aceitação de transferência de responsabilidade.  

Não será permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneça no canteiro fora dos 

se sempre que o CONTRATADO dispõe da totalidade dos conhecimentos 

nicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e adequados 

à execução dos serviços para a realização do objeto, os quais deverá mobilizar e empregar com 

o caberá qualquer pleito de 
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alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e meios de produção incompatíveis 

com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

 O julgamento da compatibilidade de métodos 

faculdade intransferível e irrecorrível da FISCALIZAÇÃO.

 É da competência do CONTRATADO registrar no Diário de Obras todas as ocorrências 

diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, deve

neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro. 

 As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionários, utilização de veículos, entre 

outros, que não forem computados nos itens próprios da Planilha Orçamentária serão sempr

consideradas como incluídas no custo de administração central do CONTRATADO e não devem, 

portanto, constar nas composições de preços de serviços. De acordo com as condições do Edital, 

serão incorporadas nos preços dos serviços, além das despesas com forn

da mão-de-obra.  

 

essenciais à execução dos serviços, todas as decorrentes do emprego, aplicação ou utilização de:

 1. ferramentas manuais, elétricas ou não;

 2. ferramentas de corte e/ou desbaste;

 Deverão ser incorporadas nos pre

desperdícios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mão de obra. 

5 LOCALIZAÇÃO DA OBRA:

 

Rodovia Amaral Peixoto, quadra G, Barra de São João, 2° Distrito de Casimiro de Abreu, RJ,

 

6 PRAZO CONTRATUAL: 

 

O prazo Contratual será de 270 (duzentos e setenta) dias, sendo:

 

• 210 (duzentos e dez) dias para execução do Objeto do contrato;

• 30 (trinta) dias para Recebimento Provisório;

• 30(trinta) dias para Recebimento Definitivo;

 

6.1 EXECUÇÃO: 

Os serviços contratados deverão ser iniciados em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir da 

assinatura da ordem de serviço. Os serviços contratados deverão ser concluídos em até 210 

(duzentos e dez) dias corridos a contar da data de emissão da assinatura da Ordem de S

De acordo com o artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 os prazos de início de etapas de 

execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do 

contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico

financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
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alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e meios de produção incompatíveis 

com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produção com a obra será sempre 

faculdade intransferível e irrecorrível da FISCALIZAÇÃO. 

É da competência do CONTRATADO registrar no Diário de Obras todas as ocorrências 

diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, deve

neste mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro.  

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionários, utilização de veículos, entre 

outros, que não forem computados nos itens próprios da Planilha Orçamentária serão sempr

consideradas como incluídas no custo de administração central do CONTRATADO e não devem, 

portanto, constar nas composições de preços de serviços. De acordo com as condições do Edital, 

serão incorporadas nos preços dos serviços, além das despesas com fornecimento dos materiais e 

essenciais à execução dos serviços, todas as decorrentes do emprego, aplicação ou utilização de:

1. ferramentas manuais, elétricas ou não; 

2. ferramentas de corte e/ou desbaste; 

Deverão ser incorporadas nos preços dos serviços, quaisquer que sejam, as perdas ou 

desperdícios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mão de obra.  

5 LOCALIZAÇÃO DA OBRA: 

Rodovia Amaral Peixoto, quadra G, Barra de São João, 2° Distrito de Casimiro de Abreu, RJ,

O prazo Contratual será de 270 (duzentos e setenta) dias, sendo: 

210 (duzentos e dez) dias para execução do Objeto do contrato; 

30 (trinta) dias para Recebimento Provisório; 

30(trinta) dias para Recebimento Definitivo; 

contratados deverão ser iniciados em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir da 

assinatura da ordem de serviço. Os serviços contratados deverão ser concluídos em até 210 

(duzentos e dez) dias corridos a contar da data de emissão da assinatura da Ordem de S

De acordo com o artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 os prazos de início de etapas de 

execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do 

contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico- 

ro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
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alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e meios de produção incompatíveis 

com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos. 

e meios de produção com a obra será sempre 

É da competência do CONTRATADO registrar no Diário de Obras todas as ocorrências 

diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, 

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionários, utilização de veículos, entre 

outros, que não forem computados nos itens próprios da Planilha Orçamentária serão sempre 

consideradas como incluídas no custo de administração central do CONTRATADO e não devem, 

portanto, constar nas composições de preços de serviços. De acordo com as condições do Edital, 

ecimento dos materiais e 

essenciais à execução dos serviços, todas as decorrentes do emprego, aplicação ou utilização de: 

ços dos serviços, quaisquer que sejam, as perdas ou 

Rodovia Amaral Peixoto, quadra G, Barra de São João, 2° Distrito de Casimiro de Abreu, RJ, 

contratados deverão ser iniciados em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir da 

assinatura da ordem de serviço. Os serviços contratados deverão ser concluídos em até 210 

(duzentos e dez) dias corridos a contar da data de emissão da assinatura da Ordem de Serviço. 

De acordo com o artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 os prazos de início de etapas de 

execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do 

ro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 
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• alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

• superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato;

•  interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse 

da Administração; 

• aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

• impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração 

em documento contemporâneo à sua ocorrência;

• omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos 

previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem 

prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

autoridade competente para celebrar o

 7 CRONOGRAMA:  

O CONTRATADO deverá fazer seu próprio planejamento, levando em conta a produtividade 

de suas máquinas, equipamentos e mão

Cronograma de desembolso Financeiro. Este planejame

para o cumprimento dos prazos, levando em consideração a possibilidade de ocorrência de chuvas, o 

lead time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes.

 

8 REAJUSTE/REPACTUAÇÃO:

 
Os preços que forem p

 

Caso o contrato alcance duração superior a 01 (um) ano, contado da data de apresentação 

da proposta na licitação, será facultado à CONTRATADA solicitar reajuste de valor, somente quanto 

às parcelas remanescentes, e assim, a cada período de um ano contado do último reajuste, 

utilizando-se o índice oficial. A solicitação será analisada e comparada aos preços praticados no 

mercado, e somente será deferida se mantida a vantajosidade para a Administr

O reajustamento de preços contratuais, admitido pelo artigo 238, III da Lei nº 287/79, e desde 

que previamente previsto no Edital, poderá ser livremente pactuado entre as partes, ressalvada a 

hipótese abaixo, com aplicação de índices setoriais de pre

prioritariamente, o interesse público e a fórmula:
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alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

s condições de execução do contrato; 

interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse 

aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

ento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração 

em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos 

diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem 

prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

autoridade competente para celebrar o contrato. 

O CONTRATADO deverá fazer seu próprio planejamento, levando em conta a produtividade 

de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, observando, contudo, o prazo aqui estipulado e 

Cronograma de desembolso Financeiro. Este planejamento deverá considerar a estratégia de ataque 

para o cumprimento dos prazos, levando em consideração a possibilidade de ocorrência de chuvas, o 

lead time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes. 

8 REAJUSTE/REPACTUAÇÃO: 

Os preços que forem pactuados neste procedimento licitatório serão irreajustáveis.

Caso o contrato alcance duração superior a 01 (um) ano, contado da data de apresentação 

da proposta na licitação, será facultado à CONTRATADA solicitar reajuste de valor, somente quanto 

elas remanescentes, e assim, a cada período de um ano contado do último reajuste, 

se o índice oficial. A solicitação será analisada e comparada aos preços praticados no 

mercado, e somente será deferida se mantida a vantajosidade para a Administr

O reajustamento de preços contratuais, admitido pelo artigo 238, III da Lei nº 287/79, e desde 

que previamente previsto no Edital, poderá ser livremente pactuado entre as partes, ressalvada a 

hipótese abaixo, com aplicação de índices setoriais de preços (oficiais ou não), observado, 

prioritariamente, o interesse público e a fórmula: 
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superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse 

aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 

ento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração 

omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos 

diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem 

Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

O CONTRATADO deverá fazer seu próprio planejamento, levando em conta a produtividade 

obra, observando, contudo, o prazo aqui estipulado e 

nto deverá considerar a estratégia de ataque 

para o cumprimento dos prazos, levando em consideração a possibilidade de ocorrência de chuvas, o 

actuados neste procedimento licitatório serão irreajustáveis. 

Caso o contrato alcance duração superior a 01 (um) ano, contado da data de apresentação 

da proposta na licitação, será facultado à CONTRATADA solicitar reajuste de valor, somente quanto 

elas remanescentes, e assim, a cada período de um ano contado do último reajuste, 

se o índice oficial. A solicitação será analisada e comparada aos preços praticados no 

mercado, e somente será deferida se mantida a vantajosidade para a Administração. 

O reajustamento de preços contratuais, admitido pelo artigo 238, III da Lei nº 287/79, e desde 

que previamente previsto no Edital, poderá ser livremente pactuado entre as partes, ressalvada a 

ços (oficiais ou não), observado, 
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 R = (i/io - 1) Po.  

 Onde:  

 R = Reajustamento 

 i = Índice do mês a ser reajustado

 

 io = Índice do mês da proposta 

 Po = Preço da proposta

  

9.2. Os reajustes a que o 

contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o 

encerramento do contrato. 

 

 

9 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA /OPERACIONAL 

 

9.1 Prova de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA e/ou CAU que comprove atividade relacionada com o objeto;

 

9.2 Apresentar para cada parcela de serviços relevantes, atestado(s), devidamente 

registrado(s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) 

respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico 

 

expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o licitante tenha executado para órgão ou 

entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito 

Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes ser

mínimas: … com características similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior ao objeto licitado, cuja 

 

Execução de Revestimento em Piso p

aderida com poliuretano autonivelante.

 

9.3 Para atendimento à qualificação técnico

em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) 

ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de 

responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram 

executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Cer

por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade 

da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou 

ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço(s) relativo(s) a: 
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i = Índice do mês a ser reajustado 

io = Índice do mês da proposta  

Po = Preço da proposta 

9.2. Os reajustes a que o contratado fizer jus e não forem solicitados durante a vigência do 

contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o 

9 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA /OPERACIONAL  

Prova de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

CREA e/ou CAU que comprove atividade relacionada com o objeto;

Apresentar para cada parcela de serviços relevantes, atestado(s), devidamente 

o(s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) 

respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, 

expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o licitante tenha executado para órgão ou 

entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito 

Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes serviços com as respectivas quantidades 

mínimas: … com características similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior ao objeto licitado, cuja parcela de maior relevância Técnica e Financeira

Execução de Revestimento em Piso para Quadra Poliesportiva com Manta Emborrachada 

aderida com poliuretano autonivelante. 

Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir 

em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) 

ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de 

responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram 

executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico 

por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade 

da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou 

ra empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço(s) relativo(s) a: 
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contratado fizer jus e não forem solicitados durante a vigência do 

contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o 

Prova de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

CREA e/ou CAU que comprove atividade relacionada com o objeto; 

Apresentar para cada parcela de serviços relevantes, atestado(s), devidamente 

o(s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) 

expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o licitante tenha executado para órgão ou 

entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito 

viços com as respectivas quantidades 

mínimas: … com características similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

parcela de maior relevância Técnica e Financeira é: 

ara Quadra Poliesportiva com Manta Emborrachada 

profissional, comprovação do licitante de possuir 

em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior, 

ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de 

responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram 

tidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas 

por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade 

da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou 

ra empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço(s) relativo(s) a:  
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9.3.1 A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira 

de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do cont

conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação 

futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de 

anuência do profissional. 

 

9.3.2 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, 

como comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitados.

 

9.4 declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA/CAU do responsável 

técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto.

 

9.4.1 O nome do responsável técnico indicado deverá constar das certidões de acervo 

técnicos apresentados para qualificação técnica do licitante.

9.5 VISTORIA  

 A realização da vistoria prévia no loc

mesma deverá ser realizada através dos seus representantes técnicos devidamente habilitados. 

 O licitante examinará as interferências por ventura existentes na área onde serão realizados 

os serviços. Conferir os serviços e respectivos quantitativos para compor o seu preço, analisando 

todas as dificuldades para a execução dos mesmos. 

 A licitante poderá apresentar Declaração de que foram obtidas todas as informações julgadas 

necessárias para a elaboração da proposta, sendo entregue pela proponente quando apresentação 

da habilitação técnica. 

 

10 DISPOSIÇÕES GERAIS  

10.1 Considerações Preliminares

 

Os serviços referentes ao objeto do contrato, deverão estar de acordo com o projeto básico 

fornecido pelo Município. Qualquer modificação deverá ser autorizada previamente pela 

FISCALIZAÇÃO, mediante avaliação das eventuais correções. Todos os serviços deverão ser 

executados em consonância com os projetos, as prescrições contidas neste Termo de Referênci

normas técnicas da ABNT, os decretos municipais e outras regulamentações aplicáveis.

O Município poderá adotar, em qualquer época, normas especiais ou suplementares de 

trabalho, não previstas neste Termo de Referência, mas necessárias, a seu juízo à 

bom andamento dos serviços. Essas novas normas passarão a integrar, automaticamente, as 

Especificações Técnicas.  

As grandezas constantes deste manual são expressas em unidades legais e as convenções 

para sua indicação, assim como as abrevia

pouco usuais são explicitadas no decorrer do texto. 
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A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira 

de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que 

conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação 

futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de 

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, 

como comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitados. 

declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA/CAU do responsável 

mpanhará a execução dos serviços de que trata o objeto. 

O nome do responsável técnico indicado deverá constar das certidões de acervo 

técnicos apresentados para qualificação técnica do licitante. 

A realização da vistoria prévia no local será facultativa. Caso a licitante opte por fazê

mesma deverá ser realizada através dos seus representantes técnicos devidamente habilitados. 

O licitante examinará as interferências por ventura existentes na área onde serão realizados 

. Conferir os serviços e respectivos quantitativos para compor o seu preço, analisando 

todas as dificuldades para a execução dos mesmos.  

A licitante poderá apresentar Declaração de que foram obtidas todas as informações julgadas 

elaboração da proposta, sendo entregue pela proponente quando apresentação 

 

10.1 Considerações Preliminares 

Os serviços referentes ao objeto do contrato, deverão estar de acordo com o projeto básico 

pelo Município. Qualquer modificação deverá ser autorizada previamente pela 

FISCALIZAÇÃO, mediante avaliação das eventuais correções. Todos os serviços deverão ser 

executados em consonância com os projetos, as prescrições contidas neste Termo de Referênci

normas técnicas da ABNT, os decretos municipais e outras regulamentações aplicáveis.

O Município poderá adotar, em qualquer época, normas especiais ou suplementares de 

trabalho, não previstas neste Termo de Referência, mas necessárias, a seu juízo à 

bom andamento dos serviços. Essas novas normas passarão a integrar, automaticamente, as 

As grandezas constantes deste manual são expressas em unidades legais e as convenções 

para sua indicação, assim como as abreviaturas, são consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas 

pouco usuais são explicitadas no decorrer do texto.  
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A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira 

rato social do licitante em que 

conste o profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação 

futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de 

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, 

declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA/CAU do responsável 

O nome do responsável técnico indicado deverá constar das certidões de acervo 

al será facultativa. Caso a licitante opte por fazê-la a 

mesma deverá ser realizada através dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.  

O licitante examinará as interferências por ventura existentes na área onde serão realizados 

. Conferir os serviços e respectivos quantitativos para compor o seu preço, analisando 

A licitante poderá apresentar Declaração de que foram obtidas todas as informações julgadas 

elaboração da proposta, sendo entregue pela proponente quando apresentação 

Os serviços referentes ao objeto do contrato, deverão estar de acordo com o projeto básico 

pelo Município. Qualquer modificação deverá ser autorizada previamente pela 

FISCALIZAÇÃO, mediante avaliação das eventuais correções. Todos os serviços deverão ser 

executados em consonância com os projetos, as prescrições contidas neste Termo de Referência, as 

normas técnicas da ABNT, os decretos municipais e outras regulamentações aplicáveis. 

O Município poderá adotar, em qualquer época, normas especiais ou suplementares de 

trabalho, não previstas neste Termo de Referência, mas necessárias, a seu juízo à segurança e ao 

bom andamento dos serviços. Essas novas normas passarão a integrar, automaticamente, as 

As grandezas constantes deste manual são expressas em unidades legais e as convenções 

turas, são consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas 
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Fica reservado à Secretaria de obras o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 

caso singular e porventura omisso neste Termo de Referên

documentos contratuais, como o próprio contrato ou projeto. 

Na existência de serviços não especificados, a Contratada somente poderá executá

aprovação da Fiscalização.  

A omissão de qualquer procediment

Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, 

respeitando os objetivos básicos do funcionamento e adequação dos resultados. No caso de 

divergência entre os projetos e a planilhaorçamentária, terá prioridade a planilha orçamentária. 

Conflitos entre este Termo de Referências e a Planilha Orçamentária ou os Projetos deverão ser 

informados à fiscalização do Município para definição a respeito. 

As ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS só poderão ser modificadas, com autorização por escrito, 

emitida pela FISCALIZAÇÃO e concordância dos autores dos projetos. 

 

10.2 Definições básicas

 

CONTRATANTE - O Município, proprietário e contratante das obras e/ou serviços. 

CONTRATADA - Empresa contratada pelo Município, para a execução das obras e/ou serviços. • 

FISCALIZAÇÃO - Pessoa física ou jurídica, designado pela CONTRATANTE para fiscalizar a 

execução das obras e serviços. • 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

projetos de serviços e obras ou responsáveis pela execução da obra ou serviço. 

 

10.3 Relações entre a Contratada e a Fiscalização

 

A obra será fiscalizada por Profissional devidamente habilitado, que será doravante aqui 

designado Fiscalização.  

A obra será conduzida por pessoal pertencente à Contratada, que será doravante aqui 

designada Contratada.  

A supervisão dos trabalhos, tanto da Fiscalização como da Contratada, deverá estar sempre a 

cargo de um engenheiro ou arquite

A CONTRATADA obriga

Início de Serviços, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em multa prevista no Termo de 

Contrato. Eventuais modificações nos elementos originais só poderão ser efetuadas com autorização 

formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovados pela fiscalização quanto a sua 

exequibilidade técnico/financeira e as normas da ABNT. 

A execução de qualquer modificaç

da Fiscalização responsável pela obra. 

A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar 

imediatamente à Fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade 
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Fica reservado à Secretaria de obras o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 

caso singular e porventura omisso neste Termo de Referência, que não seja definido em outros 

documentos contratuais, como o próprio contrato ou projeto.  

Na existência de serviços não especificados, a Contratada somente poderá executá

A omissão de qualquer procedimento neste Termo de Referência ou nos projetos não exime a 

Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, 

respeitando os objetivos básicos do funcionamento e adequação dos resultados. No caso de 

ntre os projetos e a planilhaorçamentária, terá prioridade a planilha orçamentária. 

Conflitos entre este Termo de Referências e a Planilha Orçamentária ou os Projetos deverão ser 

informados à fiscalização do Município para definição a respeito.  

ICAÇÕES TÉCNICAS só poderão ser modificadas, com autorização por escrito, 

emitida pela FISCALIZAÇÃO e concordância dos autores dos projetos.  

10.2 Definições básicas 

O Município, proprietário e contratante das obras e/ou serviços. 

Empresa contratada pelo Município, para a execução das obras e/ou serviços. • 

Pessoa física ou jurídica, designado pela CONTRATANTE para fiscalizar a 

execução das obras e serviços. •  

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS – Profissionais habilitados pelo CREA/CAU autores dos 

projetos de serviços e obras ou responsáveis pela execução da obra ou serviço. 

10.3 Relações entre a Contratada e a Fiscalização 

A obra será fiscalizada por Profissional devidamente habilitado, que será doravante aqui 

A obra será conduzida por pessoal pertencente à Contratada, que será doravante aqui 

A supervisão dos trabalhos, tanto da Fiscalização como da Contratada, deverá estar sempre a 

cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no CREA/CAU. 

A CONTRATADA obriga-se a dar início às obras em até 24 horas da data fixada na Ordem de 

Início de Serviços, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em multa prevista no Termo de 

s modificações nos elementos originais só poderão ser efetuadas com autorização 

formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovados pela fiscalização quanto a sua 

exequibilidade técnico/financeira e as normas da ABNT.  

A execução de qualquer modificação somente poderá ser posta em prática após aprovação 

da Fiscalização responsável pela obra.  

A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar 

imediatamente à Fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade 
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Fica reservado à Secretaria de obras o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 

cia, que não seja definido em outros 

Na existência de serviços não especificados, a Contratada somente poderá executá-los após devida 

o neste Termo de Referência ou nos projetos não exime a 

Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, 

respeitando os objetivos básicos do funcionamento e adequação dos resultados. No caso de 

ntre os projetos e a planilhaorçamentária, terá prioridade a planilha orçamentária. 

Conflitos entre este Termo de Referências e a Planilha Orçamentária ou os Projetos deverão ser 

ICAÇÕES TÉCNICAS só poderão ser modificadas, com autorização por escrito, 

O Município, proprietário e contratante das obras e/ou serviços.   

Empresa contratada pelo Município, para a execução das obras e/ou serviços. •  

Pessoa física ou jurídica, designado pela CONTRATANTE para fiscalizar a 

litados pelo CREA/CAU autores dos 

projetos de serviços e obras ou responsáveis pela execução da obra ou serviço.  

A obra será fiscalizada por Profissional devidamente habilitado, que será doravante aqui 

A obra será conduzida por pessoal pertencente à Contratada, que será doravante aqui 

A supervisão dos trabalhos, tanto da Fiscalização como da Contratada, deverá estar sempre a 

to, devidamente habilitado e registrado no CREA/CAU.  

se a dar início às obras em até 24 horas da data fixada na Ordem de 

Início de Serviços, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em multa prevista no Termo de 

s modificações nos elementos originais só poderão ser efetuadas com autorização 

formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovados pela fiscalização quanto a sua 

ão somente poderá ser posta em prática após aprovação 

A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar 

imediatamente à Fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na 
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execução das obras e serviços, como também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de 

segurança e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra. 

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de não causar danos a nenhuma das 

partes, a Fiscalização do CONTRATANTE poderá autorizar modificações de caráter urgente, 

justificando a sua autorização. 

Caberá à CONTRATADA todo o planejamento da execução das obras e serviços, nos seus 

aspectos administrativos e técnicos, conforme programação fí

da proposta, obrigando-se a manter no local das obras : 

 

a) um Livro de Registro da Fiscalização, com folhas numeradas; 

b) registro de autorização (ordem de início dos serviços). 

 

Os documentos, relacionados no item

permanecer no canteiro durante toda a sua execução e ser entregue ao CONTRATANTE, após a 

conclusão da mesma.  

No Livro de Registros da Fiscalização, mencionado na alínea "a", serão lançados, pelo 

CONTRATANTE às solicitações e informações necessárias para conhecimento da CONTRATADA, a 

qual deverá responder utilizando

A CONTRATADA colocará na direção geral das obras e serviços, na parte que lhe compete, 

profissional devidamente habilitado, que será seu responsável, na forma da legislação vigente. 

Os encarregados da obra serão pessoas de experiência, idoneidade técnica 

deverão permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a prestar 

esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do CONTRATANTE. 

A CONTRATADA manterá no local das obras e serviços, os técni

necessários à perfeita execução dos mesmos, por cujos encargos responderá, unilateralmente, em 

toda a sua plenitude.  

A CONTRATADA responderá por condições de higiene e saúde de seu pessoal, quanto a 

alojamentos provisórios, bem como po

3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificações. 

A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de acordo com o 

objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutenção 

responsabilidade e ônus.  

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serão considerados 

como garantia suplementar do cumprimento das obrigações contratuais, cabendo, à Fiscalização, 

determinar a remoção de materiais ou equipamentos inservíveis ou que estejam em desacordo com 

as exigências contratuais.  

A CONTRATADA se responsabiliza, desde já, por toda e qualquer serviço que resulte em 

danos ou prejuízos à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência dos

execução e operação, das obras provisórias e definitivas, transportes de materiais e/ou 

equipamentos, deverão ser realizadas de modo a não 
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execução das obras e serviços, como também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de 

segurança e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.  

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de não causar danos a nenhuma das 

a Fiscalização do CONTRATANTE poderá autorizar modificações de caráter urgente, 

justificando a sua autorização.  

Caberá à CONTRATADA todo o planejamento da execução das obras e serviços, nos seus 

aspectos administrativos e técnicos, conforme programação física especificada da obra, integrante 

se a manter no local das obras :  

a) um Livro de Registro da Fiscalização, com folhas numeradas;  

b) registro de autorização (ordem de início dos serviços).  

Os documentos, relacionados no item anterior, constituirão o processo da obra, que deverá 

permanecer no canteiro durante toda a sua execução e ser entregue ao CONTRATANTE, após a 

No Livro de Registros da Fiscalização, mencionado na alínea "a", serão lançados, pelo 

ATANTE às solicitações e informações necessárias para conhecimento da CONTRATADA, a 

qual deverá responder utilizando-se do mesmo meio.  

A CONTRATADA colocará na direção geral das obras e serviços, na parte que lhe compete, 

profissional devidamente habilitado, que será seu responsável, na forma da legislação vigente. 

Os encarregados da obra serão pessoas de experiência, idoneidade técnica 

deverão permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a prestar 

esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do CONTRATANTE. 

A CONTRATADA manterá no local das obras e serviços, os técni

necessários à perfeita execução dos mesmos, por cujos encargos responderá, unilateralmente, em 

A CONTRATADA responderá por condições de higiene e saúde de seu pessoal, quanto a 

alojamentos provisórios, bem como por refeições, quando por ela fornecidas, conforme Portaria nº 

3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificações.  

A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de acordo com o 

objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutenção dos mesmos são de sua exclusiva 

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serão considerados 

como garantia suplementar do cumprimento das obrigações contratuais, cabendo, à Fiscalização, 

ção de materiais ou equipamentos inservíveis ou que estejam em desacordo com 

A CONTRATADA se responsabiliza, desde já, por toda e qualquer serviço que resulte em 

danos ou prejuízos à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência dos 

execução e operação, das obras provisórias e definitivas, transportes de materiais e/ou 

equipamentos, deverão ser realizadas de modo a não  
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execução das obras e serviços, como também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de 

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de não causar danos a nenhuma das 

a Fiscalização do CONTRATANTE poderá autorizar modificações de caráter urgente, 

Caberá à CONTRATADA todo o planejamento da execução das obras e serviços, nos seus 

sica especificada da obra, integrante 

anterior, constituirão o processo da obra, que deverá 

permanecer no canteiro durante toda a sua execução e ser entregue ao CONTRATANTE, após a 

No Livro de Registros da Fiscalização, mencionado na alínea "a", serão lançados, pelo 

ATANTE às solicitações e informações necessárias para conhecimento da CONTRATADA, a 

A CONTRATADA colocará na direção geral das obras e serviços, na parte que lhe compete, 

profissional devidamente habilitado, que será seu responsável, na forma da legislação vigente.  

Os encarregados da obra serão pessoas de experiência, idoneidade técnica e moral e nela 

deverão permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a prestar 

esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do CONTRATANTE.  

A CONTRATADA manterá no local das obras e serviços, os técnicos e a mão de obra 

necessários à perfeita execução dos mesmos, por cujos encargos responderá, unilateralmente, em 

A CONTRATADA responderá por condições de higiene e saúde de seu pessoal, quanto a 

r refeições, quando por ela fornecidas, conforme Portaria nº 

A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de acordo com o 

dos mesmos são de sua exclusiva 

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serão considerados 

como garantia suplementar do cumprimento das obrigações contratuais, cabendo, à Fiscalização, 

ção de materiais ou equipamentos inservíveis ou que estejam em desacordo com 

A CONTRATADA se responsabiliza, desde já, por toda e qualquer serviço que resulte em 

 serviços executados. A 

execução e operação, das obras provisórias e definitivas, transportes de materiais e/ou 
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interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens públicos

particulares.  

Cabe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da obra, a ela 

homologada, a manutenção e segurança de todas as obras localizadas no canteiro, sob sua 

responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que conc

correndo assim, à sua conta, as mesmas, ressalvando

pelos ocupantes.  

Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à proteção, sinalização, 

tapumes e vigilância das obras provisóri

das mesmas, pelo CONTRATANTE. 

Após a conclusão das obras e serviços a CONTRATADA deverá remover todo equipamento 

utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisórias, o escritório d

os serviços, o local e as áreas contíguas livres e em condições de limpeza e de uso imediato. 

A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas 

reclamações, orientações e determinações obriga

omissos, quando não solucionados de comum acordo, serão resolvidos pela área competente do 

CONTRATANTE.  

A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela 

Contratada providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento 

da obra. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a 

terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscaliz

CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados. 

A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os 

serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos

disciplinares, de segurança ou outros. 

A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou ato 

desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da 

CONTRATADA, bem como, de subempr

 

Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do CONTRATANTE, resolver as 

dúvidas e as questões expostas pela CONTRATADA, dando

Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada p

CONTRATADA, obrigará a mesma, à sua conta e risco, à correção, remoção e nova execução das 

partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiência dos levantamentos e/ou projetos. 

A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará na 

aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e serviços, e no 

desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por ação o

No prazo de observação das obras, a CONTRATADA deverá executar, sob sua inteira 

responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e restauração de 

defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalização, após a emissão do
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interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens públicos

Cabe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da obra, a ela 

homologada, a manutenção e segurança de todas as obras localizadas no canteiro, sob sua 

responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que conc

correndo assim, à sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados 

Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à proteção, sinalização, 

tapumes e vigilância das obras provisórias ou definitivas, até a ocupação e recebimento definitivo 

das mesmas, pelo CONTRATANTE.  

Após a conclusão das obras e serviços a CONTRATADA deverá remover todo equipamento 

utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisórias, o escritório d

os serviços, o local e as áreas contíguas livres e em condições de limpeza e de uso imediato. 

A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas 

reclamações, orientações e determinações obriga-se a atender pronta e irrestritamente. Os casos 

omissos, quando não solucionados de comum acordo, serão resolvidos pela área competente do 

A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela 

ias suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento 

da obra. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a 

terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscaliz

CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados. 

A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os 

serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos

disciplinares, de segurança ou outros.  

A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou ato 

desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da 

CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas. 

Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do CONTRATANTE, resolver as 

dúvidas e as questões expostas pela CONTRATADA, dando-lhes soluções rápidas e adequadas. 

Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela Fiscalização ou pela própria 

CONTRATADA, obrigará a mesma, à sua conta e risco, à correção, remoção e nova execução das 

partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiência dos levantamentos e/ou projetos. 

A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará na 

aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e serviços, e no 

desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por ação o

No prazo de observação das obras, a CONTRATADA deverá executar, sob sua inteira 

responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e restauração de 

defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalização, após a emissão do Termo de Recebimento 
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interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens públicos ou 

Cabe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da obra, a ela 

homologada, a manutenção e segurança de todas as obras localizadas no canteiro, sob sua 

responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluídas ou paralisadas, 

se os danos comprovadamente causados 

Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à proteção, sinalização, 

as ou definitivas, até a ocupação e recebimento definitivo 

Após a conclusão das obras e serviços a CONTRATADA deverá remover todo equipamento 

utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisórias, o escritório de obras, entregando, 

os serviços, o local e as áreas contíguas livres e em condições de limpeza e de uso imediato.  

A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas 

der pronta e irrestritamente. Os casos 

omissos, quando não solucionados de comum acordo, serão resolvidos pela área competente do 

A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela 

ias suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento 

da obra. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a 

terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização do 

CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados.  

A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os 

serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, 

A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou ato 

desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da 

Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do CONTRATANTE, resolver as 

lhes soluções rápidas e adequadas. 

ela Fiscalização ou pela própria 

CONTRATADA, obrigará a mesma, à sua conta e risco, à correção, remoção e nova execução das 

partes impugnadas, mesmo que o erro resulte da insuficiência dos levantamentos e/ou projetos.  

A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará na 

aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e serviços, e no 

desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por ação ou omissão.  

No prazo de observação das obras, a CONTRATADA deverá executar, sob sua inteira 

responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e restauração de 

Termo de Recebimento 
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Provisório. Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 

Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições 

desta Especificação, do contrato ou do projeto, bem

especificações e métodos da ABNT. 

A Contratada deverá manter permanentemente, e colocar à disposição da Fiscalização, os 

meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspe

instalações das obras, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções de 

medições para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro. 

A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem 

integral e exclusiva da Contratada no que concerne às obras e suas implicações 

próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis 

ou regulamentos vigentes.  

 

10.4 Cabe à CONTRATADA:

 

O fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de segurança do trabalho, obedecendo 

a orientação da Fiscalização do CONTRATANTE;

 

Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu contrato social ou 

estatuto; 

Assegurar livre acesso e trânsito n

informações a todos os Credenciados pela CONTRATANTE;

Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter o 

CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou recl

CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse particular considerada como única e exclusiva 

empregadora e responsável por qualquer ônus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer 

época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclama

 

10.5 Materiais fornecidos pela CONTRATADA

 

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverão ser observadas as seguintes 

disposições: 

  

11 ESPECIFICAÇÕES:  

 

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposições e reparos 

deverão satisfazer às especificações da ABNT (aprovados, recomendados ou projetados) e, ainda, 

serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela Fiscalização. Em casos especiais, 

tratando-se de material para o qual ainda não haja especificações aprov

especificações requeridas serão as dos órgãos competentes.
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Provisório. Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 

Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições 

desta Especificação, do contrato ou do projeto, bem como de tudo que estiver contido nas normas, 

especificações e métodos da ABNT.  

A Contratada deverá manter permanentemente, e colocar à disposição da Fiscalização, os 

meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspe

instalações das obras, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções de 

medições para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro. 

A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a responsabilidade única, 

integral e exclusiva da Contratada no que concerne às obras e suas implicações 

próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis 

 

10.4 Cabe à CONTRATADA: 

imento de todos os equipamentos pessoais e de segurança do trabalho, obedecendo 

a orientação da Fiscalização do CONTRATANTE; 

Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu contrato social ou 

Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer 

informações a todos os Credenciados pela CONTRATANTE; 

Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter o 

CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou recl

CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse particular considerada como única e exclusiva 

empregadora e responsável por qualquer ônus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer 

época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações;  

10.5 Materiais fornecidos pela CONTRATADA 

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverão ser observadas as seguintes 

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposições e reparos 

deverão satisfazer às especificações da ABNT (aprovados, recomendados ou projetados) e, ainda, 

serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela Fiscalização. Em casos especiais, 

se de material para o qual ainda não haja especificações aprov

especificações requeridas serão as dos órgãos competentes. 
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Provisório. Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 

Contratada, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições 

como de tudo que estiver contido nas normas, 

A Contratada deverá manter permanentemente, e colocar à disposição da Fiscalização, os 

meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção das 

instalações das obras, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções de 

medições para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.  

a responsabilidade única, 

integral e exclusiva da Contratada no que concerne às obras e suas implicações  

próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis 

imento de todos os equipamentos pessoais e de segurança do trabalho, obedecendo 

Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu contrato social ou 

o canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer 

Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter o 

CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a 

CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse particular considerada como única e exclusiva 

empregadora e responsável por qualquer ônus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer 

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverão ser observadas as seguintes 

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposições e reparos 

deverão satisfazer às especificações da ABNT (aprovados, recomendados ou projetados) e, ainda, 

serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela Fiscalização. Em casos especiais, 

se de material para o qual ainda não haja especificações aprovadas pela ABNT, as 
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Na composição de preços, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada é considerado 

posto obra. 

 

12 INSPEÇÃO 

 

Todos os materiais estarão sujeitos a amostragem, testes e apro

fornecida pela Contratada e deverá ser representativa do material a ser usado. 

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalização, deverá 

ser retirado e substituído pela Contratada sem nenhum ônus adic

 

13 ARMAZENAMENTO: 

 

 A Contratada tomará todas as providências para o perfeito armazenamento e respectivo 

acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com 

elementos estranhos.  

No tocante ao armazenamento dos materiais necessários à confecção do concreto, a 

Contratada deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, e mais as 

recomendações desta Especificação. 

 

14 SERVIÇOS DE TERCEIROS

 

 São serviços específicos componentes de um pr

que não consta da capacidade de produção da Contratada. São realizados por terceiros na forma de 

pessoa física ou jurídica através de subcontrato ou instrumentos formais com a Contratada, que se 

afigura como única responsável perante o Município. 

 

15 PREÇOS 

 

 Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão aqueles contratados, e 

cobrirão todos os custos previstos na composição e regulamentação de preços e todas as despesas 

indiretas e diretas.  

 

Os preços contratados, global e unitários, estarão limitados superiormente pelo preço orçado 

pelo órgão, que figurarão como preços máximos. 

O licitante que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido 

estará eliminado do certame.

 A medição dos serviços será feita de acordo com os critérios preestabelecidos na 

regulamentação de preços e especificações, conforme o regime de execução adotado.Na 

apresentação da Proposta será exigida, quando um preço unitário for inferior a 25% do 

pela CONTRATANTE, a descrição do item em composição unitária, identificando os custos de cada 
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Na composição de preços, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada é considerado 

Todos os materiais estarão sujeitos a amostragem, testes e apro

fornecida pela Contratada e deverá ser representativa do material a ser usado. 

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalização, deverá 

ser retirado e substituído pela Contratada sem nenhum ônus adicional para o Município. 

A Contratada tomará todas as providências para o perfeito armazenamento e respectivo 

acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com 

armazenamento dos materiais necessários à confecção do concreto, a 

Contratada deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, e mais as 

recomendações desta Especificação.  

14 SERVIÇOS DE TERCEIROS 

São serviços específicos componentes de um projeto cuja execução exige especialização 

que não consta da capacidade de produção da Contratada. São realizados por terceiros na forma de 

pessoa física ou jurídica através de subcontrato ou instrumentos formais com a Contratada, que se 

esponsável perante o Município.  

Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão aqueles contratados, e 

cobrirão todos os custos previstos na composição e regulamentação de preços e todas as despesas 

Os preços contratados, global e unitários, estarão limitados superiormente pelo preço orçado 

pelo órgão, que figurarão como preços máximos.  

O licitante que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido 

me. 

A medição dos serviços será feita de acordo com os critérios preestabelecidos na 

regulamentação de preços e especificações, conforme o regime de execução adotado.Na 

apresentação da Proposta será exigida, quando um preço unitário for inferior a 25% do 

pela CONTRATANTE, a descrição do item em composição unitária, identificando os custos de cada 
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Na composição de preços, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada é considerado 

Todos os materiais estarão sujeitos a amostragem, testes e aprovação. A amostra será 

fornecida pela Contratada e deverá ser representativa do material a ser usado.  

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalização, deverá 

ional para o Município.  

A Contratada tomará todas as providências para o perfeito armazenamento e respectivo 

acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com 

armazenamento dos materiais necessários à confecção do concreto, a 

Contratada deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, e mais as 

ojeto cuja execução exige especialização 

que não consta da capacidade de produção da Contratada. São realizados por terceiros na forma de 

pessoa física ou jurídica através de subcontrato ou instrumentos formais com a Contratada, que se 

Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão aqueles contratados, e 

cobrirão todos os custos previstos na composição e regulamentação de preços e todas as despesas 

Os preços contratados, global e unitários, estarão limitados superiormente pelo preço orçado 

O licitante que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido 

A medição dos serviços será feita de acordo com os critérios preestabelecidos na 

regulamentação de preços e especificações, conforme o regime de execução adotado.Na 

apresentação da Proposta será exigida, quando um preço unitário for inferior a 25% do preço orçado 

pela CONTRATANTE, a descrição do item em composição unitária, identificando os custos de cada 
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elementar e sua origem, demonstrando a exequibilidade da proposta, devidamente atestado pelo 

Responsável Técnico da Licitante.

Nos preços cotados dev

trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao 

desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos 

serviços. 

 

15.1 Da Planilha de Custos da proposta da Licitante

 

No cabeçalho deverá constar:

 

• Descrição da Obra a que se refere;

• I0 (data de referência) do Orçamento;

• Sistema de Custos Utilizado.

 

No corpo da Planilha deverá constar:

 

• Discriminação dos serviços;

• Unidade de medida, quantidade, custo unitário e custo parcial;

• Apresentação dos códigos de cada serviço do sistema de custo unitário.

Ao final da Planilha deverá constar:

 

• Identificação do Responsável Técnico pela Elaboração da análise dos Custos da Planil

constando nome completo, Registro no CREA/CAU e assinatura.

 

16 BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 

 

É a taxa percentual que incide sobre todos os preços unitários compostos pela mão de obra, 

encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos 

Salvo condições expressas ao contrário, remunera as despesas a seguir relacionadas: 

Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados: 

 

1. Administração Central

2. Seguros/Imprevistos

3. Despesas Financeiras

 • PIS (Programa de Integração Social)

 • ISS(Imposto Sobre Serviço)

 • COFINS; 

4. Lucro 
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elementar e sua origem, demonstrando a exequibilidade da proposta, devidamente atestado pelo 

Responsável Técnico da Licitante. 

Nos preços cotados deverão estar inclusos materiais, mão de obra, encargos sociais e 

trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao 

desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos 

15.1 Da Planilha de Custos da proposta da Licitante 

No cabeçalho deverá constar: 

Descrição da Obra a que se refere; 

I0 (data de referência) do Orçamento; 

Sistema de Custos Utilizado. 

No corpo da Planilha deverá constar: 

Discriminação dos serviços; 

Unidade de medida, quantidade, custo unitário e custo parcial; 

Apresentação dos códigos de cada serviço do sistema de custo unitário.

Ao final da Planilha deverá constar: 

Identificação do Responsável Técnico pela Elaboração da análise dos Custos da Planil

constando nome completo, Registro no CREA/CAU e assinatura. 

16 BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI 

É a taxa percentual que incide sobre todos os preços unitários compostos pela mão de obra, 

encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos e fretes incidentes. 

Salvo condições expressas ao contrário, remunera as despesas a seguir relacionadas: 

Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados: 

1. Administração Central 

2. Seguros/Imprevistos 

Despesas Financeiras 

• PIS (Programa de Integração Social) 

• ISS(Imposto Sobre Serviço) 

PMCA/RJ 
PROCESSO N.º: 10455/18 

RUBRICA _____________ FLS. ______ 

elementar e sua origem, demonstrando a exequibilidade da proposta, devidamente atestado pelo 

erão estar inclusos materiais, mão de obra, encargos sociais e 

trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao 

desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos 

Apresentação dos códigos de cada serviço do sistema de custo unitário. 

Identificação do Responsável Técnico pela Elaboração da análise dos Custos da Planilha, 

É a taxa percentual que incide sobre todos os preços unitários compostos pela mão de obra, 

incluindo os atributos e fretes incidentes.  

Salvo condições expressas ao contrário, remunera as despesas a seguir relacionadas:  

Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados:  
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17 SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS

 

 Caso durante a execução do objeto se faça necessário firmar termos aditivos com serviços 

novos ou previamente existentes na planilha orçamentária, serão observados os seguintes requisitos:

1. Para itens que já estejam contemplados no contrato, os preços u

já contratados, constantes da proposta vencedora.

2. Para itens novos a serem incluídos na planilha orçamentária da obra, a inclusão dos itens 

deverá atender ao que segue:

a) Caso o Sistema de Preços EMOP, SCO, SINAP etc. contemple

deverá corresponder ao encontrado naqueles sistemas respeitando o I0  da Planilha de Custos do 

Projeto Básico, aplicado sobre este o mesmo desconto dado pelo vencedor.

 b) Caso o item não seja contemplado pelo Sistema de Preços

preço adotado será o menor dentre os obtidos em no mínimo 05 (cinco) cotações no mercado;

 

18 ALTERAÇÃO CONTRATUAL

 

 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, 

com a apresentação das devidas justificativas adequadas a esta Concorrência. No interesse da 

Administração o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiç

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de 

equipamento, até o limite de 50% (cinq

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessária; 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salv

as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes;

  
 
 19 GARANTIAS 
 

 A empresa contratada deverá fornecer garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor 

do contrato, cabendo-lhe a opção por uma das seguintes modalidades, abaixo relaci

 

 Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

  

 Seguro garantia; 

 Fiança Bancária. 

 

 A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e 

atestado de recebimento da mercadoria/serviço pelo secretário r

atualizada monetariamente. 
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17 SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS 

Caso durante a execução do objeto se faça necessário firmar termos aditivos com serviços 

novos ou previamente existentes na planilha orçamentária, serão observados os seguintes requisitos:

1. Para itens que já estejam contemplados no contrato, os preços unitários serão os mesmos 

já contratados, constantes da proposta vencedora. 

2. Para itens novos a serem incluídos na planilha orçamentária da obra, a inclusão dos itens 

deverá atender ao que segue: 

a) Caso o Sistema de Preços EMOP, SCO, SINAP etc. contemple o serviço, o preço unitário 

deverá corresponder ao encontrado naqueles sistemas respeitando o I0  da Planilha de Custos do 

Projeto Básico, aplicado sobre este o mesmo desconto dado pelo vencedor. 

b) Caso o item não seja contemplado pelo Sistema de Preços EMOP, SCO, SINAP etc o 

preço adotado será o menor dentre os obtidos em no mínimo 05 (cinco) cotações no mercado;

18 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, 

com a apresentação das devidas justificativas adequadas a esta Concorrência. No interesse da 

Administração o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiç

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de 

equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessária;  

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salv

as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes; 

A empresa contratada deverá fornecer garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor 

lhe a opção por uma das seguintes modalidades, abaixo relaci

Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e 

atestado de recebimento da mercadoria/serviço pelo secretário requisitante, e, quando em dinheiro, 

PMCA/RJ 
PROCESSO N.º: 10455/18 

RUBRICA _____________ FLS. ______ 

Caso durante a execução do objeto se faça necessário firmar termos aditivos com serviços 

novos ou previamente existentes na planilha orçamentária, serão observados os seguintes requisitos: 

nitários serão os mesmos 

2. Para itens novos a serem incluídos na planilha orçamentária da obra, a inclusão dos itens 

o serviço, o preço unitário 

deverá corresponder ao encontrado naqueles sistemas respeitando o I0  da Planilha de Custos do 

EMOP, SCO, SINAP etc o 

preço adotado será o menor dentre os obtidos em no mínimo 05 (cinco) cotações no mercado; 

O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, 

com a apresentação das devidas justificativas adequadas a esta Concorrência. No interesse da 

Administração o CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de 

uenta por cento) para os seus acréscimos.  

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo 

A empresa contratada deverá fornecer garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor 

lhe a opção por uma das seguintes modalidades, abaixo relacionadas: 

A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e 

equisitante, e, quando em dinheiro, 
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Quando a prestação de garantia for na modalidade de seguro garantia ou fiança bancária, a 

validade da mesma deverá contemplar o prazo do contrato mais 105 dias, tendo em vista a 

necessidade para os aceites provisório e definitivo. Quando houver aditivo de acréscimo de valor ou 

de prorrogação de prazo, a caução deverá ser acrescida ou prorrogad

 A garantia fornecida deverá se prorrogar e vigorar até o aceite definitivo da obra. 

 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em Banco Oficial, em conta específica com 

correção monetária em favor do Município de Casimiro de Abreu.

 

20 RESPONSABILIDADE LEGAL/FISCAL

 

A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais e 

municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instruções e diretrizes) que lhe forem aplicáveis 

e necessárias ao seu funcionamento como empresa. 

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os 

serviços e seu pessoal, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. Toda a equipe de 

trabalho deverá estar vinculada à CONTRATADA pela CLT, não se admitindo trabalhadores em 

condições ilegais.  

Toda a equipe de trabalho deverá estar equipada com ferramentas compatíveis

além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensílios de segurança quando necessário. Sendo 

todos os funcionários devidamente identificados. 

Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenização de quaisquer acidentes 

de trabalho, resultante da execução das obras e serviços contratados, ou qualquer caso fortuito. 

Será também de sua responsabilidade a eventual destruição ou danificação, por terceiros, 

dos serviços executados, até a aceitação definitiva da mesma, bem como as 

 

indenizações que possam vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, 

ainda que ocorridos em via pública.

 

21 PENALIDADES 
 

Ao vencedor, adjudicado e contratado, que se tornar inadimplente pela entrega dos serviços, 

pela escusa ou descumprimento da sua garantia, como proposto e de acordo com o objeto do 

presente convite, serão aplicadas as seguintes penalidades:

 

 1- Advertência por escrito;

 

 2- Multa de até 20% sobre o valor do contrato, na dependência da gravidade do dano, tudo de

acordo com a decisão da autoridade competente;
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Quando a prestação de garantia for na modalidade de seguro garantia ou fiança bancária, a 

validade da mesma deverá contemplar o prazo do contrato mais 105 dias, tendo em vista a 

a os aceites provisório e definitivo. Quando houver aditivo de acréscimo de valor ou 

de prorrogação de prazo, a caução deverá ser acrescida ou prorrogada. 

A garantia fornecida deverá se prorrogar e vigorar até o aceite definitivo da obra. 

dinheiro deverá ser efetuada em Banco Oficial, em conta específica com 

correção monetária em favor do Município de Casimiro de Abreu. 

20 RESPONSABILIDADE LEGAL/FISCAL  

A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais e 

municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instruções e diretrizes) que lhe forem aplicáveis 

e necessárias ao seu funcionamento como empresa.  

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os 

soal, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. Toda a equipe de 

trabalho deverá estar vinculada à CONTRATADA pela CLT, não se admitindo trabalhadores em 

Toda a equipe de trabalho deverá estar equipada com ferramentas compatíveis

além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensílios de segurança quando necessário. Sendo 

todos os funcionários devidamente identificados.  

Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenização de quaisquer acidentes 

o, resultante da execução das obras e serviços contratados, ou qualquer caso fortuito. 

Será também de sua responsabilidade a eventual destruição ou danificação, por terceiros, 

dos serviços executados, até a aceitação definitiva da mesma, bem como as  

enizações que possam vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, 

ainda que ocorridos em via pública. 

Ao vencedor, adjudicado e contratado, que se tornar inadimplente pela entrega dos serviços, 

escumprimento da sua garantia, como proposto e de acordo com o objeto do 

presente convite, serão aplicadas as seguintes penalidades: 

Advertência por escrito; 

Multa de até 20% sobre o valor do contrato, na dependência da gravidade do dano, tudo de

acordo com a decisão da autoridade competente; 
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Quando a prestação de garantia for na modalidade de seguro garantia ou fiança bancária, a 

validade da mesma deverá contemplar o prazo do contrato mais 105 dias, tendo em vista a 

a os aceites provisório e definitivo. Quando houver aditivo de acréscimo de valor ou 

A garantia fornecida deverá se prorrogar e vigorar até o aceite definitivo da obra.  

dinheiro deverá ser efetuada em Banco Oficial, em conta específica com 

A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais e 

municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instruções e diretrizes) que lhe forem aplicáveis 

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os 

soal, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. Toda a equipe de 

trabalho deverá estar vinculada à CONTRATADA pela CLT, não se admitindo trabalhadores em 

Toda a equipe de trabalho deverá estar equipada com ferramentas compatíveis com a tarefa 

além de fardamento, sapatos, capacete e outros utensílios de segurança quando necessário. Sendo 

Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenização de quaisquer acidentes 

o, resultante da execução das obras e serviços contratados, ou qualquer caso fortuito.  

Será também de sua responsabilidade a eventual destruição ou danificação, por terceiros, 

 

enizações que possam vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, 

Ao vencedor, adjudicado e contratado, que se tornar inadimplente pela entrega dos serviços, 

escumprimento da sua garantia, como proposto e de acordo com o objeto do 

Multa de até 20% sobre o valor do contrato, na dependência da gravidade do dano, tudo de 
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 3- Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, por período de até 24 

(vinte e quatro) meses, sempre de acordo com a gravidade do fato e a decisão da autoridade 

competente; 

 

 4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, até a 

reabilitação do contratado perante a autoridade que prolatou a decisão, sempre após o ressarcimento 

dos danos. 

 

 A sanção indicada no sub

pelos sub-itens 01, 03 e 04, na dependência da falta cometida, a critério da Administração, tudo sem 

prejuízo da comunicação dos fatos ao Tribunal de Contas do Estado.

 Será garantido, nesse caso, ao contratado, o exercício do direito esta

2º e 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas modificações posteriores.

 

22 PROPOSTAS  

 

A Planilha de Custos contendo a PROPOSTA DE PREÇOS, a qual será apresentada em 

uma via, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em papel 

 

timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e assinada pelo representante legal da 

licitante e pelo Responsável Técnico da licitante na última página 

e rubricadas nas demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificaçõ

técnicas e condições estabelecidas no Termo de Referência bem como especificações dos 

fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicações:

 A proposta deverá conter preço unitário e total fixo e irreajustável, em moeda corren

nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, 

trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalação incluindo teste e ativação dos 

equipamentos ofertados; Os materiais necessários à inst

infraestrutura oferecida e que não estejam claramente especificados e cotados na proposta, serão 

considerados como parte integrante dos serviços de instalação. 

 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (

das propostas; 

 Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este prazo é o 

estipulado neste termo de referência; 

 Nos preços oferecidos deverão estar inclusas todas as despesas 

taxas, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, ou RRT junto ao CREA/CAU, demais encargos cabíveis e outros; 

 Nome, identidade, CPF, profissão e endere

assinará o Contrato, na hipótese de vencedora do certame; 
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Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, por período de até 24 

(vinte e quatro) meses, sempre de acordo com a gravidade do fato e a decisão da autoridade 

ção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, até a 

reabilitação do contratado perante a autoridade que prolatou a decisão, sempre após o ressarcimento 

A sanção indicada no sub-item 2 poderá ser aplicada conjuntamente com 

itens 01, 03 e 04, na dependência da falta cometida, a critério da Administração, tudo sem 

prejuízo da comunicação dos fatos ao Tribunal de Contas do Estado. 

Será garantido, nesse caso, ao contratado, o exercício do direito esta

2º e 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas modificações posteriores. 

A Planilha de Custos contendo a PROPOSTA DE PREÇOS, a qual será apresentada em 

uma via, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em papel  

timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e assinada pelo representante legal da 

licitante e pelo Responsável Técnico da licitante na última página  

e rubricadas nas demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificaçõ

técnicas e condições estabelecidas no Termo de Referência bem como especificações dos 

fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicações:

A proposta deverá conter preço unitário e total fixo e irreajustável, em moeda corren

nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, 

trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalação incluindo teste e ativação dos 

equipamentos ofertados; Os materiais necessários à instalação integral dos equipamentos a partir da 

infraestrutura oferecida e que não estejam claramente especificados e cotados na proposta, serão 

considerados como parte integrante dos serviços de instalação.  

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega 

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este prazo é o 

estipulado neste termo de referência;  

Nos preços oferecidos deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes de impostos, 

taxas, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, Anotação de 

ART, ou RRT junto ao CREA/CAU, demais encargos cabíveis e outros; 

Nome, identidade, CPF, profissão e endereço do(s) representante legal da empresa que 

assinará o Contrato, na hipótese de vencedora do certame;  
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Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, por período de até 24 

(vinte e quatro) meses, sempre de acordo com a gravidade do fato e a decisão da autoridade 

ção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, até a 

reabilitação do contratado perante a autoridade que prolatou a decisão, sempre após o ressarcimento 

item 2 poderá ser aplicada conjuntamente com as estabelecidas 

itens 01, 03 e 04, na dependência da falta cometida, a critério da Administração, tudo sem 

Será garantido, nesse caso, ao contratado, o exercício do direito estabelecido nos parágrafos 

A Planilha de Custos contendo a PROPOSTA DE PREÇOS, a qual será apresentada em 

timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e assinada pelo representante legal da 

e rubricadas nas demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificações 

técnicas e condições estabelecidas no Termo de Referência bem como especificações dos 

fabricantes, normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicações: 

A proposta deverá conter preço unitário e total fixo e irreajustável, em moeda corrente 

nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, 

trabalhistas e sociais, seguro, transporte, montagem, instalação incluindo teste e ativação dos 

alação integral dos equipamentos a partir da 

infraestrutura oferecida e que não estejam claramente especificados e cotados na proposta, serão 

sessenta) dias, a contar da data da entrega 

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este prazo é o 

decorrentes de impostos, 

taxas, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, Anotação de 

ART, ou RRT junto ao CREA/CAU, demais encargos cabíveis e outros;  

ço do(s) representante legal da empresa que 
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 Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, ou co

exigindo-se por ocasião da apresentação de preços cujos 

valores unitários estejam menor que 25%, a demonstração da viabilidade dos mesmos,             

através de abertura dos elementares dos itens, com toda 

são coerentes com os de mercado;

 

23 INÍCIO DE OBRA 

  

 Após assinatura do Contrato e prévio empenho, será marcado reunião de Início de Obra a 

ocorrer nas dependências da Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públ

Ordem de Início, onde deverão estar presentes:

 

• Representante legal da Contratada;

• Responsável Técnico da Contratada;

• Eng.º Fiscal do Contrato.

 

Não será dado Ordem de Início da Obra sem as seguintes documentações na reunião de Início

de Obra: 

 

• Projeto Executivo (se contratado) ou Projeto Básico;

• ART ou RRT da Obra, definitivo;

• Livro Diário de Obras para abertura;

• CEI da Obra; 

• Garantia Contratual, exigida na Lei Federal 8.666/93.

 

24 OBRAS CIVIS 

 

 25.1 Disposições Gerais

 

 O suprimento de água, energia e telefone para todos os fins, bem como o afastamento e 

disposição final de águas residuais serão de responsabilidade da contratada. 

 O abastecimento de água ao canteiro será efetuado, obrigatoriamente, sem interrupção, 

mesmo que o CONSTRUTOR tenha que se valer de caminhão pipa. 

  

 A ligação de energia elétrica ao canteiro obedecerá, rigorosamente, as prescrições da 

concessionária local.  
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Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, ou com preços manifestamente inexequíveis, 

se por ocasião da apresentação de preços cujos  

valores unitários estejam menor que 25%, a demonstração da viabilidade dos mesmos,             

através de abertura dos elementares dos itens, com toda documentação que comprove que os custos 

são coerentes com os de mercado; 

Após assinatura do Contrato e prévio empenho, será marcado reunião de Início de Obra a 

ocorrer nas dependências da Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públ

Ordem de Início, onde deverão estar presentes: 

Representante legal da Contratada; 

Responsável Técnico da Contratada; 

Eng.º Fiscal do Contrato. 

Não será dado Ordem de Início da Obra sem as seguintes documentações na reunião de Início

Projeto Executivo (se contratado) ou Projeto Básico; 

ART ou RRT da Obra, definitivo; 

Livro Diário de Obras para abertura; 

Garantia Contratual, exigida na Lei Federal 8.666/93. 

25.1 Disposições Gerais 

O suprimento de água, energia e telefone para todos os fins, bem como o afastamento e 

disposição final de águas residuais serão de responsabilidade da contratada.  

O abastecimento de água ao canteiro será efetuado, obrigatoriamente, sem interrupção, 

que o CONSTRUTOR tenha que se valer de caminhão pipa.  

A ligação de energia elétrica ao canteiro obedecerá, rigorosamente, as prescrições da 
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Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de 

m preços manifestamente inexequíveis, 

valores unitários estejam menor que 25%, a demonstração da viabilidade dos mesmos,             

documentação que comprove que os custos 

Após assinatura do Contrato e prévio empenho, será marcado reunião de Início de Obra a 

ocorrer nas dependências da Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos, para emissão da 

Não será dado Ordem de Início da Obra sem as seguintes documentações na reunião de Início 

O suprimento de água, energia e telefone para todos os fins, bem como o afastamento e 

 

O abastecimento de água ao canteiro será efetuado, obrigatoriamente, sem interrupção, 

A ligação de energia elétrica ao canteiro obedecerá, rigorosamente, as prescrições da 
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 Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores isolados por camada 

termoplástica, corretamente dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de 

utilização.  

 As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores apropriados e guarnecidos 

com fita isolante, não sendo admitidos fios desencapados. 

 Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. 

 Cada máquina e equipamento receberão proteção individual, de acordo com respectiva 

potência por disjuntor termomagnético, fixado próximo ao local de operação.

 

 24.2 Limpeza e Retirada de Material

 

 Serão removidos todos os materiais imprestáveis e entulhos que se encontrem no terreno e 

na edificação, devendo permanecer contêiner no canteiro de obra. 

 Deverá ser prevista a limpeza e remoção dos entulhos de obra ao longo de todo o tempo de 

serviço, mantendo assim a obra limpa e segura conforme as recomendações em Norma (NR18).

 

25 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

 

As medições serão efetuadas de acordo com o cronograma físico/financeiro apresentado 

pela Contratada no ato licitatório, em Planilhas contendo os quan

 

dos serviços executados acompanhado de memória de cálculo, diário de obras atualizado e relatório 

fotográfico. 

Caso a parcela do cronograma não tenha sido cumprido pela contratada, deverá haver 

justificativa de cada item que não tenha sido cump

aceitação ou não da fiscalização.

Poderá haver progressão no Cronograma da obra, vedada a antecipação de pagamento.

 

Os itens constantes dos custos administrativos serão medidos em percentual equivalente ao 

total de serviços efetivamente executados no período, conforme entendimento do Tribunal de Contas 

da União em seu acórdão Nº 3.103/2010 

 

26 RECEBIMENTO DA OBRA

 

 26.1 Regras Gerais 

 

  Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalização

serviço ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal 

correspondente, conforme o contrato. 
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ramais internos serão executados com condutores isolados por camada 

moplástica, corretamente dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de 

As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores apropriados e guarnecidos 

com fita isolante, não sendo admitidos fios desencapados.  

circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos.  

Cada máquina e equipamento receberão proteção individual, de acordo com respectiva 

potência por disjuntor termomagnético, fixado próximo ao local de operação. 

24.2 Limpeza e Retirada de Material 

Serão removidos todos os materiais imprestáveis e entulhos que se encontrem no terreno e 

na edificação, devendo permanecer contêiner no canteiro de obra.  

Deverá ser prevista a limpeza e remoção dos entulhos de obra ao longo de todo o tempo de 

mantendo assim a obra limpa e segura conforme as recomendações em Norma (NR18).

25 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

As medições serão efetuadas de acordo com o cronograma físico/financeiro apresentado 

pela Contratada no ato licitatório, em Planilhas contendo os quantitativos  

dos serviços executados acompanhado de memória de cálculo, diário de obras atualizado e relatório 

Caso a parcela do cronograma não tenha sido cumprido pela contratada, deverá haver 

justificativa de cada item que não tenha sido cumprido, acompanhado de um novo Cronograma para 

aceitação ou não da fiscalização. 

Poderá haver progressão no Cronograma da obra, vedada a antecipação de pagamento.

Os itens constantes dos custos administrativos serão medidos em percentual equivalente ao 

total de serviços efetivamente executados no período, conforme entendimento do Tribunal de Contas 

da União em seu acórdão Nº 3.103/2010 – Plenário. 

26 RECEBIMENTO DA OBRA 

 

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalização, a conclusão da obra ou 

serviço ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal 

correspondente, conforme o contrato.  
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ramais internos serão executados com condutores isolados por camada 

moplástica, corretamente dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de 

As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores apropriados e guarnecidos 

Cada máquina e equipamento receberão proteção individual, de acordo com respectiva 

Serão removidos todos os materiais imprestáveis e entulhos que se encontrem no terreno e 

Deverá ser prevista a limpeza e remoção dos entulhos de obra ao longo de todo o tempo de 

mantendo assim a obra limpa e segura conforme as recomendações em Norma (NR18). 

As medições serão efetuadas de acordo com o cronograma físico/financeiro apresentado 

dos serviços executados acompanhado de memória de cálculo, diário de obras atualizado e relatório 

Caso a parcela do cronograma não tenha sido cumprido pela contratada, deverá haver 

rido, acompanhado de um novo Cronograma para 

Poderá haver progressão no Cronograma da obra, vedada a antecipação de pagamento. 

Os itens constantes dos custos administrativos serão medidos em percentual equivalente ao 

total de serviços efetivamente executados no período, conforme entendimento do Tribunal de Contas 

, a conclusão da obra ou 

serviço ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal 
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 Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências no serviço ou obra, não pode 

ser efetuado o seu recebimento provisório ou definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses 

administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a 

contento.  

 No caso de recebimento parcial, as parcelas são recebida

necessário o recebimento definitivo que ocorrerá junto com os das parcelas restantes.

 26.2 Recebimento Provisório

 

 O recebimento de obras e serviços deve ser feito pelo responsável pela sua fiscalização e 

acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro de 15 

(quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO. 

 O recebimento provisório é o que se efetua, em caráter experimental, relativamente à 

totalidade da obra ou serviço executa

cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigações contratuais, providenciando, se 

necessário, sua adequação aos termos do contrato. 

 Imediatamente após o recebimento da notificação

do contrato ou após o registro da conclusão no Diário de Obras no caso de obras, a fiscalização deve 

vistoriar previamente a obra ou serviço e verificar se foram atendidas ou não pelo contratado todas as 

condições contratuais, observado que:

i. Se tiverem sido atendidas as condições contratuais, a fiscalização deve adotar as medidas 

necessárias à realização do recebimento provisório como marcação de data, comunicação ao 

contratado; 

ii. Em caso de não conformidade, 

falhas ou irregularidades que motivaram a impugnação. O contratado deve ser notificado, por escrito, 

da data em que será realizada a vistoria, para fins do recebimento provisório, podendo acompan

sua realização. Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das 

condições contratuais, a fiscalização ou a Comissão de Recebimento deve:

• Lavrar relatório circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados d

vistoria, bem como as providências necessárias à respectiva solução, remetendo

de engenharia, que dará conhecimento ao setor responsável pela realização de compras e 

contratações;  

• Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularização; 

• Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com informações dos 

motivos de sua rejeição. O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo à nova 

verificação a etapa impugnada. O recebimento provisório só pode ser formalizado após finalizada a 

obra ou serviço e sanadas todas as pendências porventura constatadas durante a vistoria, devendo 

ser objeto do Termo de Recebimento Provisório, emitido em 2 (duas) vias.
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Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências no serviço ou obra, não pode 

tuado o seu recebimento provisório ou definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses 

administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a 

No caso de recebimento parcial, as parcelas são recebidas em caráter provisório, sendo 

necessário o recebimento definitivo que ocorrerá junto com os das parcelas restantes.

26.2 Recebimento Provisório 

O recebimento de obras e serviços deve ser feito pelo responsável pela sua fiscalização e 

contrato, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro de 15 

(quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO.  

O recebimento provisório é o que se efetua, em caráter experimental, relativamente à 

totalidade da obra ou serviço executado após realização de vistoria, objetivando a verificação do fiel 

cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigações contratuais, providenciando, se 

necessário, sua adequação aos termos do contrato.  

Imediatamente após o recebimento da notificação do contratado sobre a conclusão do objeto 

do contrato ou após o registro da conclusão no Diário de Obras no caso de obras, a fiscalização deve 

vistoriar previamente a obra ou serviço e verificar se foram atendidas ou não pelo contratado todas as 

contratuais, observado que: 

i. Se tiverem sido atendidas as condições contratuais, a fiscalização deve adotar as medidas 

necessárias à realização do recebimento provisório como marcação de data, comunicação ao 

ii. Em caso de não conformidade, a fiscalização deve impugnar a obra ou serviço, apontando as 

falhas ou irregularidades que motivaram a impugnação. O contratado deve ser notificado, por escrito, 

da data em que será realizada a vistoria, para fins do recebimento provisório, podendo acompan

sua realização. Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das 

condições contratuais, a fiscalização ou a Comissão de Recebimento deve: 

Lavrar relatório circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados d

vistoria, bem como as providências necessárias à respectiva solução, remetendo

de engenharia, que dará conhecimento ao setor responsável pela realização de compras e 

Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularização;  

Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com informações dos 

motivos de sua rejeição. O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo à nova 

etapa impugnada. O recebimento provisório só pode ser formalizado após finalizada a 

obra ou serviço e sanadas todas as pendências porventura constatadas durante a vistoria, devendo 

ser objeto do Termo de Recebimento Provisório, emitido em 2 (duas) vias. 
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Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências no serviço ou obra, não pode 

tuado o seu recebimento provisório ou definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses 

administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a 

s em caráter provisório, sendo 

necessário o recebimento definitivo que ocorrerá junto com os das parcelas restantes. 

O recebimento de obras e serviços deve ser feito pelo responsável pela sua fiscalização e 

contrato, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro de 15 

 

O recebimento provisório é o que se efetua, em caráter experimental, relativamente à 

do após realização de vistoria, objetivando a verificação do fiel 

cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigações contratuais, providenciando, se 

do contratado sobre a conclusão do objeto 

do contrato ou após o registro da conclusão no Diário de Obras no caso de obras, a fiscalização deve 

vistoriar previamente a obra ou serviço e verificar se foram atendidas ou não pelo contratado todas as 

i. Se tiverem sido atendidas as condições contratuais, a fiscalização deve adotar as medidas 

necessárias à realização do recebimento provisório como marcação de data, comunicação ao 

a fiscalização deve impugnar a obra ou serviço, apontando as 

falhas ou irregularidades que motivaram a impugnação. O contratado deve ser notificado, por escrito, 

da data em que será realizada a vistoria, para fins do recebimento provisório, podendo acompanhar a 

sua realização. Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das 

Lavrar relatório circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados durante a 

vistoria, bem como as providências necessárias à respectiva solução, remetendo-o ao órgão regional 

de engenharia, que dará conhecimento ao setor responsável pela realização de compras e 

Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com informações dos 

motivos de sua rejeição. O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo à nova 

etapa impugnada. O recebimento provisório só pode ser formalizado após finalizada a 

obra ou serviço e sanadas todas as pendências porventura constatadas durante a vistoria, devendo 
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 26.3 Recebimento Definitivo

 

O Recebimento definitivo é o que se faz em caráter permanente, incorporando, no caso de 

obras, o objeto ao seu patrimônio e considerando o contrato regularmente 

 

executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cu

convocatório e do contrato.  

Recebida definitivamente a obra ou serviço de engenharia, a responsabilidade do 

CONTRATADO pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, 

contados da data da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme Código Civil 

Brasileiro.  

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeições observados até 90 dias da emissão 

do Termo de Recebimento Provisório, a fiscalização deve solicitar a formação de Comissã

Recebimento Definitivo. 
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26.3 Recebimento Definitivo 

O Recebimento definitivo é o que se faz em caráter permanente, incorporando, no caso de 

obras, o objeto ao seu patrimônio e considerando o contrato regularmente  

executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigências do instrumento 

Recebida definitivamente a obra ou serviço de engenharia, a responsabilidade do 

CONTRATADO pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, 

assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme Código Civil 

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeições observados até 90 dias da emissão 

do Termo de Recebimento Provisório, a fiscalização deve solicitar a formação de Comissã
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O Recebimento definitivo é o que se faz em caráter permanente, incorporando, no caso de 

mprido as exigências do instrumento 

Recebida definitivamente a obra ou serviço de engenharia, a responsabilidade do 

CONTRATADO pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, 

assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme Código Civil 

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeições observados até 90 dias da emissão 

do Termo de Recebimento Provisório, a fiscalização deve solicitar a formação de Comissão de 
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OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE BARRA DE SÃO JOÃO
LOCAL: RODOVIA AMARAL PEIXOTO 
DISTRITO DE CASIMIRO DE 
 
Itens 01.0 CANTEIRO DE OBRA
 
01.01 02.002.0012-A Tapume telhas de aço galvanizado, incl. engradamento de madeira = 
m2 
. Acesso frontal = 5,00 m x 2 = 10,00 m2
. Acesso Jogador = 5,00 m x 2 = 10,00 m2
. Fechamento fundos = 22,50 m x 2 = 45,0
 
01.02 02.004.0005-A Barracão de obra = 
3,00 x 5,00 m 
 
01.03 02.010.0001-A Galpão aberto para oficinas e depósitos de canteiro de obras = 
3,00 x 5,00 m 
 
01.04 02.020.0001-A Placa de Identificação de Obra Pública = 
02 placas de 2,00 x 3,00 m cada
 
Itens 02.0 MOVIMENTO DE TERRA
 
02.01 03.010.0049-A Material de 1.ª cat. para aterros = 
Aterro e compactação (cochia) = 34,40 m2 x 0,30 m
 
Itens 03.0 TRANSPORTES
 
03.01 04.014.0095-A Retirada de entulho de obra com caçamba de aço 5 m3 = 
Coleta e transporte => 2 un x 7 meses
 
03.02 04.014.0100-A Retirada de entulho de obra com capamba “roll
 
03.03 04.020.0122-A Transporte de andaime tubular = 
. Fachada = 80,00 m x 10,00 m (h) 
 
03.04 04.021.0010-A Carga e descarga manual de andaime tubular = 
  . Fachada = 80,00 m x 10,00 m (h) 
 
Itens 04.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES:
 
04.01 05.001.0015-A Demolição de piso de ladrilho = 
Cochia = 34,40 m2 
 
04.02 05.001.0040-A Remoção de cobertura de telhas de alumínio = 
. Cobertura metálica do acesso => 23,00 x 1,50 m = 34,50 m2
. Estrutura de INOX e policarbonato na fachada
. Estrutura metálica e telhas de alumínio nas laterais do ginásio, no balanço do telhado
(57,55 + 57,55) x 6,50 = 748,15 m2
. Estrutura metálica e telha de alumínio nos fundos do ginásio, acima dos alojamentos
138,00 m2 
. Telhas de alumínio (espaço da quadra) = 30% da área da quadra
49,50 x 23,00 m = 1.138,50 m2 x 30% = 341,55 m2
 
04.03 05.001.0065-A Remoção de forro = 
. Banheiro da administração / Sala ao lado da Casa da Bomba (Sistema de Combate Incêndio)
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ANEXO V – MEMÓRIA DE CÁLCULO 

REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE BARRA DE SÃO JOÃO
RODOVIA AMARAL PEIXOTO – CENTRO – BARRA DE SÃO JOÃO 

DISTRITO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ 

CANTEIRO DE OBRA 

A Tapume telhas de aço galvanizado, incl. engradamento de madeira = 

. Acesso frontal = 5,00 m x 2 = 10,00 m2 

. Acesso Jogador = 5,00 m x 2 = 10,00 m2 

. Fechamento fundos = 22,50 m x 2 = 45,00 m2 

A Barracão de obra = 15,00 m2 

A Galpão aberto para oficinas e depósitos de canteiro de obras = 

A Placa de Identificação de Obra Pública = 12,00 m2 
de 2,00 x 3,00 m cada 

MOVIMENTO DE TERRA 

A Material de 1.ª cat. para aterros = 23,48 m3 
Aterro e compactação (cochia) = 34,40 m2 x 0,30 m 

TRANSPORTES 

A Retirada de entulho de obra com caçamba de aço 5 m3 = 
Coleta e transporte => 2 un x 7 meses 

A Retirada de entulho de obra com capamba “roll-on-off, 35 m3 = 

A Transporte de andaime tubular = 6.800,00 m2 x km 
. Fachada = 80,00 m x 10,00 m (h) – 1,50 m = 680,00 m2 x 10 km 

A Carga e descarga manual de andaime tubular = 680,00 m2
. Fachada = 80,00 m x 10,00 m (h) – 1,50 m = 680,00 m2 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

A Demolição de piso de ladrilho = 34,40 m2 

A Remoção de cobertura de telhas de alumínio = 1.328,00 m2
. Cobertura metálica do acesso => 23,00 x 1,50 m = 34,50 m2 
. Estrutura de INOX e policarbonato na fachada do ginásio => 4,70 x 14,00 m = 65,80 m2
. Estrutura metálica e telhas de alumínio nas laterais do ginásio, no balanço do telhado
(57,55 + 57,55) x 6,50 = 748,15 m2 
. Estrutura metálica e telha de alumínio nos fundos do ginásio, acima dos alojamentos

. Telhas de alumínio (espaço da quadra) = 30% da área da quadra 
49,50 x 23,00 m = 1.138,50 m2 x 30% = 341,55 m2 

A Remoção de forro = 1,95 m2 
. Banheiro da administração / Sala ao lado da Casa da Bomba (Sistema de Combate Incêndio)
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REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE BARRA DE SÃO JOÃO 
BARRA DE SÃO JOÃO – 2.º 

A Tapume telhas de aço galvanizado, incl. engradamento de madeira = 65,00 

A Galpão aberto para oficinas e depósitos de canteiro de obras = 15,00 m2 

A Retirada de entulho de obra com caçamba de aço 5 m3 = 14 un 

off, 35 m3 = 10 un 

680,00 m2 

1.328,00 m2 

do ginásio => 4,70 x 14,00 m = 65,80 m2 
. Estrutura metálica e telhas de alumínio nas laterais do ginásio, no balanço do telhado 

. Estrutura metálica e telha de alumínio nos fundos do ginásio, acima dos alojamentos 

. Banheiro da administração / Sala ao lado da Casa da Bomba (Sistema de Combate Incêndio) 
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Forro de PVC 
 
04.04 05.001.0073-A Remoção de placas de piso vinílico ou de borracha sintética = 
Piso da quadra => 42,00 x 23,00 m
 
04.05 05.001.0147-A Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões = 
Grades do muro da entrada 
30,00 x 1,20 m = 36,00 m2 
Portões = 4,50 m x 2,50 m = 11,25 m2 x 2 = 22,50 m2
 
04.06 05.001.0164-A Retirada cuidadosa de revestimento = 
Emboço 
Alojamento 01   –  Teto = 46,29 m2
  Parede = 29,74 x 3 = 83,22 m2
Sala Repouso     - Teto = 81,85 m
  Parede = 40,70 x 3 = 122,10 m2
Alojamento 02   - Teto = 46,70 m2
  Parede = 37,76 x 3 = 95,28 m2
. Pavimento superior / Área comum / Sala Repouso = 475,44 m2
 
04.07 05.001.0365-A Limpeza de pisos cerâmicos = 
. Vestiários 1 e 2 = 80,00 m2 
. Banheiro do vestiário árbitro = 3,80 m2
. Banheiro feminino = 2 lados = 20,80 x 2 = 41,60 m2
. Departamento médico (térreo) = 26,40 m2
 
04.08 05.001.0392-A Limpeza em parede revestida com pedras = 
. Muro / Limpeza dos tijolinhos = 30,00 x 1,50 m
 
04.09 05.001.0601-A Apicoamento de concreto ou piso cimentado = 
. Lateral da quadra (piso da quadra até corredor da arquibancada)
41,00 x 1,50 = 61,50 m2 x 2 lados = 123,00 m2
. Fachada frontal / 2 torres laterais (Departamento Médico e Bar)
(5,00 + 45,15 + 4,05 + 2,30 + 0,91) x 9,50 m = 155,90 m2 x 2 = 311,80 m2
. Fachada lateral = (1,85 + 8,50 + 4,00 + 1,80) x 7,60 m = 122,74 m2 x 2 lados = 245,48 m2
. Fachada funddos = 10,20 x 7,60 m = 77,52 m2 x 2 lados = 155,04 m2
. Platibanda nova = 38,35 m x 1,00 = 38,35 m2
. Fundos torre caixa d’água = (5,00 + 5,00 + 13,00) x 12,00 m altura = 276,00 m2
. Torre onde é policarbonato = 4,70 x 10,00 m altura = 47,00 m2
 Laterais = 3,13 m x 10,00 m de altura = 31,30 m2 x 2 lados = 62,60 m2
 
04.10 05.001.0758-A Limpeza superfície de concreto = 
. Vestiário árbitro – Limpeza com água das paredes e piso = 52,00 m2
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = 82,60 m2
 
04.11 05.001.0825-A Limpeza e polimento de piso de marmorite = 
Entre a quadra e o palco = 25,00 x 5,00 m
 
04.12 05.004.0070-A Lixamento mecânico para limpeza de estruturas metálicas = 
 
04.13 05.006.0002-B Aluguel de andaime tubular, considerada a proj. Vertical = 
 . Fachada = 80,00 m x 
 
04.14 05.007.0007-A Aluguel passarela metálica para andaime metálico tubular = 
 . Fachada = 80,00 m x 1,50 m = 120,00 m2 x 7 meses
 
04.15 05.008.0001-A Montagem e desmontagem de andaime com elemen
m2 
 . Fachada = 80,00 m x 10,00 m (h) 
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A Remoção de placas de piso vinílico ou de borracha sintética = 
Piso da quadra => 42,00 x 23,00 m 

A Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões = 

Portões = 4,50 m x 2,50 m = 11,25 m2 x 2 = 22,50 m2 

A Retirada cuidadosa de revestimento = 950,88 m2 

Teto = 46,29 m2 
Parede = 29,74 x 3 = 83,22 m2 

Teto = 81,85 m2 
Parede = 40,70 x 3 = 122,10 m2 

Teto = 46,70 m2 
Parede = 37,76 x 3 = 95,28 m2 

. Pavimento superior / Área comum / Sala Repouso = 475,44 m2 

A Limpeza de pisos cerâmicos = 151,80 m2 
 

nheiro do vestiário árbitro = 3,80 m2 
. Banheiro feminino = 2 lados = 20,80 x 2 = 41,60 m2 
. Departamento médico (térreo) = 26,40 m2 

A Limpeza em parede revestida com pedras = 45,00 m2 
. Muro / Limpeza dos tijolinhos = 30,00 x 1,50 m 

A Apicoamento de concreto ou piso cimentado = 1.259,27 m2
. Lateral da quadra (piso da quadra até corredor da arquibancada) 
41,00 x 1,50 = 61,50 m2 x 2 lados = 123,00 m2 
. Fachada frontal / 2 torres laterais (Departamento Médico e Bar) 
(5,00 + 45,15 + 4,05 + 2,30 + 0,91) x 9,50 m = 155,90 m2 x 2 = 311,80 m2 
. Fachada lateral = (1,85 + 8,50 + 4,00 + 1,80) x 7,60 m = 122,74 m2 x 2 lados = 245,48 m2
. Fachada funddos = 10,20 x 7,60 m = 77,52 m2 x 2 lados = 155,04 m2 

5 m x 1,00 = 38,35 m2 
. Fundos torre caixa d’água = (5,00 + 5,00 + 13,00) x 12,00 m altura = 276,00 m2
. Torre onde é policarbonato = 4,70 x 10,00 m altura = 47,00 m2 

Laterais = 3,13 m x 10,00 m de altura = 31,30 m2 x 2 lados = 62,60 m2

A Limpeza superfície de concreto = 134,60 m2 
Limpeza com água das paredes e piso = 52,00 m2 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = 82,60 m2 

A Limpeza e polimento de piso de marmorite = 125,00 m2
Entre a quadra e o palco = 25,00 x 5,00 m 

A Lixamento mecânico para limpeza de estruturas metálicas = 

B Aluguel de andaime tubular, considerada a proj. Vertical = 
. Fachada = 80,00 m x 10,00 m (h) – 1,50 m = 680,00 m2 x 7 meses 

A Aluguel passarela metálica para andaime metálico tubular = 
. Fachada = 80,00 m x 1,50 m = 120,00 m2 x 7 meses 

A Montagem e desmontagem de andaime com elemen

. Fachada = 80,00 m x 10,00 m (h) – 1,50 m = 680,00 m2 
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A Remoção de placas de piso vinílico ou de borracha sintética = 966,00 m2 

A Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões = 58,50 m2 

 

1.259,27 m2 

. Fachada lateral = (1,85 + 8,50 + 4,00 + 1,80) x 7,60 m = 122,74 m2 x 2 lados = 245,48 m2 

. Fundos torre caixa d’água = (5,00 + 5,00 + 13,00) x 12,00 m altura = 276,00 m2 

Laterais = 3,13 m x 10,00 m de altura = 31,30 m2 x 2 lados = 62,60 m2 

125,00 m2 

A Lixamento mecânico para limpeza de estruturas metálicas = 1.071,00 m2 

B Aluguel de andaime tubular, considerada a proj. Vertical = 4.760,00 m2 x mês 

A Aluguel passarela metálica para andaime metálico tubular = 840,00 m2 x mês 

A Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares = 680,00 
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04.16 05.021.0105-A Placa indicativa de rota de fuga autoluminosa = 
  
04.17 05.040.0870-A Limpeza piso de madeira = 
 
04.18 05.050.0001-A Placa de inauguração 
  
04.19 05.054.0003-A Placa acrílico indicação saída = 
 
04.20 05.054.0015-A Placa acrílico sanitário masculino ou feminino = 
 
04.21 05.057.0010-A Placa de identificação em aço, BRAILLE = 
 
04.22 05.057.0020-A Anel tátil d
 
Itens 05.0 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:
 
05.01 06.010.0015-A Tubo de queda em PVC, 150 mm = 
 . Coberturas = 8,00 m
 . 2 torres da fachada = 8,00 m x 2 = 16,00 m
. 24,00 m / 6,00 m = 4 un 
 
05.02 06.016.0040-A Tampão completo de fºfº = 
Vestiários 1 e 2 = 1 caixa x 2 vestiários = 2 un
 
05.03 06.400.0001-A Montagem de bomba com potência até 5 CV = 
. Sistema de Combate Incêndio
 
05.04 06.400.0002-A Montagem de bomba com potência acima 
 
Itens 06.0 BASES E PAVIMENTOS
 
06.01 08.020.0010-A Pavimentação intertravado 8 cm = 
Entre o ginásio e o Centro Administrativo = 68,25 x 5,00 m 
 
Itens 07.0 ESTRUTURAS
 
07.01 11.013.0070-B Concreto armado 25MPa = 
Fechamento muro fundos (entre Centro Administrativo e acesso a escada)
22,50 x 2,20 m 
8 sapatas = 0,60 x 0,60 x 0,25 = 0,72 m3
8 tocos = 0,10 x 0,30 x 0,80 = 0,20 m3
8 pilares = 0,10 x 0,30 x 2,20 = 1,05 m3
Alicerce = 22,50 x 0,10 x 0,30 = 0,70 m3
 
07.02 11.023.0001-A Tel. malh. quadr. 4,2mm esp. 15x15cm = 
 
07.03 11.030.0085-A Laje pré
. Pré laje autoportante TR 25 
Lateral, na mão francesa = 57,55 x 6,50 m = 374,07 m2 x2 = 748,15 m2
Torre onde é policarbonato / Parte superior = 5,00 x 6,00 m = 30,00 m2
 
Itens 08.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS:
 
08.01 12.003.0095-A Alvenaria (10 x 20 x 30) cm, em paredes de uma vez (0,20 m) = 
Fechamento do muro dos fundos (entre o Centro Administrativo 
22,50 x 2,20 m 
 
08.02 12.003.0150-A Alvenaria (10 x 20 x 30) cm = 
Torre onde é policarbonato 1,20 x 8,00 = 9,60 m2 x 2 lados = 19,20 m2
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A Placa indicativa de rota de fuga autoluminosa = 10 un 

A Limpeza piso de madeira = 58,90 m2 

A Placa de inauguração em alumínio = 1 un 

A Placa acrílico indicação saída = 8 un 

A Placa acrílico sanitário masculino ou feminino = 12 un 

A Placa de identificação em aço, BRAILLE = 12 un 

A Anel tátil de textura contrastante sinalização de corrimão BRAILLE = 

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS: 

A Tubo de queda em PVC, 150 mm = 4 un 
Coberturas = 8,00 m 

. 2 torres da fachada = 8,00 m x 2 = 16,00 m 

A Tampão completo de fºfº = 2 un 
Vestiários 1 e 2 = 1 caixa x 2 vestiários = 2 un 

A Montagem de bomba com potência até 5 CV = 2 un 
Sistema de Combate Incêndio 

A Montagem de bomba com potência acima de 5 CV = 1 un

BASES E PAVIMENTOS 

A Pavimentação intertravado 8 cm = 341,25 m2 
Entre o ginásio e o Centro Administrativo = 68,25 x 5,00 m  

ESTRUTURAS 

B Concreto armado 25MPa = 2,67 m3 
muro fundos (entre Centro Administrativo e acesso a escada) 

8 sapatas = 0,60 x 0,60 x 0,25 = 0,72 m3 
8 tocos = 0,10 x 0,30 x 0,80 = 0,20 m3 
8 pilares = 0,10 x 0,30 x 2,20 = 1,05 m3 
Alicerce = 22,50 x 0,10 x 0,30 = 0,70 m3 

A Tel. malh. quadr. 4,2mm esp. 15x15cm = 101,82 kg 

A Laje pré-moldada BETA 16 = 778,15 m2 
. Pré laje autoportante TR 25 – Beta 16, com enchimento em EPS (isopor) 
Lateral, na mão francesa = 57,55 x 6,50 m = 374,07 m2 x2 = 748,15 m2 

onde é policarbonato / Parte superior = 5,00 x 6,00 m = 30,00 m2 

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS: 

A Alvenaria (10 x 20 x 30) cm, em paredes de uma vez (0,20 m) = 
Fechamento do muro dos fundos (entre o Centro Administrativo e acesso a escada)

A Alvenaria (10 x 20 x 30) cm = 19,20 m2 
Torre onde é policarbonato 1,20 x 8,00 = 9,60 m2 x 2 lados = 19,20 m2 
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e textura contrastante sinalização de corrimão BRAILLE = 84 un 

1 un 

A Alvenaria (10 x 20 x 30) cm, em paredes de uma vez (0,20 m) = 49,50 m2 
e acesso a escada) 
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08.03 12.009.0003-A Parede de blocos de vidro veneziana 20 x 20 x 6 cm  = 
. Vestiários 1 e 2 – No local das janelas, tijolo de vidro vazado
. 8 janelas de 0,60 x 0,60 m em cada vestiário = 16 un x (0,60 x 0,60 m) = 5,76 m2 
. Banheiro masculino = 2 lados = 0,60 x 0,60 = 0,36 x 10 un = 3,60 m2 ((tijolo de vidro vazado)
. 2 salas (1 cada lado frente banheiro masculino = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2 x 4 = 1,44 m2
 
08.04 12.009.0006-A Parede blocos vidro nacional 20 x 20 x 10 cm = 
. Torre onde é policarbonato = 3,60 x 80,00 m = 28,80 m2
, Banheiro feminino = 2 lados = 0,60 x 0,60 m (5) 
 
Itens 09.0 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:
09.01 13.001.0050-B Emboço traço 1:2, com 3 cm, incl. chapisco traço 1:3 = 
Torre onde é policarbonato 1,20 x 8,00 = 9,60 m2 x 2 lados = 19,20 m2 x 2 = 38,40 m2
 
09.02 13.001.0060-B Revestimento argamassa cimento areola 1:6 3 cm, incl. Chapisco = 
m2 
. Fechamento do muro dos fundos (entre o Centro Administrativo e acesso a escada)
22,50 x 2,20 m = 49,50 m2 x 2 lados = 99,00 m2
. Emboço da laje lateral, na mão 
57,55 x 6,50 m = 374,07 m2 x 2 lados = 748,14 m2
. Pavimento superior / Área comum / Sala Repouso = 475,44 m2
 
09.03 13.030.0257-A Revestimento paredes cerâmica, 10 x 10 cm, placa 30 x 30 cm = 
. Lateral da quadra (piso da quadra até corr
41,00 x 1,50 m = 61,50 m2 x 2 lados = 123,00 m2
. Fachada Torre caixa d’água / pastilha amarela = 276,87 m2
. Fachada Restante das paredes dos fundos e lateral rua e centro administrativo = 438,00 m2 Bege 
fosco 
. Torre onde é policarbonato = 4,70 x 10,00 m altura = 47,00 m2
 Laterais = 3,13 m x 10,00 m de altura = 31,30 m2 x 2 lados = 62,60 m2
 Acima da laje = 30,00 m2
 
09.04 13.065.0010-A Revestimento paredes granito = 
Fachada frontal / Placa do busto em granito = 0,60 x 1,40 
 
09.05 13.196.0080-A Forro de gesso = 
. Banheiro Vestiário Árbitro = 3,80 m2
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 4,10 + 2,40 = 6,50 m2
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1,95 m2
 
09.06 13.199.0015-A Venez
. Fachada torre lateral (2 + 1) x 5,00 m de altura = 15,00 m2 x 2 lados = 30,00 m2
. Torre frontal = 5 x 1,20 m = 6,00 m2 x 2 = 12,00 m2
 
09.07 13.301.0125-B Contrapiso cimento e areia traço 1:
 
09.08 13.331.0016-A Revestimento piso porcelanato 60 x 60 cm = 
. Fachada frontal / Parede do depósito
(5,00 + 3,00 + 3,00) x 3,00 m = 33,00 m2
. Torre onde é policarbonato = 19,20 m2
Especificação: Porcelanato acetinado 20 x 120 cm retificado, 9,8 mm, cor de madeira
. Fachada frontal / 2 torres laterais (Departamento Médico e Bar)
(5,00 + 4,15 + 4,05 + 2,30 + 0,91) x 9,50 m = 155,90 m2 x 2 = 311,80 m2
Especificação: Porcelanato esmaltado retiticado, 60 x 60 cm,
mm Ref.: STUDIO FENDI, da Biancogres ou similar
. Cochia = 34,00 m2 
Especificação: Porcelanato retificado acetinado, 8,8 mm, 60 x 60 cm, sem relevo, cor bege. 
Referência SUBWAY Embramaco ou similar
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A Parede de blocos de vidro veneziana 20 x 20 x 6 cm  = 
No local das janelas, tijolo de vidro vazado 

. 8 janelas de 0,60 x 0,60 m em cada vestiário = 16 un x (0,60 x 0,60 m) = 5,76 m2 

. Banheiro masculino = 2 lados = 0,60 x 0,60 = 0,36 x 10 un = 3,60 m2 ((tijolo de vidro vazado)
ado frente banheiro masculino = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2 x 4 = 1,44 m2

A Parede blocos vidro nacional 20 x 20 x 10 cm = 32,40 m2
. Torre onde é policarbonato = 3,60 x 80,00 m = 28,80 m2 
, Banheiro feminino = 2 lados = 0,60 x 0,60 m (5) = 1,80 m2 x 2 = 3,60 m2 

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS: 
B Emboço traço 1:2, com 3 cm, incl. chapisco traço 1:3 = 

Torre onde é policarbonato 1,20 x 8,00 = 9,60 m2 x 2 lados = 19,20 m2 x 2 = 38,40 m2

B Revestimento argamassa cimento areola 1:6 3 cm, incl. Chapisco = 

. Fechamento do muro dos fundos (entre o Centro Administrativo e acesso a escada)
22,50 x 2,20 m = 49,50 m2 x 2 lados = 99,00 m2 
. Emboço da laje lateral, na mão francesa 
57,55 x 6,50 m = 374,07 m2 x 2 lados = 748,14 m2 
. Pavimento superior / Área comum / Sala Repouso = 475,44 m2 

A Revestimento paredes cerâmica, 10 x 10 cm, placa 30 x 30 cm = 
. Lateral da quadra (piso da quadra até corredor da arquibancada) 
41,00 x 1,50 m = 61,50 m2 x 2 lados = 123,00 m2 
. Fachada Torre caixa d’água / pastilha amarela = 276,87 m2 
. Fachada Restante das paredes dos fundos e lateral rua e centro administrativo = 438,00 m2 Bege 

onato = 4,70 x 10,00 m altura = 47,00 m2 
Laterais = 3,13 m x 10,00 m de altura = 31,30 m2 x 2 lados = 62,60 m2
Acima da laje = 30,00 m2 

A Revestimento paredes granito = 0,84 m2 
Fachada frontal / Placa do busto em granito = 0,60 x 1,40 m 

A Forro de gesso = 12,25 m2 
. Banheiro Vestiário Árbitro = 3,80 m2 
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 4,10 + 2,40 = 6,50 m2 
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1,95 m2

A Veneziana vertical (brise soleil) chapa alumínio, 1,2 mm = 
. Fachada torre lateral (2 + 1) x 5,00 m de altura = 15,00 m2 x 2 lados = 30,00 m2
. Torre frontal = 5 x 1,20 m = 6,00 m2 x 2 = 12,00 m2 

B Contrapiso cimento e areia traço 1:4, 3 cm= 34,00 m2 

A Revestimento piso porcelanato 60 x 60 cm = 398,00 m2
. Fachada frontal / Parede do depósito 
(5,00 + 3,00 + 3,00) x 3,00 m = 33,00 m2 
. Torre onde é policarbonato = 19,20 m2 

acetinado 20 x 120 cm retificado, 9,8 mm, cor de madeira
. Fachada frontal / 2 torres laterais (Departamento Médico e Bar) 
(5,00 + 4,15 + 4,05 + 2,30 + 0,91) x 9,50 m = 155,90 m2 x 2 = 311,80 m2 
Especificação: Porcelanato esmaltado retiticado, 60 x 60 cm, sem relevo, cor cinza, espessura 8,4 
mm Ref.: STUDIO FENDI, da Biancogres ou similar 

Especificação: Porcelanato retificado acetinado, 8,8 mm, 60 x 60 cm, sem relevo, cor bege. 
Referência SUBWAY Embramaco ou similar 
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A Parede de blocos de vidro veneziana 20 x 20 x 6 cm  = 7,20 m2 

. 8 janelas de 0,60 x 0,60 m em cada vestiário = 16 un x (0,60 x 0,60 m) = 5,76 m2  

. Banheiro masculino = 2 lados = 0,60 x 0,60 = 0,36 x 10 un = 3,60 m2 ((tijolo de vidro vazado) 
ado frente banheiro masculino = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2 x 4 = 1,44 m2 

32,40 m2 

B Emboço traço 1:2, com 3 cm, incl. chapisco traço 1:3 = 38,40 m2 
Torre onde é policarbonato 1,20 x 8,00 = 9,60 m2 x 2 lados = 19,20 m2 x 2 = 38,40 m2 

B Revestimento argamassa cimento areola 1:6 3 cm, incl. Chapisco = 1.322,58 

. Fechamento do muro dos fundos (entre o Centro Administrativo e acesso a escada) 

A Revestimento paredes cerâmica, 10 x 10 cm, placa 30 x 30 cm = 977,47 m2 

. Fachada Restante das paredes dos fundos e lateral rua e centro administrativo = 438,00 m2 Bege 

Laterais = 3,13 m x 10,00 m de altura = 31,30 m2 x 2 lados = 62,60 m2 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1,95 m2 

iana vertical (brise soleil) chapa alumínio, 1,2 mm = 42,00 m2 
. Fachada torre lateral (2 + 1) x 5,00 m de altura = 15,00 m2 x 2 lados = 30,00 m2 

 

398,00 m2 

acetinado 20 x 120 cm retificado, 9,8 mm, cor de madeira 

sem relevo, cor cinza, espessura 8,4 

Especificação: Porcelanato retificado acetinado, 8,8 mm, 60 x 60 cm, sem relevo, cor bege. 
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09.09 13.331.0050-A Rodapé com cerâmica porcelanato = 
 
09.10 13.345.0021-A Rodapé mármore branco 10 cm = 
  Pingadeira Laje lateral, na mão francesa = (57,55 + 57,55)
 
09.11 13.345.0035-A Soleira mármore 3 x 25 cm = 
  . Pingadeira de mármore branco 
= 46,82 m 
  . Pingadeira de mármore branco 20 cm 2 torres da fachada
  (5,00 + 4,00 + 3,90 + 1,50) = 14,40 x 2 = 28,80 m
 
09.12 14.440.0015-A Piso de borracha = 
Quadra 
 
09.13 13.416.0010-A Piso tátil borracha pessoas com necessidades especiais = 
Tátil direcional / Acesso a arquibancada e banheiros
80,00 m x 0,50 m = 40,00 m2 x 2 lados
 
09.14 13.416.0015-A Piso tátil borracha pessoas com necessidades especiais = 
Alerta 
 
Itens 10.0 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 
FERRAGENS: 
 
10.01 14.002.0187-A Gradil ferro barras verticais quadradas = 
Cozinha e bar (térreo) / Depósito de gás = (1,20 x 2,00 m) = 2,40 m2
 
10.02 14.003.0016-A Janela alumínio duas folh
. Sala (térreo ao lado Cochia) = (0,80 x 1,20) x 2 = 1,92 m2
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = 1 un
. Pavimento superior / 2 alojamentos = (0,80 x 1,20) x 8 un = 7,68 m2
 
10.03 14.003.0025-A Janela alumínio duas folhas correr = 
. Vestiário árbitro = 2 un de 0,90 x 1,20 m = 2,16 m2
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 0,60 x 0,60 m = 0,36 m2 x 2 = 0,72 m2
. Camarim (térreo ao lado Cochia) = 0,72 m2
. Departamento médico (térreo) = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2
. Pavimento superior / 2 alojamentos = (0,60 X 0,60 m) = 0,36 m2 x 2 = 0,72 m2
. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2 x 2 = 0,72 m2
 
10.04 14.003.0076-A Janela basculante alumínio 2 or
. Banheiro do vestiário árbitro = (maxim
. Sala lado Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2
 
10.05 14.003.0148-A Janela alumínio maxim
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = (0,60 x 0,60 m) x 2 = 0,72 m2
. Cozinha e bar (térreo) = janela de vidro e caixilho = 4 un x (0,60 x 0,60 m) = 1,44 m2
. Bilheteria = janela de vidro e caixilho = 2 un x (0,80 x 1,20 m) = 1,92 m2
 
10.06 14.003.0160-A Caixilho Fixo alumínio veneziana = 
. Gradil em alumínio acima da mureta de tijolinho
 
10.07 14.003.0163-A Caixilho fixo alumínio para vidro = 
. Camarim (térreo ao lado Cochia) = 0,72 m2
. Pavimento superior / 2 alojamen
. Bilheteria = janela de vidro e caixilho = 2 un x (0,80 x 1,20 m) = 1,92 m2
 
10.08 14.003.0225-A Porta alumínio veneziana = 
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Rodapé com cerâmica porcelanato = 27,50 m2 

A Rodapé mármore branco 10 cm = 115,10 m 
Pingadeira Laje lateral, na mão francesa = (57,55 + 57,55) 

A Soleira mármore 3 x 25 cm = 75,62 m2 
. Pingadeira de mármore branco 20 cm Fachada frontal (16,41 + 7,00) = 23,41 m x 2 

. Pingadeira de mármore branco 20 cm 2 torres da fachada 
(5,00 + 4,00 + 3,90 + 1,50) = 14,40 x 2 = 28,80 m 

A Piso de borracha = 966,00 m2 

átil borracha pessoas com necessidades especiais = 
Tátil direcional / Acesso a arquibancada e banheiros 
80,00 m x 0,50 m = 40,00 m2 x 2 lados 

A Piso tátil borracha pessoas com necessidades especiais = 

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

A Gradil ferro barras verticais quadradas = 2,40 m2 
Cozinha e bar (térreo) / Depósito de gás = (1,20 x 2,00 m) = 2,40 m2 

A Janela alumínio duas folhas correr painéis basculantes = 
. Sala (térreo ao lado Cochia) = (0,80 x 1,20) x 2 = 1,92 m2 
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = 1 un 
. Pavimento superior / 2 alojamentos = (0,80 x 1,20) x 8 un = 7,68 m2 

Janela alumínio duas folhas correr = 5,40 m2 
. Vestiário árbitro = 2 un de 0,90 x 1,20 m = 2,16 m2 
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 0,60 x 0,60 m = 0,36 m2 x 2 = 0,72 m2
. Camarim (térreo ao lado Cochia) = 0,72 m2 

rreo) = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2 
. Pavimento superior / 2 alojamentos = (0,60 X 0,60 m) = 0,36 m2 x 2 = 0,72 m2
. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2 x 2 = 0,72 m2

A Janela basculante alumínio 2 ordens = 0,72 m2 
. Banheiro do vestiário árbitro = (maxim-ar) de 0,60 x 0,60 m = 0,36 m2 
. Sala lado Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2

A Janela alumínio maxim-ar, 1 painel deslizante projetante 
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = (0,60 x 0,60 m) x 2 = 0,72 m2 
. Cozinha e bar (térreo) = janela de vidro e caixilho = 4 un x (0,60 x 0,60 m) = 1,44 m2
. Bilheteria = janela de vidro e caixilho = 2 un x (0,80 x 1,20 m) = 1,92 m2 

A Caixilho Fixo alumínio veneziana = 30,00 m2 
. Gradil em alumínio acima da mureta de tijolinho 

A Caixilho fixo alumínio para vidro = 9,60 m2 
. Camarim (térreo ao lado Cochia) = 0,72 m2 
. Pavimento superior / 2 alojamen tos = (0,80 x 1,20 m) x 8 = 7,68 m2 
. Bilheteria = janela de vidro e caixilho = 2 un x (0,80 x 1,20 m) = 1,92 m2 

A Porta alumínio veneziana = 80,54 m2 
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20 cm Fachada frontal (16,41 + 7,00) = 23,41 m x 2 

átil borracha pessoas com necessidades especiais = 80,00 m2 

A Piso tátil borracha pessoas com necessidades especiais = 10,00 m2 

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

as correr painéis basculantes = 9,60 m2 

. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 0,60 x 0,60 m = 0,36 m2 x 2 = 0,72 m2 

. Pavimento superior / 2 alojamentos = (0,60 X 0,60 m) = 0,36 m2 x 2 = 0,72 m2 

. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2 x 2 = 0,72 m2 

. Sala lado Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2 

ar, 1 painel deslizante projetante c/haste = 4,08 m2 

. Cozinha e bar (térreo) = janela de vidro e caixilho = 4 un x (0,60 x 0,60 m) = 1,44 m2 
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. Bilheteria = (0,80 x 2,10 m) = 1,68 m2

. Muro / novos portões em alumínio / Entrada

. Portão de acesso a área de serviço = 4,00 x 2,20 m = 8,80 m2
  . Portão de Saída de Emergência = (2,00 x 2,10 m) = 4,20 m2 x 6 un = 25,20 m2
. Portão de acesso Cozinha = 0,80 x 2,10 m = 1,68 m2
. Portão de acesso ao Departamento Médico = 0,80 x 2,10 m = 1,68 m2
. Portão Acesso Jogadores / Lateral / Fundos = 1,00 x 2,10 m = 2,10 m2
. Acesso frontal ao ginásio = (3,50 x 2,50 m) x 2 un = 17,50 m2
. Porta da cozinha = 1,00 x 2,10 m = 2,10 m2
 
10.09 14.003.0230-A Porta alumínio lambri horizontal = 
Portão de acesso lateral, entre ginásio e Centro Administrativo
5,00 x 2,50 m = 12,50 m2 
 
10.10 14.004.0120-A Vidro temperado incolor 10 mm = 
. Vestiário árbitro = 2 un de 0,90 x 1,20 m = 2,16 m2
. Banheiro do vestiário árbitro = (maxim
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 0,60 x 0,60 m = 0,36 m2 x 2 = 0,72 m2
. Camarim (térreo ao lado Cochia) = 0,72 m2
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = Janelas (0,60 x 0,60 
. Sala (térreo ao lado Cochia) = (0,80 x 1,20) x 2 = 1,92 m2
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = (0,80 x 1,20 m) x 2 = 1,92 m2
. Departamento médico (térreo) = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2
. Pavimento superior / 2 alojamentos = (0,80 x 1,20) x 8 un = 7,68 m2
. Pavimento superior / Área comum / Sala Repouso = 4 jan. (1,20 x 1,20 m) cada = 5,76 m2
. Cozinha e bar (térreo) = janela de vidro e caixilho = 4 un x (0,60 x 0,60 m) = 1,44 m2
. Bilheteria = janela de vidro e caixi
 
10.11 14.006.0008-A Porta madeira compensado 90x210x3cm aduela e alizares = 
.Banheiro Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un
 
10.12 14.006.0014-A Porta madeira compensado 60x210x3cm aduela e
. Banheiro vestiário árbitro = 1 un
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un
. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 2 un
 
10.13 14.006.0078-A Porta madeira maciça 5 almofadas 80x210x3,5cm marco e alizares = 
. Vestiários 1 e 2 = 2 un 
. Vestário árbitro = 1 un 
. Banheiro feminino = 2 lados = 1 x 2 = 2 un
. Banheiro masculino = 2 lados = 1 x 2 = 2 un
. 2 salas (1 cada lado frente banheiro masculi
. Camarim (térreo ao lado cochia) = 1 un
. Sala (térreo ao lado Cochia) = 1 un
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = 1 un
. Pavimento superior / 2 alojamentos 2 un
 
10.14 14.006.0423-A Porta madeira maciça 5 almofadas, 3,5 cm espessura = 
Departamento médico (térreo) = 0,90 x 2,10 m
 
10.15 14.007.0010-A Ferragens porta madeira 1 folha = 
. Vestiários 1 e 2 = 2 un 
. Vestiário árbitro = 1 un 
. Banheiro vestiário árbitro = 1 un
. Banheiro feminino = 2 lados = 1 x 2 = 2 un
. Banheiro masculino = 2 lados = 1 x 2 = 2 un
. Banheiro Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un
. 2 salas (1 cada lado frente banheiro masculino = 1 x 2 = 2 un
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. Bilheteria = (0,80 x 2,10 m) = 1,68 m2 

. Muro / novos portões em alumínio / Entrada Pórtico = (4,50 x 2,20) x 2 un = 19,80 m2

. Portão de acesso a área de serviço = 4,00 x 2,20 m = 8,80 m2 
. Portão de Saída de Emergência = (2,00 x 2,10 m) = 4,20 m2 x 6 un = 25,20 m2

. Portão de acesso Cozinha = 0,80 x 2,10 m = 1,68 m2 
o ao Departamento Médico = 0,80 x 2,10 m = 1,68 m2 

. Portão Acesso Jogadores / Lateral / Fundos = 1,00 x 2,10 m = 2,10 m2 

. Acesso frontal ao ginásio = (3,50 x 2,50 m) x 2 un = 17,50 m2 

. Porta da cozinha = 1,00 x 2,10 m = 2,10 m2 

a alumínio lambri horizontal = 12,50 m2 
Portão de acesso lateral, entre ginásio e Centro Administrativo 

A Vidro temperado incolor 10 mm = 25,68 m2 
. Vestiário árbitro = 2 un de 0,90 x 1,20 m = 2,16 m2 

do vestiário árbitro = (maxim-ar) de 0,60 x 0,60 m = 0,36 m2 
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 0,60 x 0,60 m = 0,36 m2 x 2 = 0,72 m2
. Camarim (térreo ao lado Cochia) = 0,72 m2 
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = Janelas (0,60 x 0,60 m) x 2 = 0,72 m2
. Sala (térreo ao lado Cochia) = (0,80 x 1,20) x 2 = 1,92 m2 
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = (0,80 x 1,20 m) x 2 = 1,92 m2
. Departamento médico (térreo) = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2 

mentos = (0,80 x 1,20) x 8 un = 7,68 m2 
. Pavimento superior / Área comum / Sala Repouso = 4 jan. (1,20 x 1,20 m) cada = 5,76 m2
. Cozinha e bar (térreo) = janela de vidro e caixilho = 4 un x (0,60 x 0,60 m) = 1,44 m2
. Bilheteria = janela de vidro e caixilho = 2 un x (0,80 x 1,20 m) = 1,92 m2 

A Porta madeira compensado 90x210x3cm aduela e alizares = 
.Banheiro Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 

A Porta madeira compensado 60x210x3cm aduela e alizares = 
. Banheiro vestiário árbitro = 1 un 
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un 
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un
. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 2 un 

a madeira maciça 5 almofadas 80x210x3,5cm marco e alizares = 

. Banheiro feminino = 2 lados = 1 x 2 = 2 un 

. Banheiro masculino = 2 lados = 1 x 2 = 2 un 

. 2 salas (1 cada lado frente banheiro masculino = 1 x 2 = 2 un 

. Camarim (térreo ao lado cochia) = 1 un 

. Sala (térreo ao lado Cochia) = 1 un 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = 1 un 

. Pavimento superior / 2 alojamentos 2 un 

A Porta madeira maciça 5 almofadas, 3,5 cm espessura = 
Departamento médico (térreo) = 0,90 x 2,10 m 

A Ferragens porta madeira 1 folha = 38 un 

rbitro = 1 un 
. Banheiro feminino = 2 lados = 1 x 2 = 2 un 
. Banheiro masculino = 2 lados = 1 x 2 = 2 un 
. Banheiro Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 
. 2 salas (1 cada lado frente banheiro masculino = 1 x 2 = 2 un 
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Pórtico = (4,50 x 2,20) x 2 un = 19,80 m2 

. Portão de Saída de Emergência = (2,00 x 2,10 m) = 4,20 m2 x 6 un = 25,20 m2 

. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 0,60 x 0,60 m = 0,36 m2 x 2 = 0,72 m2 

m) x 2 = 0,72 m2 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = (0,80 x 1,20 m) x 2 = 1,92 m2 

. Pavimento superior / Área comum / Sala Repouso = 4 jan. (1,20 x 1,20 m) cada = 5,76 m2 

. Cozinha e bar (térreo) = janela de vidro e caixilho = 4 un x (0,60 x 0,60 m) = 1,44 m2 

A Porta madeira compensado 90x210x3cm aduela e alizares = 2 un 

alizares = 6 un 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un 

a madeira maciça 5 almofadas 80x210x3,5cm marco e alizares = 14 un 

A Porta madeira maciça 5 almofadas, 3,5 cm espessura = 1,89 m2 
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. Camarim (térreo ao lado cochia) = 1 un

. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un

. Sala (térreo ao lado Cochia) = 2 un

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = 1 un

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un

. Departamento médico (térreo) = 1 un

. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 2 un

. Bilheteria = 1 un 

. Muro / novos portões em alumínio / Entrada Pórtico = 2 un

. Portão de acesso a área de serviço = 1 un
  . Portão de Saída de Emergência = 6 un
. Portão de acesso Cozinha = 1 un
. Portão de acesso ao Departamento Médico = 1 un
. Portão Acesso Jogadores / Lateral / Fundos = 1 un
. Acesso frontal ao ginásio = 2 un
. Porta da cozinha = 1 un 
 
10.16 14.007.0276-A Fechadura sobrepor portão = 
Portão de acesso lateral, entre ginásio e Centro Administrativo
 
Itens    11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
 
11.01 15.001.0075-A Abrigo bomba 0,70x0,50x0,50m = 
 
11.02 15.003.0379-A Assentamento torneira = 
. Vestiários 1 e 2 – Cubas de louça de embutir = 3 un x 2 vestiários = 6 un
. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un
. Banheiro masculino = 2 lados = 3 x 2 = 6 un
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Ban
. Departamento médico (térreo) = Torneira médica = 1 un
 
11.03 15.004.0046-A Instalação e assentamento chuveiro elétrico = 
. Vestiários 1 e 2 = 2 un x 2 vestiários = 4 un
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un
. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 4 un
 
11.04 15.004.0053-A Instalação e assentamento mictório calha = 
. Banheiro masculino = 2 lados = (1,50 x 0,40 m) = 1 x 2 = 2 un
 
11.05 15.004.0060-B Instalação e assentamento pia com 1 cuba = 
. Departamento médico (térreo) = cuba INOX = 1 un
. Cozinha e bar (térreo) = 2 un
 
11.06 15.004.0063-A Instalação e assentamento lavatório de 1 torneira = 
. Vestiários 1 e 2 – Cubas de louça de embutir = 3 un x 2 vestiários = 6 un
. Banheiro feminino = 2 lados = 4 x 2 = 8 un
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) Pia com coluna = 2 un
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un
. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 2 un
 
11.07 15.004.0110-A Instalação e assentamento vaso sanitário cx. acoplada = 
. Vestiários 1 e 2 – 2 un x 2 vestiários = 4 un
. Banheiro Vestiário árbitro = 1 un
. Banheiro feminino = 2 lados = 4 x 2 = 8 un
. Banheiro masculino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un
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o ao lado cochia) = 1 un 
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un 
. Sala (térreo ao lado Cochia) = 2 un 
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = 1 un 
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un

tamento médico (térreo) = 1 un 
. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 2 un 

. Muro / novos portões em alumínio / Entrada Pórtico = 2 un 

. Portão de acesso a área de serviço = 1 un 
. Portão de Saída de Emergência = 6 un 

rtão de acesso Cozinha = 1 un 
. Portão de acesso ao Departamento Médico = 1 un 
. Portão Acesso Jogadores / Lateral / Fundos = 1 un 
. Acesso frontal ao ginásio = 2 un 

A Fechadura sobrepor portão = 1 un 
acesso lateral, entre ginásio e Centro Administrativo 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

A Abrigo bomba 0,70x0,50x0,50m = 2 un 

A Assentamento torneira = 20 un 
Cubas de louça de embutir = 3 un x 2 vestiários = 6 un 

. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un 

. Banheiro masculino = 2 lados = 3 x 2 = 6 un 

. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un

. Departamento médico (térreo) = Torneira médica = 1 un 

A Instalação e assentamento chuveiro elétrico = 10 un 
. Vestiários 1 e 2 = 2 un x 2 vestiários = 4 un 
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un 

avimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 4 un 

A Instalação e assentamento mictório calha = 2 un 
. Banheiro masculino = 2 lados = (1,50 x 0,40 m) = 1 x 2 = 2 un 

B Instalação e assentamento pia com 1 cuba = 3 un 
Departamento médico (térreo) = cuba INOX = 1 un 

. Cozinha e bar (térreo) = 2 un 

A Instalação e assentamento lavatório de 1 torneira = 21 un
Cubas de louça de embutir = 3 un x 2 vestiários = 6 un 

. Banheiro feminino = 2 lados = 4 x 2 = 8 un 

. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 

. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) Pia com coluna = 2 un 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un
superior / 2 alojamentos / banheiros = 2 un 

A Instalação e assentamento vaso sanitário cx. acoplada = 
2 un x 2 vestiários = 4 un 

. Banheiro Vestiário árbitro = 1 un 

. Banheiro feminino = 2 lados = 4 x 2 = 8 un 

. Banheiro masculino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un 

. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 

. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un 
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. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 

heiro da Administração = 1 un 

21 un 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un 

A Instalação e assentamento vaso sanitário cx. acoplada = 26 un 
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. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un

. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 4 un
 
11.08 15.004.0202-A Tubo de queda PVC 100 mm = 
Laje lateral, na mão francesa = 8 un com 7,00 m
 
11.10 15.006.0035-A Hidrante coluna completo linha de 100 mm = 
. Sistema de Combate Incêndio
 
11.10 15.007.0208-A Haste para aterramento de cobre = 
 
11.11 15.007.0504-A Quadro de distribuição para até 18 disjuntores trifásico = 
. Cozinha e bar (térreo) = 1 un
 
11.12 15.007.0507-A Quadro de distribuição para até 24 disjuntores trifásico = 
. Pavimento superior / 2 alojamentos = 8 un
 
11.13 15.007.0511-A Quadro de distribuição para até 32 disjuntores trifásico = 
 
11.14 15.007.0520-A Disjuntores 25A x 240V = 
 
11.15 15.007.0521-A Disjuntores 40A x 240V = 
 
11.16 15.007.0528-A Disjuntores 100A x 415V = 
 
11.17 15.007.0600-A Disjuntor tripolar, de 10 a 50A = 
. Pavimento superior / 2 alojamentos = 9 un
. Cozinha e bar (térreo) = 9 un
 
11.18 15.007.0605-A Disjuntor tripolar, de 60 a 100A = 
. Pavimento superior / 2 alojamentos = 7 un
. Cozinha e bar (térreo) = 4 un
 
11.19 15.007.0608-A Disjuntor tripolar, de 125 a 150A = 
. Pavimento superior / 2 alojamentos = 5 un
. Cozinha e bar (térreo) = 3 un
 
11.20 15.007.0609-A Disjuntor tripolar, de 175 a 225A = 
. Pavimento superior / 2 alojamentos = 3 un
. Cozinha e bar (térreo) = 2 un
 
11.21 15.007.0611-A Disjuntor tripolar, de 400A = 
Ligação do transformador ao quadro
 
11.22 15.007.0688-A Chave blindada, tripolar, de 400A = 
Ligação do transformador ao quadro
 
11.23 15.008.0100-A Cabo bitola  10mm2 = 
 
11.24 15.008.0245-A Cabo bitola 95mm2 = 
Ligação do transformador ao quadro
 
11.25 15.015.0020-5 Instalação de ponto de luz = 
. Entrada do ginásio e área interna nas rampas = 06 un
. Fachada frontal – 2 torres laterais 
. Fachada frontal / Parede do depósito = 4 un
. Fachada lateral / refletores 400W = 4 x 2 lados = 8 un
. Torre onde é policarbonato / ponto de luz e arandela = 12 un
Na laje = 6 un 
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. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un
alojamentos / banheiros = 4 un 

A Tubo de queda PVC 100 mm = 56,00 m 
Laje lateral, na mão francesa = 8 un com 7,00 m 

A Hidrante coluna completo linha de 100 mm = 5 un 
. Sistema de Combate Incêndio 

Haste para aterramento de cobre = 2 un 

A Quadro de distribuição para até 18 disjuntores trifásico = 
. Cozinha e bar (térreo) = 1 un 

A Quadro de distribuição para até 24 disjuntores trifásico = 
. Pavimento superior / 2 alojamentos = 8 un 

A Quadro de distribuição para até 32 disjuntores trifásico = 

A Disjuntores 25A x 240V = 20 un 

A Disjuntores 40A x 240V = 7 un 

juntores 100A x 415V = 3 un 

A Disjuntor tripolar, de 10 a 50A = 18 un 
. Pavimento superior / 2 alojamentos = 9 un 
. Cozinha e bar (térreo) = 9 un 

A Disjuntor tripolar, de 60 a 100A = 11 un 
amentos = 7 un 

. Cozinha e bar (térreo) = 4 un 

A Disjuntor tripolar, de 125 a 150A = 8 un 
. Pavimento superior / 2 alojamentos = 5 un 
. Cozinha e bar (térreo) = 3 un 

A Disjuntor tripolar, de 175 a 225A = 5 un 
to superior / 2 alojamentos = 3 un 

. Cozinha e bar (térreo) = 2 un 

A Disjuntor tripolar, de 400A = 1 un 
Ligação do transformador ao quadro 

A Chave blindada, tripolar, de 400A = 1 un 
Ligação do transformador ao quadro 

A Cabo bitola  10mm2 = 400,00 m 

A Cabo bitola 95mm2 = 120,00 m 
Ligação do transformador ao quadro 

5 Instalação de ponto de luz = 105 un 
. Entrada do ginásio e área interna nas rampas = 06 un 

2 torres laterais – 06 un em cada x 2 = 12 un 
. Fachada frontal / Parede do depósito = 4 un 
. Fachada lateral / refletores 400W = 4 x 2 lados = 8 un 
. Torre onde é policarbonato / ponto de luz e arandela = 12 un 
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. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un 

A Quadro de distribuição para até 18 disjuntores trifásico = 2 un 

A Quadro de distribuição para até 24 disjuntores trifásico = 1 un 

A Quadro de distribuição para até 32 disjuntores trifásico = 4 un 
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. Vestiários 1 e 2 = luz no teto = 2 un x 2 = 4 un

. Vestiário árbitro = 2 un 

. Banheiro vestiário árbitro = 1 un

. Banheiro feminino 2 lados = 2 x 2 = 4 un

. Banheiro masculino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un

. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un

. 2 salas (1 de cada lado em frente ao banheiro masculino = 2 x 2 = 4 un

. Camarim (térreo ao lado Cochia) = 4 un

. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un

. Sala (térreo ao lado Cochia) = 1 un

. Departamento médico (térreo) = 5 un

. Pavimento superior / 2 alojamentos = 8 un

. Pavimento superior / 2 alojamentos / Área comum / Sala Repouso = 6 un

. Cozinha e bar (térreo) = 6 un

. Bilheteria = 4 un 
 
Obs.: Suprimido no valor da composição os seguintes elementares argamassa, eletroduto, 
e caixas, bem como mão-de-obra de pedreiro.
 
11.26 15.015.0021-A Instalação de ponto de luz aparente = 
 
11.27 15.015.0175-A Instalação ponto de força 5 cv = 
. Sistema de Combate Incêndio
 
11.28 15.015.0208-A Gongo campainha 6” Combat
 
11.29 15.015.0250-5 Instalação de ponto de tomada = 
. Vestiários 1 e 2 – 1 un em cada = 2 un
. Vestiário árbitro = 2 un 
. Banheiro do vestiário árbitro = 1 un
. 2 salas (1 de cada lado em frente ao banheiro masculino = 2 x 2 = 4 un
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un
. Sala (térreo ao lado Cochia) = 2 un
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = 3 un
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un
. Departamento médico (térreo) 
. Pavimento superior / 2 alojamentos = 10 un
. Cozinha e bar (térreo) = 10 un
. Bilheteria = 4 un 
 
11.30 15.017.0333-A Conector mecânico parafuso para cabo de 95 mm2 = 
Ligação do transformador ao quadro
 
11.31 15.018.0035-A Caixa ligação alumínio, formato diâmetro 1” = 
 
11.32 15.019.0020-A Interruptor embutir 1 tecla = 
 
11.33 15.019.0025-A Interruptor embutir 2 teclas = 
 
11.34 15.020.0080-A Lâmpada vapor de sódio 400 W 
 
11.35 15.020.0095-5 Lâmpada vapor metálico 1000W = 
 
11.36 15.020.0155-A Lâmpada LED, bulbo, A60/DY, 8W, 100/240V, base E
. Torre onde é policarbonato / Laje = 6 un
. Vestiários 1 e 2 = 2 un x 2 = 4 un
. Vestiário árbitro = 2 un 
. Banheiro vestiário árbitro = 1 un
. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un
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= luz no teto = 2 un x 2 = 4 un 

. Banheiro vestiário árbitro = 1 un 

. Banheiro feminino 2 lados = 2 x 2 = 4 un 

. Banheiro masculino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un 

. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 
s (1 de cada lado em frente ao banheiro masculino = 2 x 2 = 4 un 

. Camarim (térreo ao lado Cochia) = 4 un 

. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un 

. Sala (térreo ao lado Cochia) = 1 un 

. Departamento médico (térreo) = 5 un 

. Pavimento superior / 2 alojamentos = 8 un 

. Pavimento superior / 2 alojamentos / Área comum / Sala Repouso = 6 un 

. Cozinha e bar (térreo) = 6 un 

Obs.: Suprimido no valor da composição os seguintes elementares argamassa, eletroduto, 
obra de pedreiro. 

A Instalação de ponto de luz aparente = 30 un 

A Instalação ponto de força 5 cv = 2 un 
. Sistema de Combate Incêndio 

A Gongo campainha 6” Combate Incêndio = 1 un 

5 Instalação de ponto de tomada = 90 un 
1 un em cada = 2 un 

. Banheiro do vestiário árbitro = 1 un 

. 2 salas (1 de cada lado em frente ao banheiro masculino = 2 x 2 = 4 un 

. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un 

. Sala (térreo ao lado Cochia) = 2 un 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = 3 un 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un

. Departamento médico (térreo) = 9 un 

. Pavimento superior / 2 alojamentos = 10 un 

. Cozinha e bar (térreo) = 10 un 

A Conector mecânico parafuso para cabo de 95 mm2 = 12 un
Ligação do transformador ao quadro 

A Caixa ligação alumínio, formato diâmetro 1” = 25 un 

A Interruptor embutir 1 tecla = 20 un 

A Interruptor embutir 2 teclas = 6 un 

A Lâmpada vapor de sódio 400 W – 110/220 V = 12 un 

5 Lâmpada vapor metálico 1000W = 22 un 

A Lâmpada LED, bulbo, A60/DY, 8W, 100/240V, base E-
. Torre onde é policarbonato / Laje = 6 un 
. Vestiários 1 e 2 = 2 un x 2 = 4 un 

ário árbitro = 1 un 
. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un 
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Obs.: Suprimido no valor da composição os seguintes elementares argamassa, eletroduto, luva, curva 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un 

12 un 

 

-27 = 62 un 
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. Banheiro masculino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un

. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un

. 2 salas (1 de cada lado em frente ao banheiro masculino = 2 x 2 = 4 un

. Camarim (térreo ao lado Cochia) = 4 un

. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un

. Departamento médico (térreo) = 5 un

. Pavimento superior / 2 alojamentos = 8 un

. Pavimento superior / 2 alojamentos / Área comum / Sala Repouso = 6 un

. Cozinha e bar (térreo) = 6 un

. Bilheteria = 4 un 
 
11.37 15.020.0170-A Lâmpada LED, tubular, TBDH
Fachada frontal / 2 torres laterais
 
11.38 15.029.0010-A Registro de gaveta bronze, 1/2” = 
. Vestiário 1 e 2 = 02 un 
. Vestiário árbitro = 1 un 
. Ba nheiro Vestiário árbitro = 1 un
. Banheiro feminino = 2 lados = 2 un
. Banheiro masculino = 2 lados = 2 un
. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 2 un
 
11.39 15.034.0021-A Eletroduto ferro galvanizado, 1” = 
 
11.40 15.036.0067-A Eletroduto PVC rígido, 3” = 
Ligação do transformador ao quadro
 
Itens 12.0 COBERTURA, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
 
12.01 16.001.0061-A Madeiramento p/ telhas fibrocimento = 
. Acima do alojamento = 138,00 m2
. 2 torres da fachada = 26,40 m2 x 2 = 52,80 m2
 
12.02 16.004.0015-A Cobertura em telhas fibrocimento = 
. Acima do alojamento = 138,00 m2
. Reforma de 50% dos telhados de fibrocimento / troca das telhas
Acesso = 4,15 x 9,00 m = 37,35 m2 x 2 lados = 74,70 m2 x 
Torre da caixa d’água = 5,00 x 13,00 m = 65,00 m2 x 50% = 32,50 m2
. 2 torres da fachada = 52,80 m2
 
12.03 16.005.0004-A Cobertura telhas onduladas alumínio 0,7 mm = 
Telha de alumínio = 30% da área da quadra
 
12.04 16.005.0027-A Rufo alumínio 0,8 x 500 mm = 
(35,00 + 5,50 + 5,50) m 
 
12.05 16.005.0060-A Contra rufo alumínio 1500 x 562 x 0,8 mm = 
2 torres da fachada = (5,00 + 4,00 + 3,90 + 1,50) = 14,40 m x 2
 
12.06 16.011.0005-0 Cobertura em chapa de policarbonato, 10 
Fachada = 23,00 x 1,50 m (com estrutura de alumínio)
 
12.07 16.022.0012-A Impermeab. Manta asfált. 32 cm larg. 10 mm compr., 11,10 m2/m2 = 
m2 
. 35,00 m x 0,60 m x 3 = 63,00 m2
. 2 torres acesso = 7,75 x 1,20 m = 9,30 m2 x 2 = 18,60 m2
. Entrada = 9,00 x 1,20 m = 10,80 m2 x 2 = 40,20 m2
 
12.08 16.023.0005-A Impermeab. Área exporta emulsão acrílica = 
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. Banheiro masculino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un 

. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 

. 2 salas (1 de cada lado em frente ao banheiro masculino = 2 x 2 = 4 un 
(térreo ao lado Cochia) = 4 un 

. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un 

. Departamento médico (térreo) = 5 un 

. Pavimento superior / 2 alojamentos = 8 un 

. Pavimento superior / 2 alojamentos / Área comum / Sala Repouso = 6 un 

. Cozinha e bar (térreo) = 6 un 

A Lâmpada LED, tubular, TBDH-9W, 100/240V = 12 un 
Fachada frontal / 2 torres laterais 

A Registro de gaveta bronze, 1/2” = 10 un 

. Ba nheiro Vestiário árbitro = 1 un 

. Banheiro feminino = 2 lados = 2 un 

. Banheiro masculino = 2 lados = 2 un 

. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 2 un 

A Eletroduto ferro galvanizado, 1” = 100,00 m 

A Eletroduto PVC rígido, 3” = 6,00 m 
Ligação do transformador ao quadro 

COBERTURA, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 

A Madeiramento p/ telhas fibrocimento = 190,80 m2 
. Acima do alojamento = 138,00 m2 

fachada = 26,40 m2 x 2 = 52,80 m2 

A Cobertura em telhas fibrocimento = 260,65 m2 
. Acima do alojamento = 138,00 m2 
. Reforma de 50% dos telhados de fibrocimento / troca das telhas 
Acesso = 4,15 x 9,00 m = 37,35 m2 x 2 lados = 74,70 m2 x 50% = 37,35 m2 
Torre da caixa d’água = 5,00 x 13,00 m = 65,00 m2 x 50% = 32,50 m2 
. 2 torres da fachada = 52,80 m2 

A Cobertura telhas onduladas alumínio 0,7 mm = 341,55 m2
Telha de alumínio = 30% da área da quadra 

fo alumínio 0,8 x 500 mm = 46,00 m 

A Contra rufo alumínio 1500 x 562 x 0,8 mm = 28,80 m 
2 torres da fachada = (5,00 + 4,00 + 3,90 + 1,50) = 14,40 m x 2 

0 Cobertura em chapa de policarbonato, 10 mm = 34,50 m2
Fachada = 23,00 x 1,50 m (com estrutura de alumínio) 

A Impermeab. Manta asfált. 32 cm larg. 10 mm compr., 11,10 m2/m2 = 

. 35,00 m x 0,60 m x 3 = 63,00 m2 

. 2 torres acesso = 7,75 x 1,20 m = 9,30 m2 x 2 = 18,60 m2 

. Entrada = 9,00 x 1,20 m = 10,80 m2 x 2 = 40,20 m2 

A Impermeab. Área exporta emulsão acrílica = 91,55 m2
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341,55 m2 

34,50 m2 

A Impermeab. Manta asfált. 32 cm larg. 10 mm compr., 11,10 m2/m2 = 121,80 

91,55 m2 
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12.09 16.036.0010-A Impermeab./revest. Lajes cobertura = 
laje lateral, na mão francesa 
57,55 x 6,50 m = 374,07 m2 x 2 la
 
12.10 16.036.0015-A Impermeab./revest. Pisos, 1,20 mm espess. = 
Camada impermeabilizante do piso da cochia (projeto cad)
 
Itens 13.0 PINTURAS: 
 
13.01 17.012.0040-A Pintura tinta impermeável, 2 demãos, diluente água = 
. Fechamento do muro dos fundos (entre o Centro Administrativo e acesso a escada)
22,50 x 2,20 m = 49,50 m2 x 2 lados = 99,00 m2
. Pintura do piso de concreto da arquibancada
Assento = 5,00 x 41,00 m = 205,00 m2 x 2 lados = 410,00 m2
Espelhos = 41,00 x 0,40 m = 16,40 m2 x 7 espelhos = 114,80 m2 x 2 lados = 229,60 m2
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 4,10 + 2,40 = 6,50 m2
 
13.02 17.013.0031-A Pintura tinta aquosa base epoxi, limpeza, duas demãos = 
Quadra = 41,00 x 23,00 m 
 
13.03 17.017.0100-A Prep. mad. (lix., limp., verniz, massa, lix., remoção pó, fundo sintét. = 
m2 
Assoalho de madeira do palco
 
13.04 17.017.0110-A Pintura madeira, óleo, lixamento, verniz, duas demãos = 
Assoalho de madeira do palco
 
13.05 17.017.0130-A Repintur
Portas de madeira existentes de 0,60 x 1,80 m = 1,08 m2 x 22 un = 23,76 m2 x 3 = 71,28 m2
 
13.06 17.017.0320-A Pintura ferro, esmalte sintético, lixam., limpeza, fundo 2 demãos = 
Guarda corpo 
 
13.07 17.020.0050-A Envernizamento tijolos e concreto, lixamento 2 demãos = 
Tijolinho aparente = 1.386,98 m2
 
13.08 17.025.0005-A Pintura tinta acríl., 2 dem., selador, 2 demãos massa, limp. Lix. = 
. Alojamento / Repouso (Superior) = 62,50 m2
. Vestiário Árbitro = (15,40 + 47,10) = 62,50 m2
. Cochia = (34,40 + 87,90) = 122,30 m2
. Camarim / Sala (térreo) = (31,80 + 64,41) = 96,21 m2
. Administração (térreo) = (33,60 + 67,62) = 101,22 m2
. Acesso fundos = (63,85 + 93,00) = 
. Paredão palco = (11,50 + 3,32 + 3,32 + 1,20 + 1,20 + 9,00 + 9,00) x 12,00 m altura = 462,48 m2
. Preparo e pintura de gesso no acesso ao ginásio = 81,00 m2
. Pintura muros (sem preparo) = 68,25 m (lateral) + 14,57 m (fundos) + 14,00 m (lateral 
jogador) = 96,82 x 3,00 m = 290,46 m2 x 2 lados = 580,92 m2
 
13.09 17.035.0020-A Remoção de pintura plástica = 
. Alojamento / Repouso (Superior) = 62,50 m2
. Vestiário Árbitro = (15,40 + 47,10) = 62,50 m2
. Cochia = (34,40 + 87,90) = 122
. Camarim / Sala (térreo) = (31,80 + 64,41) = 96,21 m2
. Administração (térreo) = (33,60 + 67,62) = 101,22 m2
. Acesso fundos = (63,85 + 93,00) = 156,85 m2
. Paredão palco = (11,50 + 3,32 + 3,32 + 1,20 + 1,20 + 9,00 + 9,00) x 12,00 m altura = 462,48
 
13.10 17.035.0040-A Remoção de pintura acrílica, epoxi, borracha clorada e semelh. = 
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A Impermeab./revest. Lajes cobertura = 748,15 m2 
 

57,55 x 6,50 m = 374,07 m2 x 2 lados = 748,14 m2 

A Impermeab./revest. Pisos, 1,20 mm espess. = 34,00 m2
Camada impermeabilizante do piso da cochia (projeto cad) 

 

A Pintura tinta impermeável, 2 demãos, diluente água = 745,10 m2
Fechamento do muro dos fundos (entre o Centro Administrativo e acesso a escada)

22,50 x 2,20 m = 49,50 m2 x 2 lados = 99,00 m2 
. Pintura do piso de concreto da arquibancada 
Assento = 5,00 x 41,00 m = 205,00 m2 x 2 lados = 410,00 m2 

m = 16,40 m2 x 7 espelhos = 114,80 m2 x 2 lados = 229,60 m2
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 4,10 + 2,40 = 6,50 m2 

A Pintura tinta aquosa base epoxi, limpeza, duas demãos = 

Prep. mad. (lix., limp., verniz, massa, lix., remoção pó, fundo sintét. = 

Assoalho de madeira do palco 

A Pintura madeira, óleo, lixamento, verniz, duas demãos = 
Assoalho de madeira do palco 

A Repintura madeira, óleo, fundo, lixamento e duas demãos = 
Portas de madeira existentes de 0,60 x 1,80 m = 1,08 m2 x 22 un = 23,76 m2 x 3 = 71,28 m2

A Pintura ferro, esmalte sintético, lixam., limpeza, fundo 2 demãos = 

A Envernizamento tijolos e concreto, lixamento 2 demãos = 
Tijolinho aparente = 1.386,98 m2 

A Pintura tinta acríl., 2 dem., selador, 2 demãos massa, limp. Lix. = 
(Superior) = 62,50 m2 

. Vestiário Árbitro = (15,40 + 47,10) = 62,50 m2 

. Cochia = (34,40 + 87,90) = 122,30 m2 

. Camarim / Sala (térreo) = (31,80 + 64,41) = 96,21 m2 

. Administração (térreo) = (33,60 + 67,62) = 101,22 m2 

. Acesso fundos = (63,85 + 93,00) = 156,85 m2 

. Paredão palco = (11,50 + 3,32 + 3,32 + 1,20 + 1,20 + 9,00 + 9,00) x 12,00 m altura = 462,48 m2

. Preparo e pintura de gesso no acesso ao ginásio = 81,00 m2 

. Pintura muros (sem preparo) = 68,25 m (lateral) + 14,57 m (fundos) + 14,00 m (lateral 
jogador) = 96,82 x 3,00 m = 290,46 m2 x 2 lados = 580,92 m2 

A Remoção de pintura plástica = 1.064,06 m2 
. Alojamento / Repouso (Superior) = 62,50 m2 
. Vestiário Árbitro = (15,40 + 47,10) = 62,50 m2 
. Cochia = (34,40 + 87,90) = 122,30 m2 
. Camarim / Sala (térreo) = (31,80 + 64,41) = 96,21 m2 
. Administração (térreo) = (33,60 + 67,62) = 101,22 m2 
. Acesso fundos = (63,85 + 93,00) = 156,85 m2 
. Paredão palco = (11,50 + 3,32 + 3,32 + 1,20 + 1,20 + 9,00 + 9,00) x 12,00 m altura = 462,48

A Remoção de pintura acrílica, epoxi, borracha clorada e semelh. = 
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34,00 m2 

745,10 m2 
Fechamento do muro dos fundos (entre o Centro Administrativo e acesso a escada) 

m = 16,40 m2 x 7 espelhos = 114,80 m2 x 2 lados = 229,60 m2 

A Pintura tinta aquosa base epoxi, limpeza, duas demãos = 966,00 m2 

Prep. mad. (lix., limp., verniz, massa, lix., remoção pó, fundo sintét. = 58,90 

A Pintura madeira, óleo, lixamento, verniz, duas demãos = 58,90 m2 

a madeira, óleo, fundo, lixamento e duas demãos = 71,28 m2 
Portas de madeira existentes de 0,60 x 1,80 m = 1,08 m2 x 22 un = 23,76 m2 x 3 = 71,28 m2 

A Pintura ferro, esmalte sintético, lixam., limpeza, fundo 2 demãos = 128,00 m2 

A Envernizamento tijolos e concreto, lixamento 2 demãos = 1.386,98 m2 

A Pintura tinta acríl., 2 dem., selador, 2 demãos massa, limp. Lix. = 1.725,98 m2 

. Paredão palco = (11,50 + 3,32 + 3,32 + 1,20 + 1,20 + 9,00 + 9,00) x 12,00 m altura = 462,48 m2 

. Pintura muros (sem preparo) = 68,25 m (lateral) + 14,57 m (fundos) + 14,00 m (lateral acesso 

. Paredão palco = (11,50 + 3,32 + 3,32 + 1,20 + 1,20 + 9,00 + 9,00) x 12,00 m altura = 462,48 m2 

A Remoção de pintura acrílica, epoxi, borracha clorada e semelh. = 311,80 m2 
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Fachada frontal – Retirada de textura das 2 torres laterais (Departamento Médico e Bar)
(5,00 + 4,15 + 4,05 + 2,30 + 0,91) x 9,50 m = 155,90 m2 x 2
 
13.11 17.040.0020-A Marcação quadra borracha clorada, selador, solvente, fita crepe = 
quadra 
 
13.12 17.040.0050-A Pintura sinalização extintores = 
  
Itens 14.0 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 
ESPORTIVOS: 
 
14.01 18.002.0014-A Lavatório com coluna suspensa, necessidades especiais com torneira = 
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) Pia com coluna = 2 un
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da
 
14.02 18.002.0027-A Lavatório de embutir (cuba) com torneira de pressão = 
. Vestiários 1 e 2 – Cubas de louça de embutir = 3 un x 2 vestiários = 6 un
. Banheiro feminino = 2 lados = 1 x 2 = 2 un
 
14.03 18.002.0065-A Vaso com cai
. Vestiários 1 e 2 – 2 un x 2 vestiários = 4 un
. Banheiro Vestiário árbitro = 1 un
. Banheiro feminino = 2 lados = 4 x 2 = 8 un
. Banheiro masculino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un
 
14.04 18.002.0090-A Vaso, necessidades especiais, com assento = 
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un
 
14.05 18.007.0080-A Chuveiro elétrico plástico, 
. Vestiários 1 e 2 = 2 un x 2 vestiários = 4 un
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un
. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 4 un
 
14.06 18.009.0070-A Torneira hospitalar, alavanca, parede 1/2” x 28 cm, metal = 
. Departamento médico (térreo) = 1 un
 
14.07 18.009.0100-A Torneira fechamento automático, lavatório, parede, 50 mm = 
. Vestiários 1 e 2 = 3 un x 2 vestiários = 6 un
. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un
. Banheiro masculino = 2 lados = 3
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un
 
14.08 18.013.0124-A Sifão pia ou lavatório PVC 1” x 40 mm = 
. Vestiários 1 e 2 – Cubas de louça de embutir = 3 un x 2 vestiários = 6 un
. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un
. Banheiro masculino = 2 lados = 3 x 2 = 6 un
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un
. Departamento médico (térreo) = 1 un
 
14.09 18.016.0040-A Cuba de aço INOX, de 500 x 400 x 200 mm = 
. Departamento médico (térreo) = 1 un
. Cozinha e bar (térreo) = 2 un
 
14.10 18.016.0050-A Mictório 
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Retirada de textura das 2 torres laterais (Departamento Médico e Bar)
(5,00 + 4,15 + 4,05 + 2,30 + 0,91) x 9,50 m = 155,90 m2 x 2 

A Marcação quadra borracha clorada, selador, solvente, fita crepe = 

A Pintura sinalização extintores = 21 un 

APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 

A Lavatório com coluna suspensa, necessidades especiais com torneira = 
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) Pia com coluna = 2 un 
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un

A Lavatório de embutir (cuba) com torneira de pressão = 
Cubas de louça de embutir = 3 un x 2 vestiários = 6 un 

. Banheiro feminino = 2 lados = 1 x 2 = 2 un 

A Vaso com caixa acoplada, com assento = 20 un 
2 un x 2 vestiários = 4 un 

. Banheiro Vestiário árbitro = 1 un 

. Banheiro feminino = 2 lados = 4 x 2 = 8 un 

. Banheiro masculino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un 

. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un 
Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un

A Vaso, necessidades especiais, com assento = 2 un 
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 

A Chuveiro elétrico plástico, braço, registro = 10 un 
. Vestiários 1 e 2 = 2 un x 2 vestiários = 4 un 
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un 
. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 4 un 

A Torneira hospitalar, alavanca, parede 1/2” x 28 cm, metal = 
. Departamento médico (térreo) = 1 un 

A Torneira fechamento automático, lavatório, parede, 50 mm = 
. Vestiários 1 e 2 = 3 un x 2 vestiários = 6 un 
. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un 
. Banheiro masculino = 2 lados = 3 x 2 = 6 un 
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un

A Sifão pia ou lavatório PVC 1” x 40 mm = 20 un 
Cubas de louça de embutir = 3 un x 2 vestiários = 6 un 

. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un 

. Banheiro masculino = 2 lados = 3 x 2 = 6 un 

. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 
Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un

. Departamento médico (térreo) = 1 un 

A Cuba de aço INOX, de 500 x 400 x 200 mm = 3 un 
. Departamento médico (térreo) = 1 un 
. Cozinha e bar (térreo) = 2 un 

A Mictório coletivo aço, 580 x 300 mm, registro de pressão = 
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Retirada de textura das 2 torres laterais (Departamento Médico e Bar) 

A Marcação quadra borracha clorada, selador, solvente, fita crepe = 30,00 m2 

APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 

A Lavatório com coluna suspensa, necessidades especiais com torneira = 5 un 

Administração = 1 un 

A Lavatório de embutir (cuba) com torneira de pressão = 8 un 

Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un 

A Torneira hospitalar, alavanca, parede 1/2” x 28 cm, metal = 1 un 

A Torneira fechamento automático, lavatório, parede, 50 mm = 19 un 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un 

Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un 

coletivo aço, 580 x 300 mm, registro de pressão = 3,00 m 
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. Banheiro masculino = 2 lados = (1,50 x 0,40 m) = 1 x 2 = 2 un
 
 
14.11 18.016.0106-A Barra apoio aço, tudo 1.1/4”, incl. Fixação, 80 cm, Neces. Especiais = 
. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 2 x 2 = 4 un
 
14.12 18.027.0077-A Arandela embutir “luz vigia” hospitalar = 
. Fachada frontal / Parede do depósito = 4 un
. Torre onde é policarbonato / po
 
14.13 18.027.0095-A Luminária fechada, circular, refletor = 
 
14.14 18.027.0097-A Luminária fechada = 
Entrada do ginásio e área interna nas rampas = 06 un
 
14.15 18.027.0130-A Projetor = 
. 8 un para as laterais externas
. 4 un para Pórtico de entrada
 
14.16 18.027.0305-A Luminária sobrepor calha, reator e lâmpada fluorescente 1 x 40 W = 
Fachada frontal / 2 torres laterais
 
14.17 18.027.0350-A Luminária embutir, reator e lâmpada fluorescente 1 x 16 W = 
Entrada do ginásio, embutida no gesso = 6 (cada lado) x 2 = 12 un
 
14.18 18.027.0365-A Luminária embutir, reator e lâmpada fluorescente 2 x 40 W = 
. Torre onde é policarbonato / Laje = 6 un
. Vestiários 1 e 2 = 2 un x 2 = 4 un
. Vestiário árbitro = 2 un 
. Banheiro vestiário árbitro = 1 un
. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un
. Banheiro masculino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un
. 2 salas (1 de cada lado em frente ao 
. Camarim (térreo ao lado Cochia) = 4 un
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un
. Sala (térreo ao lado Cochia) = 1 un
. Departamento médico (térreo) = 5 un
. Pavimento superior / 2 alojamentos = 8 un
. Pavimento superior / 2 alojamentos / Área comum / Sala Repouso = 6 un
. Cozinha e bar (térreo) = 6 un
. Bilheteria = 4 un 
 
14.19 18.029.0015-A Bomba hidráulica centrífuga, elétrico, 1 CV = 
 
14.20 18.029.0035-A Bomba hidráulica centrífuga, elétrico, 5 CV = 
. Sistema de Combate Incêndio
 
 
14.21 18.032.0012-A Extintor incêndio, água pressurizada, 10 litros = 
. Sistema de Combate Incêndio
 
14.22 18.032.0015-A Extintor incêndio, gás carbônico (CO2) 6 kg, completo = 
. Sistema de Combate Incêndio
 
14.23 18.038.0010-A Detector térmico analógico, para sist. alarme incêndio = 
 
14.24 18.038.0030-A Sirene audio visual, para sist. alarme incêndio = 
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. Banheiro masculino = 2 lados = (1,50 x 0,40 m) = 1 x 2 = 2 un 

A Barra apoio aço, tudo 1.1/4”, incl. Fixação, 80 cm, Neces. Especiais = 
. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un 
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 2 x 2 = 4 un 

A Arandela embutir “luz vigia” hospitalar = 16 un 
. Fachada frontal / Parede do depósito = 4 un 
. Torre onde é policarbonato / ponto de luz e arandela = 12 un 

A Luminária fechada, circular, refletor = 8 un 

A Luminária fechada = 6 un 
Entrada do ginásio e área interna nas rampas = 06 un 

A Projetor = 12 un 
externas 

. 4 un para Pórtico de entrada 

A Luminária sobrepor calha, reator e lâmpada fluorescente 1 x 40 W = 
Fachada frontal / 2 torres laterais 

A Luminária embutir, reator e lâmpada fluorescente 1 x 16 W = 
Entrada do ginásio, embutida no gesso = 6 (cada lado) x 2 = 12 un 

A Luminária embutir, reator e lâmpada fluorescente 2 x 40 W = 
. Torre onde é policarbonato / Laje = 6 un 
. Vestiários 1 e 2 = 2 un x 2 = 4 un 

. Banheiro vestiário árbitro = 1 un 

. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un 

. Banheiro masculino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un 

. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 

. 2 salas (1 de cada lado em frente ao banheiro masculino = 2 x 2 = 4 un 

. Camarim (térreo ao lado Cochia) = 4 un 

. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un 

. Sala (térreo ao lado Cochia) = 1 un 

. Departamento médico (térreo) = 5 un 

. Pavimento superior / 2 alojamentos = 8 un 
erior / 2 alojamentos / Área comum / Sala Repouso = 6 un 

. Cozinha e bar (térreo) = 6 un 

A Bomba hidráulica centrífuga, elétrico, 1 CV = 1 un 

A Bomba hidráulica centrífuga, elétrico, 5 CV = 2 un 
istema de Combate Incêndio 

A Extintor incêndio, água pressurizada, 10 litros = 8 un 
. Sistema de Combate Incêndio 

A Extintor incêndio, gás carbônico (CO2) 6 kg, completo = 
. Sistema de Combate Incêndio 

A Detector térmico analógico, para sist. alarme incêndio = 

A Sirene audio visual, para sist. alarme incêndio = 2 un 
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A Barra apoio aço, tudo 1.1/4”, incl. Fixação, 80 cm, Neces. Especiais = 8 un 

A Luminária sobrepor calha, reator e lâmpada fluorescente 1 x 40 W = 12 un 

A Luminária embutir, reator e lâmpada fluorescente 1 x 16 W = 12 un 

A Luminária embutir, reator e lâmpada fluorescente 2 x 40 W = 63 un 

A Extintor incêndio, gás carbônico (CO2) 6 kg, completo = 13 un 

A Detector térmico analógico, para sist. alarme incêndio = 1 un 
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14.25 18.080.0025-A Banca de granito 3 cm, 1,50 x 0,60 m, c/abertura p/1 ou 2 cubas = 
. Departamento médico (térreo) = (4,00 x 0,60 m) = 2,40 m2
. Cozinha e bar (térreo) = 4,00 x 0,60 m = 2,40 m2
 
14.26 18.250.0070-A Reator lâmpada vapor metálico 250W, 220V = 
 
14.27 18.250.0080-A Reator lâmpada vapor sódio 400W, 220V 
 
14.28 18.260.0070-A Relê fotoelétrico = 
. Fachada frontal – 02 torres laterais
 
Itens 15.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 
15.01 21.042.0165-A Projetor para lâmpada de 1.000W = 
Quadra 
 
Itens 16.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
 
16.01 05.105.0027-A Mão de obra feitor (encarregado d
 . 22 dias x 8 h/dia = 176 horas x 7 meses = 1.232 horas
 
16.02 05.105.0032-A Mão de obra Engenheiro ou Arquiteto Jr. + encargos sociais = 
. 22 dias x 2 h/dia = 44 horas x 7 meses = 308 horas
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU 
Secretaria Municipal de Governo 

64

PMCA/RJ
PROCESSO N.º: 
 

RUBRICA _______

A Banca de granito 3 cm, 1,50 x 0,60 m, c/abertura p/1 ou 2 cubas = 
Departamento médico (térreo) = (4,00 x 0,60 m) = 2,40 m2 

. Cozinha e bar (térreo) = 4,00 x 0,60 m = 2,40 m2 

A Reator lâmpada vapor metálico 250W, 220V = 30 un 

A Reator lâmpada vapor sódio 400W, 220V 8 un 

A Relê fotoelétrico = 2 un 
02 torres laterais 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

A Projetor para lâmpada de 1.000W = 18 un 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

A Mão de obra feitor (encarregado de turma) + encargos sociais = 
22 dias x 8 h/dia = 176 horas x 7 meses = 1.232 horas 

A Mão de obra Engenheiro ou Arquiteto Jr. + encargos sociais = 
. 22 dias x 2 h/dia = 44 horas x 7 meses = 308 horas 
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A Banca de granito 3 cm, 1,50 x 0,60 m, c/abertura p/1 ou 2 cubas = 4,80 m2 

e turma) + encargos sociais = 1.232 horas 

A Mão de obra Engenheiro ou Arquiteto Jr. + encargos sociais = 308 horas 
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ANEXO VI – PROPOSTA COMERCIAL; 
 

PMCA/RJ 
PROCESSO N.º: 10455/18 

RUBRICA _____________ FLS. ______ 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Secretaria Municipal de Governo

 

ANEXO V
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ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO
 
 
 
NOME DA EMPRESA: 
 
C.N.P.J. 
 
ENDEREÇO 
 
 
 
Declara formalmente a disponibilidade de
realização do objeto da licitação, prevista no art. 30, § 6º da Le
relação a seguir: 
 
Instalações: 
Aparelhamento: 
Pessoal Técnico: 
 
 
 
            

Casimiro 
 

 
 
 
.............................................................................
Assinatura do Representante Legal da Empresa
 
Nome 
Carteira de Identidade 
Cargo 
Carimbo da Empresa 
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ANEXO VIII 
 

DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

Declara formalmente a disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados a 
realização do objeto da licitação, prevista no art. 30, § 6º da Lei n.º 8666/93 e suas alterações, conforme 

 
 

Casimiro de Abreu, ......... de ..................... de 20__. 

 
 
 

............................................................................. 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO 

instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados a 
i n.º 8666/93 e suas alterações, conforme 
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DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DAS OBRAS
 

Declaro para fins de participação na Tomada de Preços n.º .../.....,  relativa as obras e/ou  serviços 
de............................................................................................................
.............................................................................................................................
que a  empresa.................................................
.............................................................................................................................
responsável técnico o Sr  .......................................................................................................
CREA n.º  ............................................... ,tomou conhecimento das  obras/serviços,  tendo inclusive  visitado
o  local   e  está   ciente   das   características  e   eventuais dificuldades,  assim como  das  necessidades 
para sua execução. 

 
 
 

Rio de Janeiro , ............... de ......................................... de 20__.
 
 
 
 
...........................................................................................
Responsável da empresa e carimbo da empresa
 

 
 
 
..........................................................................................................................
Secretário da Secretaria Municipal de obras, Serviços Públicos e Transporte 
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ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DAS OBRAS 

Declaro para fins de participação na Tomada de Preços n.º .../.....,  relativa as obras e/ou  serviços 
de...........................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. 
que a  empresa..................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................representada por seu 

cnico o Sr  .......................................................................................................
CREA n.º  ............................................... ,tomou conhecimento das  obras/serviços,  tendo inclusive  visitado

está   ciente   das   características  e   eventuais dificuldades,  assim como  das  necessidades 

Rio de Janeiro , ............... de ......................................... de 20__.

........................................................................................... 
Responsável da empresa e carimbo da empresa 

.......................................................................................................................... 
Secretário da Secretaria Municipal de obras, Serviços Públicos e Transporte  
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Declaro para fins de participação na Tomada de Preços n.º .../.....,  relativa as obras e/ou  serviços 
...............................  

.................................  
.................................................................................... 

...........representada por seu 
cnico o Sr  ....................................................................................................... 

CREA n.º  ............................................... ,tomou conhecimento das  obras/serviços,  tendo inclusive  visitado  
está   ciente   das   características  e   eventuais dificuldades,  assim como  das  necessidades 

Rio de Janeiro , ............... de ......................................... de 20__. 
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TOMADA DE PREÇOS  n.º .../...  
 
A empresa....................................................................................................................
.................................................................................................................
empresa), inscrita no CNPJ n.º .......................................................... por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr. 
(a)..................................................................
.............................................................................................................................
portador da carteira de identidade n.º .............................................. e do CPF n.º 
....................................DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, 
acrescida pela Lei n.º 9.854 de 27/10/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
 
 
 
(    ) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 
 
 

 
 

(*) Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO X 
 

DECLARAÇÃO DO MENOR 

/...   

A empresa....................................................................................................................
.............................................................................................................................................(razão social da 
empresa), inscrita no CNPJ n.º .......................................................... por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr. 
(a)..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
portador da carteira de identidade n.º .............................................. e do CPF n.º 
....................................DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, 

n.º 9.854 de 27/10/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

...................................................... 
(data) 

.......................................................  
(representante legal) 

 
 
 

Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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A empresa............................................................................................................................. 
............................(razão social da 

empresa), inscrita no CNPJ n.º .......................................................... por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr. 

........................................................................................................
............................................ 

portador da carteira de identidade n.º .............................................. e do CPF n.º 
....................................DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, 

n.º 9.854 de 27/10/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.  
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(MODELO) DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO

Eu, _________________________________________________, responsável legal da empresa 
___________________________________________________ inscrita no CNPJ sob o nº 
_________________________________________________, interessada em participar d
Preço nº 12/2018, DECLARO, sob as penas da lei, que nos termos do artigo 9º, da lei 8666/93, a Empresa 
_______________________________________, NÃO possui em seu quad
empregados públicos ou dirigentes do município de Casimiro de Abreu, ou que tenha sido, nos últimos 180 
(cento e oitenta) dias, ocupantes de cargo, emprego ou função no Município e/ou que tenha tomado parte 
na elaboração do projeto como autor ou colaborador.
 

Declaro, ainda, nos termos do artigo 98 da Lei Organica do Municipio de Casimiro de Abreu, que a 
empresa não possui em seu quadro pessoas ligadas ao Prefeito e seus auxiliares diretos, Vice
Vereadores por matrimonio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, 
bem como esta situação não se persiste nos últimos 06 (seis) meses após findas as respectivas funções.
 
 
Local e data 
 
Nome da Empresa Licitante 
Responsável legal 
 
OBS : favor preencher em papel timbrado da licitante, 
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ANEXO XI 
 

(MODELO) DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO
 
 
 

Eu, _________________________________________________, responsável legal da empresa 
___________________________________________________ inscrita no CNPJ sob o nº 
_________________________________________________, interessada em participar d

, DECLARO, sob as penas da lei, que nos termos do artigo 9º, da lei 8666/93, a Empresa 
_______________________________________, NÃO possui em seu quadro de pessoal, servidores, 
empregados públicos ou dirigentes do município de Casimiro de Abreu, ou que tenha sido, nos últimos 180 
(cento e oitenta) dias, ocupantes de cargo, emprego ou função no Município e/ou que tenha tomado parte 

to como autor ou colaborador. 

Declaro, ainda, nos termos do artigo 98 da Lei Organica do Municipio de Casimiro de Abreu, que a 
empresa não possui em seu quadro pessoas ligadas ao Prefeito e seus auxiliares diretos, Vice

o ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, 
bem como esta situação não se persiste nos últimos 06 (seis) meses após findas as respectivas funções.

her em papel timbrado da licitante, com assinatura do responsável legal
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(MODELO) DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO 

Eu, _________________________________________________, responsável legal da empresa 
___________________________________________________ inscrita no CNPJ sob o nº 
_________________________________________________, interessada em participar da Tomada de 

, DECLARO, sob as penas da lei, que nos termos do artigo 9º, da lei 8666/93, a Empresa 
ro de pessoal, servidores, 

empregados públicos ou dirigentes do município de Casimiro de Abreu, ou que tenha sido, nos últimos 180 
(cento e oitenta) dias, ocupantes de cargo, emprego ou função no Município e/ou que tenha tomado parte 

Declaro, ainda, nos termos do artigo 98 da Lei Organica do Municipio de Casimiro de Abreu, que a 
empresa não possui em seu quadro pessoas ligadas ao Prefeito e seus auxiliares diretos, Vice-Prefeito e 

o ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, 
bem como esta situação não se persiste nos últimos 06 (seis) meses após findas as respectivas funções. 

com assinatura do responsável legal.  



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Declaro para os devidos fins, referente à Tomada de Preços n.º __, que eu, ____________, 
registrado no CREA/RJ sob n.º __, autorizo 
___________________, CNPJ n.º _____________, para responder como responsável técnico da referida 
empresa durante a execução dos obra/serviços, objeto do presente certame licitatório.

 

 

 

Data,___/___/___ 

 

 

 

 

Assinatura 

CREA/--- 
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RUBRICA _______

ANEXO XII 

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 

Declaro para os devidos fins, referente à Tomada de Preços n.º __, que eu, ____________, 
registrado no CREA/RJ sob n.º __, autorizo minha inclusão na equipe técnica da empresa 
___________________, CNPJ n.º _____________, para responder como responsável técnico da referida 
empresa durante a execução dos obra/serviços, objeto do presente certame licitatório.

PMCA/RJ 
PROCESSO N.º: 10455/18 

RUBRICA _____________ FLS. ______ 

Declaro para os devidos fins, referente à Tomada de Preços n.º __, que eu, ____________, 
minha inclusão na equipe técnica da empresa 

___________________, CNPJ n.º _____________, para responder como responsável técnico da referida 
empresa durante a execução dos obra/serviços, objeto do presente certame licitatório. 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Secretaria Municipal de Governo

 

 
CREDENCIAMENTO 
 
Ref.: TP nº   ______/_____ – PMCA
 
Prezados Senhores:  
 
Pelo presente documento, outorgamos ao Sr.....................(nome, qualificação e endereço), portador da 
carteira de identidade nº .........................., expedida pelo (a) ......................................... , inscrito no CIC sob 
o nº ................................................... , poderes para representar esta Empresa ............................
razão social e endereço da licitante ) CNPJ/MF nº ..................................., Inscrição Estadual nº 
........................................ na licitação referida em epígrafe, podendo praticar todos os atos necessários e 
indispensáveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive, prestar esclarecimentos, receber 
notificações e manifestar-se quanto a sua motivação e desistência de interpor recursos.
 
OBS: No caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte acrescentar: formular propostas, nos 
casos previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
.....................................................................................
(data) 
......................................................................................
(representante legal) 
 
Observação:   
1. A Carta de Credenciamento deverá
do responsável legal.  
.  
 
2. A Carta de Credenciamento e o documento que comprova a representatividade legal do outorgante, 
deverão ser entregues pelo credenciado, DENTRO dos envelopes de Documentação.
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RUBRICA _______

ANEXO XIII 
MODELO DE DOCUMENTO CREDENCIAL 

PMCA 

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr.....................(nome, qualificação e endereço), portador da 
dade nº .........................., expedida pelo (a) ......................................... , inscrito no CIC sob 

o nº ................................................... , poderes para representar esta Empresa ............................
razão social e endereço da licitante ) CNPJ/MF nº ..................................., Inscrição Estadual nº 
........................................ na licitação referida em epígrafe, podendo praticar todos os atos necessários e 

e fiel desempenho deste mandato, inclusive, prestar esclarecimentos, receber 
se quanto a sua motivação e desistência de interpor recursos.

OBS: No caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte acrescentar: formular propostas, nos 
casos previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.  

..................................................................................... 

..................................................................................... 

A Carta de Credenciamento deverá ser preenchida em papel timbrado da licitante, com assinatura 

Carta de Credenciamento e o documento que comprova a representatividade legal do outorgante, 
deverão ser entregues pelo credenciado, DENTRO dos envelopes de Documentação.

 

PMCA/RJ 
PROCESSO N.º: 10455/18 

RUBRICA _____________ FLS. ______ 

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr.....................(nome, qualificação e endereço), portador da 
dade nº .........................., expedida pelo (a) ......................................... , inscrito no CIC sob 

o nº ................................................... , poderes para representar esta Empresa ...........................................( 
razão social e endereço da licitante ) CNPJ/MF nº ..................................., Inscrição Estadual nº 
........................................ na licitação referida em epígrafe, podendo praticar todos os atos necessários e 

e fiel desempenho deste mandato, inclusive, prestar esclarecimentos, receber 
se quanto a sua motivação e desistência de interpor recursos. 

OBS: No caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte acrescentar: formular propostas, nos 

ser preenchida em papel timbrado da licitante, com assinatura 

Carta de Credenciamento e o documento que comprova a representatividade legal do outorgante, 
deverão ser entregues pelo credenciado, DENTRO dos envelopes de Documentação. 

 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Secretaria Municipal de Governo

 

ANEXO XIV – (MODELO) DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA 

 
Ref. Tomada de Preços Nº ___/______
 
A firma / Empresa ____________________________________________,Sediada na rua 
____________________________________________, n.º ______, ____________(cidade) (estado), 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídic
(Diretor gerente, Proprietário , etc.) DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inexistindo até a presente data fa
supervenientes impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores.
 

________________, _____ de _________ de __________
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RUBRICA _______

 
(MODELO) DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO 
 

Ref. Tomada de Preços Nº ___/______ 

A firma / Empresa ____________________________________________,Sediada na rua 
____________________________________________, n.º ______, ____________(cidade) (estado), 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J) sob n.º _______ por seu representante legal 
(Diretor gerente, Proprietário , etc.) DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inexistindo até a presente data fa
supervenientes impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

________________, _____ de _________ de __________
 

Assinatura do responsável pela empresa 
Nome do responsável pela empresa 

PMCA/RJ 
PROCESSO N.º: 10455/18 

RUBRICA _____________ FLS. ______ 

(MODELO) DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA  

A firma / Empresa ____________________________________________,Sediada na rua 
____________________________________________, n.º ______, ____________(cidade) (estado), 

a (C.N.P.J) sob n.º _______ por seu representante legal 
(Diretor gerente, Proprietário , etc.) DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inexistindo até a presente data fatos 
supervenientes impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 

________________, _____ de _________ de __________ 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Secretaria Municipal de Governo

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
 
 
 
A Empresa ________________________________, com sede na ________________________, inscrita 
no CNPJ n.º ______________________, vem, por intermédio do representante legal o(a) Sr.(a) 
______________________, portador(a) da carteira de Identidade n.º _______ 
__________________, DECLARAR, sob as penas da Lei, que é 
___________________(MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os 
requisitos legais para efeito de qualificação como  ME
hipóteses elencadas no Parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir 
dos direitos de que tratam os Artigos 42 a 49  da mencionada Lei, não havendo fato superveniente 
impeditivo da participação no presente certame.
 
 

_________________
 
 
 
 

________________________________________________

 
 
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e entregue fora de qualquer
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ANEXO XV - (MODELO) 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa ________________________________, com sede na ________________________, inscrita 
no CNPJ n.º ______________________, vem, por intermédio do representante legal o(a) Sr.(a) 
______________________, portador(a) da carteira de Identidade n.º _______ 
__________________, DECLARAR, sob as penas da Lei, que é 
___________________(MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os 
requisitos legais para efeito de qualificação como  ME-EPP  e que não se enquadra em nenhuma das 

ncadas no Parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir 
dos direitos de que tratam os Artigos 42 a 49  da mencionada Lei, não havendo fato superveniente 
impeditivo da participação no presente certame. 

___________________, __ de __________ de 20__ 

________________________________________________
Representante Legal 

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e entregue fora de qualquer

PMCA/RJ 
PROCESSO N.º: 10455/18 

RUBRICA _____________ FLS. ______ 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A Empresa ________________________________, com sede na ________________________, inscrita 
no CNPJ n.º ______________________, vem, por intermédio do representante legal o(a) Sr.(a) 
______________________, portador(a) da carteira de Identidade n.º _______ e do CPF/MF 
__________________, DECLARAR, sob as penas da Lei, que é 
___________________(MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os 

EPP  e que não se enquadra em nenhuma das 
ncadas no Parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir 

dos direitos de que tratam os Artigos 42 a 49  da mencionada Lei, não havendo fato superveniente 

________________________________________________ 

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e entregue fora de qualquer 


