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TOMADA DE PREÇO N.º 10/2019 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 - A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, torna público que fará realizar licitação, sob a modalidade de 
TOMADA DE PREÇO N.º 10/2019, do tipo Menor Preço Global, sob regime de Empreitada por Preço Unitário 
das obras e/ou serviços de engenharia, caracterizados e especificados no Projeto Básico (Escopo dos Serviços). 
 
1.2 - A presente Tomada de Preço e a adjudicação dela decorrente se regem por toda a legislação aplicável à 
espécie, especialmente pelas normas de caráter geral da Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.93, e suas alterações, e 
dá outras providências, bem como pelas disposições deste Edital e da Minuta de Contrato (Anexo I), normas que 
as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e irrestritamente. 
 
1.3 - As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, serão divulgadas 
pela imprensa, da mesma forma que se deu publicidade ao presente Edital. 
 
1.4 - A Tomada de Preços a que se refere este Edital poderá ser adiada, revogada por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada, sem que caiba às licitantes 
qualquer direito a reclamação ou indenização por estes motivos, de acordo com o artigo 49 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações. 
 
1.5 - Os interessados poderão ter acesso ao Edital, e seus anexos através do site oficial da Prefeitura Municipal 
de Casimiro de Abreu no endereço http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br/, na seção Licitações ou na Comissão 
Permanente de Licitação, no endereço supracitado, até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à data do recebimento 
das propostas, mediante permuta por 02 (duas) Resmas de Papel A4. 
 
1.6 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
1.6.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data da licitação, conforme § 2º do Artigo 41 da Lei 8.666 de 1993, o 
licitante poderá impugnar o ato convocatório desta licitação, mediante petição, dirigida à Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, devendo protocolizá-la na Rua Padre Anchieta nº. 234, Centro, Casimiro de Abreu – RJ. A 
impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório ate o transito 
em julgado da decisão a ela pertinente; 
1.6.1.1. No prazo legal, o Presidente receberá as impugnações ao ato convocatório, encaminhando-as à 
Procuradoria Geral do Município e após a autoridade competente para decisão. O Presidente comunicará as 
decisões das impugnações no prazo de 24 horas e, sendo acolhidas, será definida e publicada nova data para 
realização do certame. 
1.6.2. Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei 
8.666/93, devendo protocolar o pedido em até 5 (cinco ) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 
envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis, 
nos termos do § 1º do Artigo 41 da citada Lei; 
1.6.3. Os pedidos de esclarecimentos, obedecido o prazo do subitem 1.6.1, deverão ser encaminhados à 
CPL/SECGOV, preferencialmente por meio eletrônico, via internet, via correio eletrônico 
licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br ou pelo telefone (22) 2778-9808. 
1.6.4. O esclarecimento de dúvidas e informações sobre os projetos, Planilhas de Quantitativos e Custos 
Unitários (Orçamento Analítico por Serviço), Memoriais Descritivos e Cronogramas Físico-Financeiros do edital 
poderão ser requeridos, por escrito à Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos – 
S.M.O.H.S.P, situada na Rua Franklin José dos Santos, nº 156, Centro, Casimiro de Abreu – RJ, das 10h às 16h, 
diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, até dois dias úteis anteriores à data fixada neste edital 
para recebimento das propostas. 
 
2. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 
2.1 - Autorização do Secretário Municipal de Obras, Habitação e Serv. Públicos, constante do Processo 
Administrativo n.º 10454/2018 de 11/12/2018. 
 
3. DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:  
 
3.1 - Dia: 14 de Junho de 2019, às 09h30min., a Comissão Permanente de Licitação - CPL - estará reunida na 
Sala de Reuniões, na Rua Padre Anchieta, n.º 234 - Centro - Casimiro de Abreu - RJ, para receber e iniciar a 
abertura dos envelopes referentes à TOMADA DE PREÇO N.º 10/2019. 
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4. OBJETO 
 
4.1 - Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas, que deverão ser 
seguidas, na execução dos serviços de engenharia para execução da obra, por regime de preço unitário, da 
Reforma do Ginásio Poliesportivo do Distrito de Barra de São João, cujo Fiscal do contrato a ser celebrado 
com o Município deverá ser Engenheiro Civil ou Arquiteto lotado na Secretaria de Obras.  
 
5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
 
5.1 - Os recursos necessários à realização das obras ou serviços ora licitados correrão à conta da seguinte 
dotação orçamentária: 
 
PROGRAMA DE TRABALHO: 15.451.0013.1.025 
CÓDIGO DE DESPESA: 3.3.90.39.99 
 
5.2 - O demonstrativo contendo o orçamento estimado, sob a forma de Planilha de Quantitativos e Custos 
Unitários totalizando a importância de R$ 1.907.307,50 (Um milhão novecentos e sete mil trezentos e sete 
reais e cinquenta centavos) 
 
6. TIPO DE LICITAÇÃO 
 
6.1 – A presente Tomada de Preço é do Tipo Menor Preço Global, sob regime de execução Empreitada por 
Preço Unitário. 
 
7. PRAZOS 
 
7.1 - Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se 
iniciam e vencem em dias de expediente no órgão ou entidade. 
7.2 - O prazo de execução das obras ou serviços será em perfeita obediência ao Cronograma Físico-Financeiro 
(Anexo VI). O prazo para início dos trabalhos é conforme o Cronograma Físico-Financeiro, contados do 
recebimento do Memorando de Início. 
7.3 - O prazo do subitem 7.2 poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, ou alterado, na forma do artigo 65, 
ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
7.4 - As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data da 
realização da licitação. 
7.5 - Na hipótese do Município de Casimiro de Abreu não assinar o contrato com a empresa vencedora ou com 
outra, na ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, as licitantes 
ficarão liberadas de quaisquer compromissos assumidos. 
7.6 - Os prazos relativos aos recursos administrativos são disciplinados em seção própria deste Edital. 
 
8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
8.1 - Poderão participar desta licitação quaisquer empresas que: 
 
8.1.1 - estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto desta licitação, 
devendo ser comprovado pelo contrato social; 
8.1.2 - Estejam devidamente cadastradas no Cadastro de Fornecedores do Município de Casimiro de Abreu, ou 
que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º (terceiro) dia anterior à data de 
recebimento das propostas, na forma prevista no § 2º do artigo 22, da Lei Federal 8.666/93; 
8.1.3 - comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital. 
 
8.2 - Não poderão concorrer neste certame as empresas: 
 
8.2.1 - Suspensas temporariamente de participar de licitações e impedidas de contratar com a Administração 
Municipal Direta e Indireta, nos termos do inciso III, do artigo 87, da Lei Federal 8.666/93;  
8.2.2 - já incursos na pena do inciso IV, do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade que tenha 
aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública; 
8.2.3 - que incorrerem em quaisquer das situações previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei Federal nº 
8.666/93. 
8.2.4 – em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
8.2.5 - empresa sob o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas; 
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8.2.6 - empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro técnico sejam servidores do 
Município ou de seus fundos, fundações ou autarquias; 
8.2.7 - pessoas físicas ou jurídicas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta 
licitação; 
 
8.3 - Não serão admitidas à Tomada de Preços as empresas suspensas do direito de licitar, no prazo e nas 
condições do impedimento, as declaradas inidôneas pela Administração Direta ou Indireta, inclusive Fundações, 
nos níveis federal, estadual ou municipal. Será realizada consulta junto ao Cadastro de Fornecedores Impedidos 
de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal para verificação dos impedimentos. 
 
8.4 - A empresa vencedora poderá realizar operações de transformação societária, fusão, cisão e incorporação 
até a aceitação definitiva das obras, desde que submeta tal fato ao Municipio de Casimiro com antecedência de 
30 (trinta) dias, para verificação de suas implicações com o objeto do Contrato. 
 
8.5 - Não será permitida a participação de mais uma empresa sob o controle acionário de um mesmo grupo de 
pessoas físicas ou jurídicas. 
 
8.6 - Não será permitida a participação de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu 
quadro técnico sejam servidores do Município ou de suas sociedades paraestatais, fundações ou autarquias, ou 
que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data desta Tomada de Preço, ou que tenham 
participado como autores ou colaboradores do projeto da obra objeto desta Tomada de Preços. 
 
8.7 - Não será permitida a participação de licitantes que tenham participado da elaboração do projeto, bem como 
de licitantes cujo quadro técnico seja integrado por profissional que tenha participado como autor ou colaborador 
do projeto. 
 
8.8 - Não será permitida a participação de sociedades cooperativas em razão da natureza do objeto do presente 
certame. 
 
8.9 - Os documentos integrantes do ENVELOPE N.º A - DOCUMENTAÇÃO poderão ser apresentados em 
original, por cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por Membro da CPL (mediante 
apresentação do respectivo original para conferência da Comissão Permanente de Licitação), ou por meio de 
publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet, numeradas e rubricados pelo 
responsável ou representantes legais da proponente. 
 
8.10 - A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original, por 
ocasião da abertura dos ENVELOPES, nos termos do item 9, para fim de conferência e autenticação pela 
Comissão Permanente de Licitações, admitindo-se sua aceitação nos moldes do artigo 32, da Lei Federal n.º 
8.666/93. 
 
9 - HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A" 
 
9.1 - As empresas licitantes apresentarão no ENVELOPE "A" os documentos especificados a seguir: 
 
a)  Documentação relativa à habilitação jurídica; 
b)  Documentação relativa à qualificação técnica; 
c)  Documentação relativa à qualificação econômico-financeira; 
d)  Documentação relativa à regularidade fiscal; 
e)  Documentação relativa à regularidade trabalhista; 
f)  Declarações e Documentos Complementares. 

 
9.2. DA REPRESENTAÇÃO DA LICITANTE: 
 
9.2.1. No dia, hora e local estabelecidos neste Edital, o proponente deverá comprovar que detém poderes para a 
formulação de propostas e para a prática dos atos relativos ao certame, apresentando-se junto a Comissão 
Permanente de Licitação, munido de documento que o habilite. 
 
9.2.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada DENTRO DO ENVELOPE “A”, 
para análise pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
9.2.3. O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada licitante e os documentos deverão 
estar dentro do Envelope de Documentação “A”, que consistem em: 
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a. Cópia e original da Carteira de identidade ou de qualquer outro documento com foto, reconhecido e 
devidamente inscrito no Órgão a que pertencente; 

b. Sendo realizado por dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá este 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado. Em se 
tratando de sociedade comercial ou sociedade por ações, deve estar acompanhado de documento de 
eleição de seus administradores. No caso de Microempreendedor Individual, apresentar o Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, disponível em 
http://www.portaldoempreendedor.gov.br; No caso de sociedade civil, o responsável deve apresentar a 
inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício. Em se tratando de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, deve ser apresentado o decreto de 
autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 

c. Procuração pública ou particular com firma reconhecida ou Credenciamento, conforme o Anexo XII, 
exceto quando o representante a ser credenciado pelo licitante possuir poderes de representação da 
mesma, independente de autorização de outrem, constante dos documentos previsto no item “b”; 

d. Certidão  Negativa de Licitantes Inidôneos, expedida pelo Tribunal de Contas da União no endereço 
eletrônico https://contas.tcu.gov.br. 
1. O licitante que, por inobservância, deixar de apresentar a Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos ou 
Documento Congênere exigido na letra “f” deste item, poderá, a critério do Pregoeiro, ter o documento 
consultado junto ao órgão de registro através da internet no ato de Credenciamento e, se a consulta for 
positiva, o mesmo não poderá participar das fases posteriores da licitação. 

 
9.2.4. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 
 
9.2.4.1. O licitante enquadrado na condição de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP deverá 
apresentar: 

a) Declaração de enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ANEXO XV); 
b) Declaração ou Documento congênere que confirme o enquadramento declarado pela empresa na 

condição de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, registrada no respectivo órgão de 
registro público (JUCERJA). 

c) O licitante que, por inobservância, deixar de apresentar a Declaração ou Documento Congênere exigido 
no item “2” da alínea “a” deste item, poderá, a critério da Comissão, ter o documento consultado junto ao 
órgão de registro através da internet no ato de Credenciamento e, se a consulta for positiva, o mesmo 
receberá o beneficio previsto na alínea “a” deste item. 

d) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das ME/EPP/MEI 
(Certidões), será assegurado o prazo de 5  ( cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a 
critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou 
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa; 

e)  A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 6.7.1, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

f) A Licitante vencedora que reiteradas vezes não apresentar a Regularidade fiscal atualizada e for 
comprovado que na data do certame a empresa estava regular com o ente federado emissor da certidão, 
poderá a PMCA/RJ aplicar a penalidade prevista no Artigo 7º da Lei 10.520/2002, também incorrerão 
nesta situação as empresas que solicitarem o benefício previstos no item 6.7.1 e não se manifestarem 
sobre a causa do impedimento da apresentação do documento no prazo previsto em Lei. 
 

9.2.5. A ausência dos documentos arrolados nas alíneas “a” e “c” do irem 9.2.3 não inabilita a licitante, 
mas importará a preclusão do direito da representação da empresa na sessão. 
 
9.2.6. A ausência do documento arrolado na letra “a” do item 9.2.4.1 decairá o direito do uso das 
prerrogativas estabelecidas na Lei Federal 123/06. 
9.2.7. Serão aceitos envelopes encaminhados por meros portadores que não estejam munidos dos documentos 
mencionados nas alíneas “a” e “c” do item 9.2.3. 
 
(A) - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
(A.1) - Registro Comercial, no caso de empresa individual;  
(A.2) - CPF e Cédula de Identidade do proprietário, diretores ou sócios, caso estes não constem relacionados nos 
documentos acima 
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(A.3) - Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, 
no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores; 
(A.4) - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedade Civil, acompanhada da prova da composição da 
diretoria em exercício; 
(A.5) - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir. 
(A.6) - Na hipótese de existir alteração nos documentos citados em (A.2) e (A.3), posteriormente à constituição da 
firma ou sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as 
cláusulas em vigor. 
 
(B) - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
(B.1) - Certificado de Registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, compatível com o objeto da licitação; 
(B.1a) - Certificado de Registro do Responsável Técnico do licitante no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU; 
(B.2) Prova de possuir no seu quadro permanente, na data do Certame, profissional de nível superior, 
Engenheiro Civil ou Arquiteto detentor(es) de certidão(ões) ou atestado(s), fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, demonstrando sua aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade 
pertinente e compatível em características com o objeto da Carta Convite, acompanhado de Certidão de Acervo 
Técnico (CAT) expedida pelo CREA; limitado à parcela de maior relevância, sendo: 
 
° Execução de Revestimento em Piso para Quadra Poliesportiva flexível com urilização de 

poliuretano autonivelante em pelo menos 483 m² (50% do total do item) 

 
(B.2.b) - As certidão(ões) ou atestado(s), acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida 
pelo CREA ou CAU que não forem possível conferir na internet a sua autenticidade, deverão ser 
apresentado os originais, de acordo com a Lei 13.726, de 08 de outubro de 2018. 
 
(B.2.c) - A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da licitante, conforme 
exigido no item B.2, se dera por VÍNCULO através do contrato social ou certidão simplificada da junta comercial 
do estado, quando o profissional for sócio da licitante; Através da cópia da carteira de trabalho ou da ficha de 
registro contendo a última alteração de salário, quando o profissional for empregado; Através de contrato de 
trabalho com vigência dentro do prazo para execução do objeto desta licitação ou por prazo indeterminado, ou 
contrato de prestação de serviços; ou no caso de empresas de economia de sociedade anônima, através de 
publicação na imprensa relativa à eleição, quando se tratar de diretor de empresa de capital aberto e/ou também, 
em todas as hipóteses, mediante a simples apresentação da Certidão de Registro junto ao CREA ou se for o caso 
no CAU. 
 
(B.2.d) - No caso da licitante vencedora apresentar o registro no CREA ou CAU de outro estado da Federação, 
será obrigatório a apresentação do visto no respectivo registro, pelo CREA-RJ ou CAU-RJ. 
(B.3) – Declaração de que o Responsável da licitante visitou o local das obras, e tomou conhecimento das 
condições para execução do objeto desta licitação conforme (Anexo IX). 
 
(B.3.a) - Será facultada visita técnica. A visita deverá ser agendada através do telefone (22) 2778-2062 ou na 
Secretaria Municipal de Obras, situada na Rua Franklin José dos Santos, n.º 156 – Centro – Casimiro de Abreu-
RJ, de segunda a sexta-feira das 8 às 16 horas, devendo a mesma ser agendada até o último dia útil anterior a 
data marcada para o recebimento dos envelopes. 
 
(B.3.b) - A visita será realizada através de um responsável devidamente identificado, munido de documento que o 
autorize a representar a empresa, sendo que não será permitida a participação de um mesmo representante para 
mais de uma empresa licitante 
 
(B.3.c) - Os Documentos que trata o item anterior serão: documento de identificação com foto e procuração 
pública ou particular com firma reconhecida no caso de procurador - Caso a procuração seja por instrumento 
particular, deverá ser juntado o Contrato Social ou documento equivalente que comprove os poderes do 
outorgante; Requerimento de Empresário ou Contrato Social ou outro documento equivalente e documento de 
identidade com foto no caso de Sócio-gerente ou Empresário Individual; 
(B.3.d) - Os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas ou deverão ser apresentados os 
originais para conferência conforme previsão constante neste edital;  
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(B.3.e) - Caso a empresa opte por não realizar a visita, deverá apresentar declaração, no dia do certame 
dentro do envelope “A”, informando que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 
execução do objeto da licitação, assumindo total responsabilidade pela não realização da visita e que não utilizará 
desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros, que ensejem avenças técnicas ou financeiras que 
venham a onerar a Administração. A declaração deverá ser feita em papel timbrado da licitante.  
 
(B.3.f) - Não será permitida a reunião de vários licitantes numa mesma data e horário, para evitar o conhecimento 
prévio acerca do universo de licitantes. 
 
(B.3.g) A licitante que deixar de apresentar o Atestado de Visita ou a Declaração de pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à execução do objeto da licitação será considerada inabilitada. 
 
(B.4) - Prova de possuir disponibilidade de Instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado à realização 
do objeto da licitação (conforme Anexo VIII); 
 
(B.5) – Declaração explicita do responsável técnico autorizando sua inclusão na equipe técnica, de acordo com o 
modelo constante do Anexo XII, devidamente preenchido e assinado; 
 
(C) - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
(C.1) - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da Empresa. Quando encerrados há mais de três meses 
da data de apresentação da proposta, admitir-se-á atualização dos valores, por índices oficiais, sendo vedada a 
substituição das demonstrações financeiras por balancete ou balanços provisórios. Tratando-se de sociedade por 
quotas de responsabilidade limitada ou de capital fechado, o balanço poderá ser substituído pela declaração do 
imposto de renda do último exercício, cuja cópia autenticada deverá acompanhar o quadro demonstrativo 
comprobatório da boa situação financeira da empresa. 
 
(C.1.a) - As demonstrações contábeis e o balanço patrimonial deverão estar acompanhados do Termo de 
Abertura e Encerramento do Livro Diário do exercício apresentado, devidamente registrado na Junta 
Comercial ou no órgão competente, na forma da Lei. 
 
(C.2) - Comprovação através do balanço, ou da declaração de imposto de renda, de que possui: 
 
(C.2.a)– Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um virgula zero) Será considerado como Índice de 
Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo 
Circulante com o Exigível a Longo Prazo. 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
ILG = --------------------------------------------------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 
(C.2.b)- Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero) Será considerado como índice 
de Liquidez Corrente o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante. 

ATIVO CIRCULANTE 
ILC = --------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE 
 
(C.2. c) – Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1,0 (um vírgula zero). Será considerado Índice de 
Endividamento o quociente da divisão da soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo pelo 
Patrimônio Líquido.  

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL À LONGO PRAZO 
IE = ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

(C.3) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, emitidas até 90 (noventa) dias da data estabelecida no preâmbulo deste edital, exceto quando 
dela constar o prazo de validade; 

a)Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de Recuperação Judicial 
ou Pedido de Homologação de Recuperação Extrajudicial, caso seja comprovado no Momento da entrega da 
documentação exigida no presente item, que o plano de Recuperação já foi aprovado ou Homologado pelo juízo 
competente. 
 
(C.3a) - Certidão do Cartório Distribuidor indicando quantos são os cartórios, exceto se a empresa estiver sediada 
no município de Casimiro de Abreu; 
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(C.4) – Comprovação de ser dotada, na data de apresentação da proposta, de capital social,            devidamente 
integralizado, igual ou superior a 119.840,43 (cento e dezenove mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e três 
centavos) relativo a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratação admitida a atualização na forma do 
art. 31, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
(D) - REGULARIDADE FISCAL 
 
(D.1)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, mediante apresentação de 
Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral; 
 
(D.2) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, mediante apresentação 
do Comprovante de Inscrição; 
 
(D.3) - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
ou Certidão Positiva Com Efeito de Negativa relativa a tributos e contribuições federais, dívida ativa da União e 
regularidade com as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991. 
 
(D.4) - Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 
na forma da Lei, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa 
relativos à Regularidade Fiscal perante a Receita Estadual acompanhada da Certidão Negativa ou Positiva com 
Efeito de Negativa de Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado; 
(D.5) - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito 
de Negativa relativos aos Tributos Municipais; 
 
(D.6) -  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, demonstrando situação regular 
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, mediante a apresentação do Certificado de 
Regularidade do FGTS - CRF, expedida pela Caixa Econômica Federal - CEF; 
 
(D.7) - O Certificado de Registro Cadastral deverá ser apresentado dentro do Envelope “A” Habilitação, sob pena 
de inabilitação. 
 
(D.8) - Para as empresas não sediadas no Estado e no Município do Rio de Janeiro, o(s) documento(s) emitido(s) 
pelas Fazendas Municipal, Estadual ou do Distrito Federal, do domicílio ou sede da licitante deverá(ão) 
comprovar a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na Dívida Ativa ou demonstrar de outra 
forma documental tal situação fiscal, podendo, para tanto, estar(em) acompanhado(s) de legislação específica ou 
informação oficial do órgão fazendário. 
 
(E) - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA. 
 
(E.1) - Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores menores, em obediência à 
Lei nº 9.854/99, que deverá ser emitida junto à Delegacia Regional do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, 
para as licitantes sediadas fora do Estado do Rio de Janeiro, a certidão deverá ser emitida pelo órgão competente 
no Estado onde a firma tem sua sede ou Declaração firmada pelo licitante em cumprimento ao disposto no art. 7º, 
inciso XXXIII da Constituição da República, modelo Anexo X deste Edital, de que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que não emprega menor de dezesseis anos, sob as penas 
da lei. 
 
(E-2) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 
 
(F) - DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 
(F.1) – Declaração que a empresa não possui em seu quadro de pessoal, servidores, empregados públicos ou 
dirigentes do Município de Casimiro de Abreu, ou que tenha sido, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, 
ocupantes de cargo, emprego ou função no Município de Casimiro de Abreu, que tenha tomado parte na 
elaboração do projeto como autor ou colaborador, conforme disposição do artigo 9º, da Lei 8.666/93, 
devidamente assinado pelo responsável legal. 
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(F.2) – Declaração da licitante de superveniência de fato impeditivo da habilitação, observadas as penalidades 
cabíveis (conforme Anexo XIV). 
 
9.2 - O Certificado de Registro Cadastral emitido pela PMCA, atualizado e com as validades da documentação 
vigente na data da licitação, supre a apresentação dos documentos exigidos nas alíneas (C.1), (C1.a), (C.3), 
(C.3.a), (D.1), (D.2), (D.3), (D.4), (D.5), (D.6) e (E2) do item 9, caso estas estejam vigentes, sendo necessário a 
apresentação dos demais documentos e declarações não relacionados nesse item, sob pena de inabilitação. 
 
9.3 – A ausência de quaisquer documentos arrolados no item 9 enseja na inabilitação da licitante, assim como, 
aqueles que estiverem fora da sua validade, salvos os casos previstos na LC 123/06 e previsão constante do item 
9.2.5 e 9.2.6. 
 
10. PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE "B" 
 
10.1 - A PROPOSTA DE PREÇO será elaborada considerando-se que as obras ou serviços serão executados 
pelo regime de Empreitada por Preço Unitário e será apresentada da seguinte forma: 
I – Proposta Comercial conforme modelo de formulário do Anexo VI ou elaborado pela licitante, contendo o Valor 
Global da Obra, validade da Proposta, digitados, carimbados com o sinal da licitante e assinados pelo(s) seu(s) 
representante(s) legal(is). 
 
II – Orçamento Analítico, discriminando por item os custos com materiais, mão de obra, equipamento entre 
outros, referente a Obra, conforme Modelo Constante do Anexo III; 
 
III – Cronograma Físico Financeiro, contendo o cronograma de execução da obra, prazos e demais condições 
estabelecidos, conforme Modelo constante do Anexo VII 
 
10.2 - No preço proposto serão computadas todas as despesas para a execução das obras ou serviços. O preço 
proposto considerará a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Tomada de Preços e todas as 
despesas com instalação do canteiro de obra, mobilizações e desmobilizações de instalações provisórias, 
limpeza final da obra, sinalização, energia, mão-de-obra, materiais, máquinas e equipamentos, encargos das leis 
trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remuneração, despesas fiscais e financeiras, e 
quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao 
cumprimento do objeto desta Tomada de Preços. 
 
10.3. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má interpretação 
do objeto da TP ou do Edital. Considerar-se-á que os preços propostos são completos e suficientes para pagar 
todas as obras ou serviços. 
 
11. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS. 
 
11.1 - Os documentos e as propostas exigidos no presente Edital serão apresentados em 02 (dois) envelopes 
indevassáveis e fechados, constando obrigatoriamente da parte externa de cada um as seguintes indicações: 
 
(a) - ENVELOPE "A" - DOCUMENTAÇÃO - 1 (uma) via 
“PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU” 
TOMDA DE PREÇO N.º 10/2019 
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DA LICITANTE 
 
(b) - ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇO - 1 (uma) vias 
“PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU” 
TOMADA DE PREÇO N.º 10/2019 
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DA LICITANTE 
 
11.2 - Os documentos dos envelopes "A" - HABILITAÇÃO e "B" - PROPOSTA DE PREÇOS serão apresentados 
na forma estabelecida nos itens abaixo: 
 
11.3 - Os documentos exigidos no ENVELOPE "A" - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO poderão ser 
apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 32 da Lei Federal n.º 8.666/93 
e rubricados pelo representante legal da licitante, em qualquer caso, e acompanhados das respectivas certidões 
de publicação no órgão da imprensa oficial, quando for o caso. As folhas da documentação deverão estar 
numeradas em ordem crescente e não poderão conter rasuras ou entrelinhas. Na hipótese de falta de 
numeração, numeração equivocada ou ainda inexistência de rubrica do representante legal nas folhas de 
documentação, poderá a Comissão solicitar ao representante da firma, devidamente identificado e que tenha 
poderes para tanto, que, durante a sessão de abertura do envelope “A”, sane a incorreção. Somente a falta de 
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representante legal ou a recusa do mesmo em atender ao solicitado é causa suficiente para inabilitação da 
licitante. 
 
11.3.1 - No caso de autenticação de cópia reprográfica por servidor da Administração, o mesmo deverá estar 
lotado na Comissão de Licitações da PMCA, devendo os documentos originais serem apresentados quando 
solicitados pela Comissão, para conferencia de autenticidade.  
 
11.4 - Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem prazo de validade declarado no próprio 
documento, deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da realização da 
licitação. 
 
11.5 - O ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇO - será apresentado contendo os documentos enumerados no 
item 10.01, conforme os modelos constantes dos Anexos do Edital ou elaborados pela licitante, digitados, 
carimbados com carimbo da proponente e assinados pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is). 
 
11.6. O Preço ofertado será apresentado digitado, em algarismos e por extenso, com duas casas decimais, sem 
rasuras ou entrelinhas, prevalecendo, em caso de discrepância, o valor por extenso. 
 
11.7 - Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições da proposta ou de quaisquer 
documentos, uma vez entregues os envelopes. 
 
11.8 - As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação das suas propostas. A Prefeitura 
Municipal de Casimiro de Abreu, em nenhuma hipótese, será responsável por tais custos, quaisquer que sejam os 
procedimentos seguidos na tomada de preço ou os seus resultados. 
 
12 - JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 
 
12.1 - Após a recepção dos envelopes das licitantes que acudirem à convocação, na presença destas e dos 
demais interessados presentes ao ato público, a Comissão de Licitação dará início à sessão, com a abertura dos 
envelopes contendo a documentação, momento em que não mais se aceitará documentação ou proposta de 
outras licitantes. 
 
12.2 - Todos os atos praticados na sessão de julgamento serão lavrados em ata assinada pelas licitantes 
presentes e pela Comissão de Licitação. 
 
12.3 - As licitantes se farão representar nas sessões por apenas um representante legal, procurador ou pessoa 
expressamente credenciada. 
 
12.4 - Os documentos serão conferidos de acordo com as exigências desta Tomada de Preço, rubricados pelos 
membros da Comissão de Licitação e licitantes presentes e será informado o resultado da fase de habilitação, 
ficando inabilitadas aquelas licitantes que não apresentarem toda a documentação exigida na forma descrita ou 
que contenham restrições, ressalvados os casos previstos na Lei 123/06 
 
12.5 - A inabilitação da licitante importa em exclusão de seu direito de participar das fases subseqüentes da 
licitação. 
 
12.6 - A Comissão de Licitação publicará no Jornal Oficial do Município o resultado do julgamento da fase de 
habilitação, salvo quando todos os representantes das licitantes estiverem presentes à sessão, momento no qual 
tomarão conhecimento oficial do resultado desta fase. 
 
12.7 - Serão divulgados os nomes das licitantes habilitadas e inabilitadas e devolvidos às inabilitadas os 
envelopes "B" - PROPOSTA DE PREÇO, devidamente fechados, na inexistência de recursos, na desistência 
expressa dos mesmos por todos os licitantes, ou após o julgamento dos recursos. 
 
12.8 – Será lavrada ata contendo todos os atos ocorridos e praticados na fase de Habilitação, a qual será 
assinada pelas licitantes presentes e pela Comissão de Licitação. 
 
12.9 – Na hipótese do certame não ser concluído em decorrência de recurso ou outro fato superveniente, os 
envelopes “B” serão abertos em horário e data a ser publicado no Jornal Oficial do Município, no mesmo local do 
certame, observados os prazos recursais ou sua desistência expressa por todas as licitantes. 
12.10 - Caso não seja possível decidir de imediato sobre a habilitação, a Comissão de Licitação poderá 
suspender o Certame e marcar nova data para sua continuidade, intimando todos os participantes ou registrando 
na própria Ata a nova data. 
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12.11 - Será publicado no Jornal Oficial do Município o resultado da licitação com a indicação do vencedor do 
certame. 
 
12.12 - Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 
 
12.13 - Ultrapassada a fase de habilitação e aberto o envelope da proposta de preço não cabe desclassificação a 
qualquer licitante por motivo relacionado àquela fase, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos 
após o julgamento. 
 
12.14 - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originalmente da proposta. 
 
13 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
 
(A) HABILITAÇÃO 
 
13.1 - Será habilitada as empresas que comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos 
neste edital. 
 
13.2 - Será inabilitada a licitante não cadastrada no Cadastro Municipal de Fornecedores ou que não apresentar 
quaisquer dos documentos relacionados no item 9 e demais documentos exigidos neste edital. 
 
13.3 – Será inabilitada a licitantes que infringirem quaisquer das condições deste Edital. 
 
13.4 – Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP): 
 
13.4.1 - As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os 
documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma restrição, 
conforme art. 43 da LC 123/06. 
 
13.4.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será assegurado à 
microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
 
13.4.3. - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento tempestivo, devidamente 
fundamentado, a ser dirigido à Comissão de Licitação. 
 
13.4.3.1 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 5 (cinco) dias úteis inicialmente 
concedidos. 
 
13.4.4 - A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para celebrar a contratação, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação. 
 
(B) PROPOSTA DE PREÇO 
 
13.5 - Será declarada vencedora a proposta considerada exeqüível e que apresentar o menor preço total, 
considerando os custos adicionais de administração e lucro incluídos no orçamento elaborado pela licitante. 
 
13.6 - No caso de empate entre duas ou mais empresas, será adotado o critério de desempate previsto no §2º e 
incisos do Artigo 3º da Lei 8.666/93, e se prevalecendo o empate, o desempate se dará através de sorteio 
promovido em ato público. 
 
13.7 - A Comissão de Licitação desclassificará: 
 
 I - As propostas que não atenderem, no todo ou em parte, às disposições deste Edital; 
 
 II - As propostas com preço excessivo, consideradas como tais as que excederem ao valor do orçamento 
estimado; 
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 III - Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço, as propostas 
cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do valor orçado pela administração: 

IV - Dos licitantes classificados na forma do inciso III cujo valor global da proposta for inferior a 80% 
(oitenta por cento) do valor orçado pela administração será exigida, para a assinatura do Contrato, prestação de 
garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do artigo 56 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações, igual à diferença entre o valor resultante do inciso III e o valor da correspondente proposta. 
 
13.8 - Nas hipóteses em que se configurarem preços inexeqüíveis, a Comissão de Licitação, através de 
diligência, poderá averiguar se a oferta da licitante é viável, dando-lhe a oportunidade de comprovar, 
documentalmente, serem os custos compatíveis com o mercado, tornando possível a execução objeto do 
certame. 
 
13.9 - Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes ou da desclassificação de todas as propostas, a 
Comissão de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova 
documentação ou outras propostas, corrigidas das causas de suas inabilitações ou desclassificações. 
 
13.10 – No caso em que haja a participação e Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do art. 
44 da Lei Complementar nº 123/2006 e a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será assegurado o critério de desempate e a preferência de 
contratação. Configurarão por empate as situações em que os valores das propostas, apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta 
mais bem classificada. 
 
13.10.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado;  
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos § e 1º do art. 44 da Lei Complementar 123/06, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrem nos intervalos estabelecidos nos § 1º do art. 44 da Lei Complementar 123/06, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
 
13.10.2 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da Lei Complementar 
123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
13.10.3 - O disposto no item 13.10 e em seus subitens, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
13.10.4 - Da reunião para abertura das propostas e classificação das mesmas, será lavrada ata circunstanciada. 
 
14 - MEDIÇÕES 
 
14.1 - As medições dos serviços obedecerão ao Cronograma Físico-Financeiro, que será ajustado em função de 
inícios ou reinícios de etapas da obra ou serviço em dias diferentes do primeiro dia útil de cada mês. 
 
14.2 - A cada alteração contratual, por acréscimo ou redução do objeto, valor ou prazo do Contrato, observado o 
limite legal estabelecido nos § 1º e 2º do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, será acordado 
novo Cronograma, atendido o interesse do(a) Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu.  
 
15 - FORMA DE PAGAMENTO 
 
15.1 - Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas mensais estabelecidas no Cronograma 
Físico-Financeiro (Anexo VI), observada a obrigatoriedade do percentual de 10% (dez por cento) para a última 
etapa. Os pagamentos serão efetuados após a regular liquidação da despesa, nos termos do artigo 63 da Lei 
Federal n.º 4.320/64, obedecido ao disposto no artigo 71 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. O prazo 
para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados da data do protocolo do documento de cobrança na Secretaria 
Municipal de Fazenda e observado o repasse de verbas referentes ao Convênio que originou a presente 
Licitação. 
 
15.2 - O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e após, protocolado na PMCA. 
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15.3 - O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso sofrerá incidência de juros de 1% (um por 
cento), ao mês calculado pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de 
cobrança e a data do efetivo pagamento. 
 
15.4 - O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado à taxa de 1% (um por cento) ao mês, 
calculada pro rata die, entre o dia do pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de 
cobrança. 
 
16. CONTRATO 
 
16.1. Integra o presente Edital, sob a forma do Anexo I, a minuta do Contrato cujas disposições disciplinarão as 
relações entre o(a) PMCA e a Adjudicatária. 
 
16.2 - A PMCA convocará a empresa vencedora para a assinatura do respectivo contrato, com uma antecedência 
de 7 (sete) dias. 
 
16.2.1. PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO deverá ser apresentado o(s) seguinte(s) documento(s), no 
ato da sua assinatura, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81, com observância do Artigo 64, ambos da Lei Federal 8.666/93: 
16.2.2. GARANTIA de até 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a ser prestada antes do ato de 
assinatura do Contrato, em uma das modalidades previstas no artigo 56, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações. Seus reforços poderão ser igualmente prestados nas modalidades previstas no § 1º do artigo 56 da 
Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. Caso a licitante vencedora escolha a modalidade seguro-garantia, 
esta deverá incluir a cobertura das multas eventualmente aplicadas. 
16.2.3. As garantias nas modalidades Seguro Garantia e Fiança Bancária deverão ser apresentadas na 
Tesouraria da Prefeitura. O mesmo ocorrerá com a modalidade Espécie, cujo deposito bancário deverá ser 
efetuado na conta do PMCA, a ser fornecida pela Tesouraria. 
16.2.4. Se no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da adjudicatária ou contratada, não for feita a 
prova do recolhimento de eventual multa por descumprimento das obrigações assumidas no contrato, promover-
se-ão as medidas necessárias ao desconto da garantia. 
16.2.5. Será retida a título de garantia da perfeita execução do serviço, de preferência a conta da fatura final, 
parcela igual a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, não devendo, conseqüentemente, a última 
fatura ser inferior a esta última percentagem. 
16.2.6. A garantia contratual prestada pela licitante vencedora somente será restituída após o integral 
cumprimento do Contrato, podendo ser retida, se necessário, para quitar eventuais obrigações da licitante. 
 
16.3 - Havendo recusa na assinatura do Contrato, é facultado a PMCA independentemente da aplicação das 
sanções administrativas à licitante faltosa, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.  
 
16.4 - A Adjudicatária será responsável, na forma do Contrato de obra ou serviço, pela qualidade das obras ou 
serviços executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificações do projeto, com as 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser 
atestada pelo(a) PMCA. A ocorrência de desconformidade implicará no refazimento do serviço e na substituição 
dos materiais recusados, sem ônus para o(a) PMCA e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16.5 - A Adjudicatária será também responsável, na forma do Contrato de obra ou serviço, por todos os ônus, 
encargos e obrigações comerciais, fiscais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas, por todas as despesas 
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação, e por todos os danos e prejuízos que, a 
qualquer título, causar a terceiros, em especial Concessionários de serviços públicos, em virtude da execução de 
obras ou serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores. 
16.6 - Os motivos de força maior que, a juízo do(a) PMCA, possam justificar a suspensão da contagem de prazo, 
com a prorrogação do contrato, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das respectivas 
ocorrências. Não serão considerados quaisquer pedidos de suspensão da contagem de prazo baseados em 
ocorrências não aceitas pela Fiscalização ou apresentados intempestivamente. 
 
16.7 - A Fiscalização da execução das obras ou serviços caberá à(ao)PMCA. A Adjudicatária se submeterá a 
todas as medidas, processos e procedimentos da Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e 
testes, executados pela Secretaria responsável e/ou por seus prepostos, não eximem a Adjudicatária de suas 
obrigações no que se refere ao cumprimento das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas 
responsabilidades legais e contratuais.  
 
16.8 – A nomeação do fiscal do Contrato decorrente deste projeto caberá ao gestor da pasta solicitante que 
designará o servidor formalmente, apto para atuar no que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, 
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nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo ser substituído, em caso de ausência ou impedimento, 
por outro servidor. 
16.9 Ficam reservados ao gestor do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, 
omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto 
contratado, desde que não acarrete ônus para a PMCA ou modificação da contratação; 
 
17 - REAJUSTE 
 
17.1 - Somente ocorrerá reajustamento dos Contratos após o período de 12 (doze) meses contados da data da 
assinatura do contrato, com a prévia autorização da PMCA, e nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei Federal 
8.666/93 e alterações. 
17.2 - A Contratada não terá direito a reajustar a etapa da obra ou serviço que, comprovadamente, sofrer atraso 
em conseqüência da ação ou omissão motivada pela própria Contratada, e também da que for executada fora do 
prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogação.  
 
17.1. Os preços que vierem a ser pactuados em decorrência desta licitação serão fixos e irreajustáveis.  
 
17.1.1. No caso de prorrogação do prazo contratual e desde que observado o interregno mínimo de um ano, 
contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de 
início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, os valores contratados poderão ser reajustados 
utilizando-se a variação do Índice de reajustamento das famílias/categoria EMOP – Empresa Brasileira de Obras 
Públicas do Estado do Rio de Janeiro, na forma do disposto no art.40, inciso XI, da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
17.1.2 - Caso venha a ocorrer o aditamento do CONTRATO, na forma prevista no § 1º do art. 65 da Lei Federal 
nº 8.666/93, os acréscimos de quantidades serão remunerados pelos respectivos custos unitários constantes do 
ORÇAMENTO ANALÍTICO DOS SERVIÇOS POR PREÇOS UNITÁRIOS, que vier a ser pactuado com a 
CONTRATADA; 
 
17.2. Inexiste a possibilidade de adoção pelas partes de qualquer espécie de atualização financeira. 
 
17.3 - A Contratada ratificará os termos de sua proposta no que pertine à manutenção das condições e valores 
estabelecidos para a execução do ajuste, vedada a concessão de reajuste e/ou revisão de preços durante o 
período de vigência do Contrato. 
 
18 – DA VIGÊNCIA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 
 
18.1 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados, a partir da assinatura do mesmo, 
vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado, ressalvando as hipóteses do art. 57, da Lei 8.666/93. 
 
18.2 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
 
(a) Provisoriamente, na forma prevista na legislação em vigor. 
 
(b) Definitivamente, por comissão designada pelo(a) Secretário(a), após o decurso do prazo de conservação e 
verificada a perfeita adequação do objeto aos termos contratuais. 
 
18.3 - A Adjudicatária é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de má 
qualidade dos materiais empregados, na forma da lei. 
18.4 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra 
ou serviço, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato. 
 
19 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
19.1 - A recusa da Adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no subitem 16.2 caracteriza o 
descumprimento total das obrigações assumidas, independentemente do disposto na parte final do subitem 16.3, 
sujeitando-a às penalidades previstas no subitem 19.03. 
 
19.2 - O atraso injustificado na execução do Contrato de Obra ou Serviço sujeitará a Adjudicatária à multa de 
mora, fixada neste Edital e no Contrato de Obra ou Serviço. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia 
prestada, além da perda desta, responderá a Adjudicatária pela diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
19.3 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato (a) PMCA poderá aplicar as seguintes sanções, garantida 
prévia defesa: 
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19.3.1 - Advertência; 
 
19.3.2 - Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do contrato, até o período máximo de 
30 (trinta) dias úteis; 
19.3.3 - Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, após esgotado o prazo fixado no subitem 
anterior; 
 
19.3.4 - Suspensão temporária de participação em licitação, ou impedimento de contratar com a Administração 
por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
19.3.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
19.4 - As sanções previstas em 19.3.1, 19.3.4 e 19.3.5 poderão ser aplicadas juntamente com aquelas previstas 
em 19.3.2 e 19.3.3, e não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantida a defesa 
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
19.5 - As sanções estabelecidas nos subitens 19.3.4 e 19.3.5 são da competência do(a) Secretário Municipal de 
Obras. 
 
19.6 - As sanções previstas nos subitens 19.3.4 e 19.3.5 poderão também ser aplicadas às licitantes que, em 
outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível federativo ou com autarquias, fundações, 
empresas públicas ou sociedade de economia mista, tenham: 
 
19.6.1 - sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
 
19.6.2 - praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 
19.6.3 - demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de outros atos 
ilícitos praticados. 
 
20. RECURSOS. 
 
20.1 - Dos atos da Administração decorrentes desta Tomada de Preço e da legislação aplicável cabem: 
 
I- Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 
 
a) Habilitação ou inabilitação das licitantes. 
b) Julgamento das propostas. 
c) Anulação ou revogação da licitação. 
d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. 
e) Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 
 
II. Representação, no prazo de 5 (cinco)  dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação 
ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 
 
III. Pedido de Reconsideração, de decisão de Secretário Municipal, na hipótese do artigo 87, inciso IV, da Lei 
Federal n.º 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 
 
20.2 - A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, excluídos os relativos a advertência e 
multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos 
nas alíneas “a” e “b”, se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando 
poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 
 
20.3 - O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do inciso I, terá efeito suspensivo, podendo a autoridade 
competente, motivadamente, e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia 
suspensiva aos demais recursos. 
 
20.4 - Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis. 
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20.5 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, dentro do prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
 
20.6 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos 
do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 
 
20.7 - Os recursos relativos às sanções administrativas estão previstos na minuta de Contrato (Anexo I). 
 
21. FORO 
 
21.1 - É competente o foro da Comarca do Município de Casimiro de Abreu para dirimir quaisquer dúvidas, 
questões ou demandas relativas a esta Tomada de Preço e à adjudicação dela decorrente. 
 
22. DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 
22.01 - Fazem parte integrante deste Edital: 
 
Anexo I - Minuta do Contrato; 
Anexo II - Projeto – Deverá ser retirado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos; 
Anexo III - Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (Orçamento Analítico por Serviço);  
Anexo IV – Memorial Descritivo; 
Anexo V – Memória de Cálculo; 
Anexo VI – Proposta Comercial; 
Anexo VII - Cronograma Físico-Financeiro; 
Anexo VIII - Declaração de disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal técnico; 
Anexo IX - Declaração de Visita ao Local das Obras; 
Anexo X - Modelo de Declaração do Menor; 
Anexo XI – (Modelo) Declaração de Ausência de Vínculo com o Serviço Público; 
Anexo XII - Declaração de Equipe Técnica; 
Anexo XIII - Modelo de Carta de Credenciamento; 
Anexo XIV – Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação; 
Anexo XV - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
 
22.2 - Os interessados poderão comparecer à Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos – 
S.M.O.H.S.P, situada na Rua Franklin José dos Santos, nº 156, Centro, Casimiro de Abreu – RJ, das 10h às 16h, 
exceto aos sábados, domingos e feriados, com mídia removível para a obtenção dos anexos II, III, IV, VI, bem 
como as informações e esclarecimentos sobre os mesmos. 
 
 
 
 

Casimiro de Abreu, 24 de maio de 2019. 
 

Erica Esteves Dames Passos Neves 
Secretaria de Governo 

Port. 360/18 
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ANEXO I 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
MINUTA - Contrato nº ______/2019, que entre si 
celebram o MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU e a 
empresa _____________________________ referente 
à execução de obra de Reforma do Ginásio Poliesportivo 
do Distrito de Barra de São João. 

 
O MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, inscrito no CNPJ sob o n.º 29.115.458/0001-78, estabelecido na Rua 
Padre Anchieta, 234 – Centro, CEP 28.860-000, nesta Cidade, doravante denominado CONTRATANTE, neste 
ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos o Sr. 
________________________________, e, de outro lado, a empresa 
____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. _______________________, 
estabelecida na Rua ______, nº ________, _____________ – Município/Estado, representada neste ato pelo seu 
representante legal o Sr. ______________________________, têm entre si, na conformidade do que consta o 
processo administrativo nº. 10455/2018, e da licitação sob a modalidade tomada de preços nº.___/20__, com 
base no que dispõe o Artigo 22, inciso II, da Lei Federal no 8.666/93 e alterações, justo e acordado o presente 
contrato, que se regerá pelas Cláusulas e Condições seguintes. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - (LEGISLAÇÃO APLICÁVEL) - Este Contrato se rege por toda legislação aplicável à 
espécie, que desde já se entende como integrante do presente termo, especialmente a Lei Federal n.º 8.666, de 
21.06.93, e suas alterações, pela Lei Complementar Federal n.º 101, de 04.05.2000, pela Lei n.º 2.816, de 
17.06.99 (quando a participação de deficientes for compatível com o exercício das funções objeto do contrato), 
pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposições deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas 
essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, sistema de penalidades e demais regras delas 
constantes, ainda que não expressamente transcritas neste instrumento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - (OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO) - O objeto do presente contrato é a execução 
de obra de Reforma do Ginásio Poliesportivo do Distrito de Barra de São João, localizado na Rodovia Amaral 
Peixoto, Quadra G, Loteamento Vila Campo Alegre, em Barra de São João – 2º Distrito de Casimiro de Abreu/RJ, 
conforme Projeto Básico - Escopo dos Serviços - aprovado e planilhas anexas ao Edital da licitação sob a 
modalidade tomada de preços nº.___/20__. 
 
Parágrafo Primeiro - A execução das obras e/ou serviços objeto do presente contrato obedecerá o regime de 
execução indireta de empreitada por preço Unitário. 
 
Parágrafo Segundo – O objeto poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos limites previstos no Art. 65, §§ 1º e 
2º, da Lei nº 8.666/1993. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante 
termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na obra, no montante de até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado o contrato, e, no caso particular de reforma, até o limite de 50% 
(cinquenta por cento) para seus acréscimos. 
 
 Parágrafo Terceiro – Para efeito de observância aos limites de alterções contratuais de que trata o Art. 65, §1º da 
Lei nº 8.666/1993, as reduções ou supressões de quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou 
seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original do 
contrato, aplcando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre 
eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal. 
 
Parágrafo Quarto – O desconto ofertado pela licitante contratada também incidirá no caso de acréscimo de itens 
novos, devidamente justificados e aprovados pela Administração. 

Parágrafo Quinto – A prestação dos serviços será feita em conformidade com a Proposta Comercial da 
CONTRATADA, acostada no processo administrativo nº 10455/2018, os quais, juntamente com o Edital da 
licitação sob a modalidade tomada de preços nº.___/20__ e seus Anexos, são partes integrantes e inseparáveis 
deste CONTRATO, independentemente de transcrição. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - (PRAZO) - O prazo de vigência do contrato será de 270 (duzentos e setenta) dias 
corridos, e começará a fluir a partir do  dia do recebimento, pela contratada, da Autorização para Início da Obra, a 
ser emitida pela Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos. O prazo Contratual engloba: 

 

• 210 (duzentos e dez) dias para execução do Objeto do contrato; 
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• 30 (trinta) dias para Recebimento Provisório; 

• 30(trinta) dias para Recebimento Definitivo; 

    
Parágrafo Primeiro - Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os prazos 
somente se iniciam e vencem e dia de expediente na Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu.  

 
Parágrafo Segundo – O prazo poderá ser prorrogado, mantidas as demais condições desta contratação e 
assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos 
elencados no §1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente autuado em processo, justificada a 
necessidade da prorrogação pelo órgão fiscalizador e consubstanciado no parecer jurídico e na autorização do 
chefe do Executivo, observadas as disposições do § 2º do referido dispositivo legal. 
 
Parágrafo Terceiro - Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências da CONTRATANTE, 
a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a contar os prazos para pagamento e demais 
compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação. 
 
Parágrafo Quarto – Considerando que o contrato de obras é por escopo, o término do prazo não é causa 
suficiente para a extinção do ajuste. Cabe à Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos apurar 
se as razões que inviabilizaram a execução do objeto no prazo inicialmente avençado decorreram de atuação 
deficiente da CONTRATADA. 
 
 
Parágrafo Quinto – A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados nesta contratação, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos 
de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência. 
 
CLÁUSULA QUARTA (VALOR, RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO) – o 
valor global do presente contrato é de R$__________(_____________________________reais), discriminado de 
acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro apresentado pela 
CONTRATADA. 
 
Parágrafo Primeiro - As despesas a serem pagas no exercício corrente, referentes ao objeto do presente 
Contrato, correrão à conta das deguintes dotações, integrantes do Orçamento da PMCA, para o corrente 
exercício, destinados à Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos: 
 

Objeto Programa de Trabalho Elemento de Despesa 
Construção, Reforma e Ampliação de Edificações 
Públicas 15.451.0013.1.025 3.3.90.39.99.00.00.0101 

 
 
Parágrafo Segundo – As eventuais despesas relativas a exercícios subsequentes correrão por conta das 
dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas conforme respectivas leis orçamentárias. 
 
Parágrafo Segundo – As eventuais despesas relativas a exercícios subsequentes correrão por conta das 
dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas conforme respectivas leis orçamentárias. 
 
Parágrafo Terceiro - Os pagamentos serão efetuados após a regular liquidação da despesa, nos termos do artigo 
63 da Lei Federal n.º 4.320/64, obedecido ao disposto no artigo 71 da Lei Federal n.º 8.666/93. O prazo para 
pagamento será de 30 (trinta) dias a contar da data de apresentação da fatura devidamente formalizada. 
 
Parágrafo Quarto – No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à 
CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da 
reapresentação válida desses documentos. 
 
Parágrafo Quinto - O pagamento somente será liberado mediante a apresentação, pela CONTRATADA, dos 
seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o caso: 
 

a) Comprovação de matrícula da obra junto ao INSS, a ser apresentada junto à primeira fatura/nota fiscal; 
b) Respectivas faturas/notas fiscais; 
c) relação atualizada dos empregados vinculados à execução do contrato; 
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d) Comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra; 
e) Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, que abrange inclusive 

as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991 
(Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa); 

f) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
g) Certidão de débitos Trabalhistas (Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa); 
h) Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DAS, devidamente acompanhado do comprovante de 

pagamento da competência anterior ao período de execução dos serviços, para os casos das empresas 
optantes;  

i) Certidão de Débitos Trabalhistas (Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa);  
j) Certidão de Tributos Municipais (Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa); 
k) Comprovante de pagamento da ART do responsável técnico da Contratada;  
l) Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA/CAU, a ser 

apresentado no caso de realização da primeira medição ou quando houver alteração do profissional 
responsável. 

m) Visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso a contratada seja de outro Estado da Federação, a ser apresentado em 
até 30 (trinta) dias contados do início da autorização para a execução da obra. 

 
Parágrafo Sexto – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, justificando-se 
nos autos toda e qualquer divergência em relação à estimativa.  
 
CLÁUSULA QUINTA - (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO) O reequilíbrio econômico-financeiro 
poderá ser aplicado, por solicitação da parte que encontrar-se em desnível (CONTRATADA ou CONTRATANTE), 
nos casos elencados no Art. 65, inciso II, alínea “d”.  
 
CLÁUSULA SEXTA DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA - Cabe ao MUNICÍPIO exercer ampla, 
irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução da obra contratada e do comportamento do 
pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo do pessoal desta, de fiscalizar seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
 
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pelo MUNICÍPIO. 
 
Parágrafo Segundo – A existência e atuação do MUNICÍPIO, em nada restringe a responsabilidade única, integral 
e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne às obras contratadas e as suas conseqüências e implicações, 
próximas ou remotas. 
 
Parágrafo Terceiro – A fiscalização das obras a que se refere o presente termo será executada sob a direção e 
responsabilidade técnica de funcionário designado pelo MUNICÍPIO, o qual fica desde já autorizado a representá-
lo em suas relações com a CONTRATADA, em matéria de serviço. 
 
Parágrafo Quarta – A nomeação do fiscal do Contrato decorrente deste projeto caberá ao gestor da pasta 
solicitante que designará o servidor formalmente, apto para atuar no que for necessário para regularização de 
faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo ser substituído, em caso de 
ausência ou impedimento, por outro servidor. 
 
Parágrafo Quinta - Ficam reservados ao fiscal do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 
caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o 
objeto contratado, desde que não acarrete ônus para a PMCA ou modificação da contratação; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA (RESPONSABILIDADE TÉCNICA) – As obras objeto deste contrato serão executadas sob 
a direção e responsabilidade técnica do(a) 
Engenheiro(a)/Arquiteto(a)____________________________________________, que fica autorizado(a) a 
representar a CONTRATADA em suas relações com a CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Único – A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsável Técnico 
na direção dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituição do Responsável Técnico poderá ser 
feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a exclusivo critério da 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA OITAVA (OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) - São obrigações da CONTRATADA, durante toda a 
execução do contrato: 
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I. realizar as obras e/ou os serviços de acordo com a legislação vigente, com todas as exigências contidas 
no Projeto Básico e, se for o caso, à Descrição dos Serviços, ao Escopo dos Serviços ou ao Memorial 
Descritivo, bem como cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e seus anexos; 

 
II. executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho; 

 
III. Comunicar à CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu contrato social ou estatuto; 

 
IV. garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalização da CONTRATANTE ao serviço em questão; 

 
V. Cintificar, imediatamente, a fiscalização da CONTRATANTE de qualquer ocorrência anormal ou acidente 

que se verificar no serviço; 
 

VI. manter, durante todo o período de execução do Contrato, as condições de habilitação jurídica, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e regularidade trabalhista 
exigidas no Edital que instruiu esta licitação onde foram licitadas as obras e/ou serviços objeto do 
presente instrumento e o teor da sua proposta de preço, sob pena de rescisão do Contrato; 

 
VII. Se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviçospelo cumprimento das Normas de 

segurança e medicina do trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal 
e demais legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de qualquer natureza com as máquinas, 
equipamentos ou empregados, seus ou de terceiros, na execução de obras ou serviços ou em 
decorrência deles. 

 
VIII. tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em conseqüência da execução 

dos trabalhos. Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a obrigação de reparar os prejuízos 
que vier a causar a quem quer que seja e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas. 

 
IX. contratar, por sua conta, todos os seguros exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que incidam 

direta ou indiretamente sobre o objeto deste contrato; 
 

X. promover por sua conta a cobertura, através de seguros, dos riscos a que se julgar exposta em vista das 
responsabilidades que lhe cabem na execução deste contrato. 

 
XI. prestar, sem ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou 

defeitos verificados na execução do objeto, sempre que à CONTRATADA imputáveis; 
 
XII. se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer 

natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste 
Contrato, respondendo por si e por seus sucessores; 

 
XIII. se responsabilizar integralmente pelas penalidades decorrentes da não apresentação do Responsável 

Técnico exigido na Cláusula Sétima, Parágrafo Único, podendo o CONTRATANTE reter o valor 
equivalente à sanção imposta do montante a ser percebido no mês pela CONTRATADA; 

 
XIV. atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE; 
 
XV. substituir, por sua conta e responsabilidade, os serviços recusados pelo CONTRATANTE; 

 
XVI. se responsabilizar, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, 

sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, 
bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra necessária à completa realização 
das obras, até a sua entrega, perfeitamente concluída. 

 
i) A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos ônus trabalhistas gerados por seus empregados, 

que porventura serão utilizados por força da execução do presente contrato; 
 
ii)  Em caso do ajuizamento de ações trabalhistas pelos empregados da CONTRATADA ou da verificação da 

existência de débitos previdenciários decorrentes da execução do presente contrato pela CONTRATADA, 
com a inclusão do Município de Casimiro de Abreu no pólo passivo como responsável subsidiário, o 
CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o correspondente a três vezes o montante dos 
valores em cobrança, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de 
insuficiência; 
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iii) A retenção prevista na alínea b) será realizada na data do conhecimento pelo Município de Casimiro de 
Abreu da existência da ação trabalhista ou da verificação da existência de débitos previdenciários; 

iv) A retenção somente será liberada com o trânsito em julgado da decisão de improcedência dos pedidos ou do 
efetivo pagamento do título executivo judicial ou do débito previdenciário pela Adjudicatária; 

v) Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas na alínea “d”, o CONTRATANTE efetuará o pagamento 
devido nas ações trabalhistas ou dos encargos previdenciários, com o valor retido, não cabendo, em 
nenhuma hipótese, ressarcimento à CONTRATADA; 

vi) Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisão final da ação trabalhista ou decisão final 
sobre o débito previdenciário, o valor ficará retido e será pleiteado em processo administrativo após o trânsito 
em julgado e/ou o pagamento da condenação/dívida; 

 
XVII. obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que 

concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução 
das obras e/ou serviços descritos no Projeto Básico, e no Projeto Executivo (se houver) ou, se for o caso, 
na Descrição dos Serviços, no Escopo dos Serviços e no Memorial Descritivo, englobando todas e 
quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição 
ou demais peculiaridades; 

 
XVIII. se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas provenientes, e 

equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras e/ou dos serviços contratados; 
 
XIX. se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e/ou serviços e pelos materiais empregados, 

que devem guardar conformidade com as especificações do Projeto Básico ou com as especificações da 
Descrição dos Serviços, do Escopo dos Serviços ou do Memorial Descritivo (quando for o caso), com as 
normas previstas na Lei, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo CONTRATANTE. A 
ocorrência de desconformidade implicará no refazimento do serviço ou na substituição dos materiais 
recusados, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis; 

 
CLÁUSULA NONA (OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE) - São obrigações do CONTRATANTE: 
 
I - Realizar os pagamentos na forma e condições previstas; 
II- Realizar a fiscalização das obras contratadas. 
 
Parágrafo Primeiro -  A fiscalização da contratação caberá a servidor a ser formalmente designado pela 
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos, sendo substituído, em caso de ausência ou 
impedimento, por outro servidor lotado na mesma Secretaria;  
 
Parágrafo Segundo - Ficarão reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 
singular, omisso ou duvidoso não previsto no CONTRATO e tudo o mais que se relacione com o objeto 
contratado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação da contratação. 
 
Parágrafo Terceiro - As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município deverão ser solicitadas 
formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em 
tempo hábil para a adoção de medidas convenientes. 
 
Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, 
explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao desenvolvimento de sua atividade.  
 
Parágrafo Quinto - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringirão a responsabilidade única, 
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações próximas e 
remotas perante o TCE-RJ ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes 
da execução contratual não implicará corresponsabilidade do TCE-RJ ou de seus prepostos, devendo, ainda, a 
CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato ao TCE-RJ dos 
prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA (FORÇA MAIOR) - Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de 
cumprir as etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento 
protocolado. Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e nem 
aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas. Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da 
execução do Contrato. 
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Parágrafo único - São considerados casos de força maior, para isenção de multas, quando o atraso 
na entrega dos serviços contratados decorrerem: 

 
a) Calamidade Pública; 
 
bb))  De outros que se enquadram no conceito do art. 393 do Código Civil Brasileiro, devidamente 

comprovado por laudo pericial do Município.  
  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO) – É facultado à CONTRATANTE suspender a 
execução do contrato e, consequentemente, a contagem do prazos, com as devidas justificativas, na forma do 
Art. 78, XIV da Lei nº 8.666/1993.  

  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (ENTREGA E ACEITAÇÃO DA OBRA) – Após concluída, a obra será recebida 
provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsável por seu acompanhamento e 
fiscalização, em até 30 (trinta) dias corridos da comunicação escrita da CONTRATADA. 
 
Parágrafo Primeiro -  Na hipótese de recusa da aceitação, por não atendimento às exigências da 
CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a contar os prazos para pagamento e 
demais compromissos da CONTRATANTE a partir da data efetiva da aceitação. 
 
Parágrafo Segundo -  A CONTRATADA deverá enviar comunicação escrita indicando a conclusão da obra, para 
que esta possa ser recebida provisoriamente, após a CONTRATADA tomar as seguintes providências: 
 

a) Testar todos os equipamentos ou instalações; 
b) Revisar todos os acabamentos; 
c) Proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas; 
d) Corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento 

da obra executada; 
 
Parágrafo Terceiro -  Junto à comunicação escrita indicando a conclusão da obra, para que esta possa ser 
recebida provisoriamente, a CONTRATADA deve enviar os desenhos as built, que deverão ser entregues em 
original, no formato e apresentação definidos pela CONTRATANTE. 

 
Parágrafo Quarto -  O objeto do presente contrato será recebido definitivamente em prazo não superior a 90 
(noventa) dias, após parecer circunstanciado de Comissão, depois de decorrido prazo de observação e vistoria 
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais. 
 
Parágrafo Quinto - o recebimento provisório ou defnitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança da obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato. A responsabilidade da 
CONTRATADA pela qualidade, correção e segurnça dos trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data 
de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme o Código Civil.  
 
Parágrafo Sexto – todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a 
execução dos serviços e obras contratados serão de propriedade da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (SANÇÕES ADMINISTRATIVAS) –- Quanto à recusa da Adjudicatária em 
assinar o Contrato no prazo estipulado no Edital, bem como inexecução, total ou parcial do contrato, execução 
imperfeita, mora na execução, qualquer inadimplemento ou infração contratual, a CONTRATADA, sem prejuízo 
da responsabilidade civil e criminal que couber, garantida a defesa prévia e no art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e suas 
alterações as penalidades cabíveis serão: 

4. Advertência; 
5. Multa de mora de até 1% (hum por cento) por dia útil sobre o valor do saldo não atendido do contrato, 

respeitado o Art. 412 do Código Civil; 
 

6. Multa administrativa que corresponderá ao valor de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, 
aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas:  

• poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;  
• não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das 

infrações cometidas;  
• deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;  
• nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente 

imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor inicial do contrato. 
7. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 

até 2 (dois) anos; 
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8. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, conforme inciso IV do art. 87 da 
Lei n.º 8666/93 e suas alterações, até a reabilitação do contratado perante a autoridade que prolatou a 
decisão, sempre após o ressarcimento dos danos. 

Parágrafo Primeiro - As sanções previstas nesta cláusula podem cumular-se e não excluem a possibilidade de 
rescisão unilateral do Contrato e aplicação das demais sanções legais cabíveis. 
Parágrafo Segundo – Na aplicação das sanções, a CONTRATADA será notificada. Caso aconteçam 3 (três) 
tentativas frustradas de entrega da notificação, em datas diferentes, a ciência da CONTRATADA será suprida 
com a publicação da notificação no Jornal Oficial do Município. 
Parágrafo Terceiro – As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração à CONTRATADA ou, ainda quando for o caso, cobrada judicialmente, 
em consonância com os §§ 2º e 3º do Art. 86 da Lei nº 8.666/1993. 
Parágrafo Quarto – Caso a multa ultrapasse o valor devido pela Administração à CONTRATADA, antes da 
cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida junto à Secretaria Municipal de Fazenda no prazo de 03 (três) dias 
úteis, contados da ciência da CONTRATADA da notificação. 
 
Parágrafo Quinto – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada antes da comprovação do recolhimento da 
multa ou da prova de sua reconsideração por ato da Administração. 
Parágrafo Sexto - As multas não têm caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a 
Contratada de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
Parágrafo Sétimo – A aplicação das multas não elidirá o direito do Município de, em face, do descumprimento 
pactuado, rescindir de pleno direito o Contrato, independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa. 
Parágrafo Oitavo - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da 
falta cometida. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida também 
serão considerados para sua fixação. 
Parágrafo Nono – A imposição das penalidades é de competência exclusiva da CONTRATANTE. 
Parágrafo Décimo – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado no 
edital, contado da convocação, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a 
aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais 
sanções administrativas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (RECURSOS) - Contra as decisões que resultarem penalidade, a 
CONTRATADA poderá apresentar, sempre sem efeito suspensivo: 
 
a) Pedido de Reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, da ciência que tiver tido das decisões;  
 
b) Recurso a ser interposto perante a autoridade imediatamente superior, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da 
ciência do indeferimento do Pedido de Reconsideração, mediante depósito prévio do valor da multa, em moeda 
corrente, na Secretaria Municipal de Fazenda; 
 
c) Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação 
ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (RESCISÃO) - O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o 
Contrato, por ato unilateral, na ocorrência das hipóteses previstas no artigo 78, incisos I a XII, XVII e XVIII da Lei 
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, mediante decisão fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, e observados o § 2º e incisos do artigo 79 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
Parágrafo Primeiro - A decretação da rescisão operará seus efeitos a partir da publicação do Ato Administrativo. 
 
Parágrafo Segundo - Rescindido o Contrato, a Administração assumirá imediatamente o seu objeto no local e no 
estado em que a sua execução se encontrar. 
 
Parágrafo Terceiro - Na decretação da rescisão a CONTRATADA, além das demais sanções cabíveis, ficará 
sujeita à multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo das obras não executadas, sem prejuízo do 
disposto no o disposto no inciso IV  do Art. 80 da Lei nº 8.666/1993. 
 
Parágrafo Quarto - Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terá direito ao 
recebimento das faturas relativas às obras ou serviços executados até a data da rescisão e apenas daquelas que 
estiverem em condições de aceitação, ressalvado  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A CONTRATADA não poderá subcontratar, nem ceder, sem a prévia e expressa 
anuência da CONTATANTE e sempre mediante instrumento próprio. 
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Parágrafo Primeiro - Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação de cooperativas. 
 
Parágrafo Segundo - O subcontratado será responsável, junto com a Adjudicatária, pelas obrigações decorrentes 
do objeto do contrato, inclusive as atinentes à Contratada, descritas na cláusula décima, quanto aos aspectos 
previdenciários e trabalhistas, respondendo nos limites da subcontratação, sendo-lhe aplicável, assim como a 
seus sócios, as limitações convencionais e legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA (DAS CLÁUSULAS EXORBITANTES) - Fazem parte do presente Contrato as 
prerrogativas constantes no artigo 58 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
 
Parágrafo único - São cláusulas essenciais do presente Contrato: 
 

a) inadmissibilidade de qualquer direito de retenção sobre as obras executadas; 
 

b) O uso das marcas, patentes, registros, processos e licenças relativas à execução deste Contrato é de 
inteira e exclusiva responsabilidade da Contratada, que também se obriga a eximir o Município das 
conseqüências de qualquer utilização indevida; 

 
c) A eventual tolerância de qualquer infração às disposições deste Contrato, do Edital, da legislação ou das 

normas aplicáveis não configurará novação, renúncia ou perda de quaisquer direitos do Município ou da 
Contratada. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA (DA COBRANÇA JUDICIAL) - A cobrança judicial de quaisquer quantias devidas 
ao MUNICÍPIO e decorrentes do presente termo far-se-á pelo processo de execução fiscal. 
 
Parágrafo Único – Caso a CONTRATANTE tenha que recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for 
devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% 
(dez por cento) sobre o valor do litígio, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde 
logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do litígio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA (INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO) - A presente contratação não cria, vínculo 
empregatício ou estatutário entre o MUNICÍPIO e o CONTRATADO, nem gera para este o direito de ser 
posteriormente admitido como servidor municipal e nem o de ser aproveitado nos órgãos da administração direta 
ou indireta do Município. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA (PUBLICAÇÃO) - Obriga-se o Município a mandar publicar em seu Jornal Oficial o 
extrato do presente CONTRATO às suas expensas, para dar-lhe a devida eficácia, no prazo disposto no 
parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA (NÃO RENÚNCIA A DIREITOS) - O não exercício, por qualquer das partes, 
de direito previsto neste CONTRATO, não representará renúncia ao seu exercício, com relação ao mesmo fato ou 
a fatos futuros. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA (FORO) - Fica eleito o foro da Comarca de Casimiro de Abreu com renúncia 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas do presente instrumento. 
 
E, por estarem justas e acordam, as partes assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e na presença das 
suas testemunhas abaixo subscritas. 
 

Casimiro de Abreu ___ de ______ de 2019. 
 

_________________________________________ 
Secretário Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos 

 
_______________________________________  

Representante: ____________________ 
CONTRATADA 

Testemunhas: 
1. __________________________________ 
CPF:_________________________________ 
2. __________________________________ 
CPF:_________________________________ 
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etaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos; 
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS 
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1 OBJETO: 

 Este Termo de Referência tem 

que deverão ser seguidas, na execução dos serviços de ENGENHARIA para 

execução da obra, por regime de preço unitário, da Reforma do Ginásio 

Poliesportivo do Distrito de Barra de São João, cujo Fiscal do contr

celebrado com o Município deverá ser Engenheiro Civil ou Arquiteto lotado na 

Secretaria de Obras. 

 

2 LICITAÇÃO: 

 

 A contratação será por meio de licitação na modalidade Tomada de Preços;

 O tipo de Licitação é Menor Preço;

 A adjudicação será 

 O regime de execução será Empreitada por Preço Unitário.

 

3 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 

 As despesas decorrentes dessa aquisição correrão por conta do recurso 

consignado na dotação orçamentária

Programa de trabalho: 15.451.0013.1.025

Elemento de despesa: 3.3.90.39.99

4 JUSTIFICATIVA: 

 

O Ginásio Poliesportivo de Barra de São João localiza

Peixoto, quadra G, Barra de São João, 2° Distrito de Casimiro de Abreu, RJ, e foi 

construído no ano de 2006.
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ANEXO IV 
MEMORIAL DESCRITIVO 

TERMO DE REFERÊNCIA DE OBRAS 
 
 

Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas, 

que deverão ser seguidas, na execução dos serviços de ENGENHARIA para 

execução da obra, por regime de preço unitário, da Reforma do Ginásio 

Poliesportivo do Distrito de Barra de São João, cujo Fiscal do contr

celebrado com o Município deverá ser Engenheiro Civil ou Arquiteto lotado na 

A contratação será por meio de licitação na modalidade Tomada de Preços;

O tipo de Licitação é Menor Preço; 

A adjudicação será Global; 

O regime de execução será Empreitada por Preço Unitário.

3 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes dessa aquisição correrão por conta do recurso 

signado na dotação orçamentária 

Programa de trabalho: 15.451.0013.1.025 

despesa: 3.3.90.39.99 

O Ginásio Poliesportivo de Barra de São João localiza-se na Rodovia Amaral 

Peixoto, quadra G, Barra de São João, 2° Distrito de Casimiro de Abreu, RJ, e foi 

construído no ano de 2006. 
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por objetivo estabelecer as diretrizes básicas, 

que deverão ser seguidas, na execução dos serviços de ENGENHARIA para 

execução da obra, por regime de preço unitário, da Reforma do Ginásio 

Poliesportivo do Distrito de Barra de São João, cujo Fiscal do contrato a ser 

celebrado com o Município deverá ser Engenheiro Civil ou Arquiteto lotado na 

A contratação será por meio de licitação na modalidade Tomada de Preços; 

O regime de execução será Empreitada por Preço Unitário. 

As despesas decorrentes dessa aquisição correrão por conta do recurso 

se na Rodovia Amaral 

Peixoto, quadra G, Barra de São João, 2° Distrito de Casimiro de Abreu, RJ, e foi 
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 Sua condição atual é sofrível, pois o mesmo sofreu ação de vândalos, 

intempéries e abandono, sendo que o mesmo encontra

janeiro de 2017, por risco de desabamento da cobertura metálica e destruição dos 

vestiários e piso da quadra.

http://g1.globo.com/rj/norte

rj-e-interditado-por-risco-
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atual é sofrível, pois o mesmo sofreu ação de vândalos, 

intempéries e abandono, sendo que o mesmo encontra-se interditado desde 11 de 

janeiro de 2017, por risco de desabamento da cobertura metálica e destruição dos 

vestiários e piso da quadra. 

obo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2017/01/ginasio-de

-de-desabamento.html 
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atual é sofrível, pois o mesmo sofreu ação de vândalos, 

se interditado desde 11 de 

janeiro de 2017, por risco de desabamento da cobertura metálica e destruição dos 

de-sao-joao-da-barra-
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 Esse Equipamento Urbano possui uma grande importância para o Distrito, 

considerando seu papel na integração 

Social/Esportiva, tanto para os Munícipes, tanto para a Rede Pública de Ensino.

 Os Agentes Públicos vinham tentando Verba Federal para sua recuperação 

porém sem sucesso. 

http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br/2017/01/25/prefeitura

recuperar-ginasio-poliesportivo

 Além da intenção do atual Governo em retornar com o funcionamento desse 

Ginásio Poliesportivo, a população, o Legislativo e a Mídia televisiva vem cobrando a 

sua recuperação. 

 Assim, justifica-se a necessidade da Obr

Poliesportivo do Distrito de Barra de São João.
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Esse Equipamento Urbano possui uma grande importância para o Distrito, 

considerando seu papel na integração 

va, tanto para os Munícipes, tanto para a Rede Pública de Ensino.

Os Agentes Públicos vinham tentando Verba Federal para sua recuperação 

http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br/2017/01/25/prefeitura-vai-buscar

poliesportivo-de-barra-de-sao-joao/ 

Além da intenção do atual Governo em retornar com o funcionamento desse 

Ginásio Poliesportivo, a população, o Legislativo e a Mídia televisiva vem cobrando a 

se a necessidade da Obra de Reforma do Ginásio 

Poliesportivo do Distrito de Barra de São João. 
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Esse Equipamento Urbano possui uma grande importância para o Distrito, 

va, tanto para os Munícipes, tanto para a Rede Pública de Ensino. 

Os Agentes Públicos vinham tentando Verba Federal para sua recuperação 

buscar-recursos-para-

Além da intenção do atual Governo em retornar com o funcionamento desse 

Ginásio Poliesportivo, a população, o Legislativo e a Mídia televisiva vem cobrando a 

a de Reforma do Ginásio 
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5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS

 

 O CONTRATADO deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas 

detalhadas no MANUAL DE OBRAS PÚBLICAS 

Estado de Administração e Patrimônio 

obtido gratuitamente no site 

http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manual.htm

correspondentes da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

às prescrições e recomendações dos fabricantes, às normas internacionais 

consagradas, na falta das normas da ABNT e s normas regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho. 

Todos os projetos específicos a serem elaborados pelo contratado devem 

considerar a complexidade e a multiplicidade dos fatores técnicos envolvidos, 

integrando-se com os projetos básicos fornecidos pelo Município para garantir a 

qualidade e segurança da obra.

Os projetos devem fornecer subsídio para a perfeita execução da obra.

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora 

fornecidos deverão ser comunicados previamente a fiscalização e não poderão 

constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar ou executar “serviços extras” 

e/ou alterar a composição de preços unitár

fiscalização. 

 Considerar-se-

serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor 

global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso 

omitidos nos projetos,

mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as 

instalações, máquinas e equipamentos.

Os casos não abordados neste termo de referência serão definidos pela 

FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão de q

em questão. No caso de divergência de informações entre os desenhos de 

execução dos projetos e as especificações, prevalecerá primeiramente o contido 
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5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS 

O CONTRATADO deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas 

detalhadas no MANUAL DE OBRAS PÚBLICAS – EDIFICAÇÕES 

do de Administração e Patrimônio - PRÁTICAS DA SEAP 

obtido gratuitamente no site 

http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manual.htm, assim como as normas 

correspondentes da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

rescrições e recomendações dos fabricantes, às normas internacionais 

consagradas, na falta das normas da ABNT e s normas regulamentadoras do 

Todos os projetos específicos a serem elaborados pelo contratado devem 

complexidade e a multiplicidade dos fatores técnicos envolvidos, 

se com os projetos básicos fornecidos pelo Município para garantir a 

qualidade e segurança da obra. 

Os projetos devem fornecer subsídio para a perfeita execução da obra.

indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora 

fornecidos deverão ser comunicados previamente a fiscalização e não poderão 

constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar ou executar “serviços extras” 

e/ou alterar a composição de preços unitários sem autorização formal da 

-á o CONTRATADO como competente para executar os 

serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor 

global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso 

omitidos nos projetos, 

mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as 

instalações, máquinas e equipamentos. 

Os casos não abordados neste termo de referência serão definidos pela 

FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para a obra 

em questão. No caso de divergência de informações entre os desenhos de 

execução dos projetos e as especificações, prevalecerá primeiramente o contido 
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O CONTRATADO deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas 

EDIFICAÇÕES - da Secretaria do 

PRÁTICAS DA SEAP - que poderá ser 

comprasnet, 

, assim como as normas 

correspondentes da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, 

rescrições e recomendações dos fabricantes, às normas internacionais 

consagradas, na falta das normas da ABNT e s normas regulamentadoras do 

Todos os projetos específicos a serem elaborados pelo contratado devem 

complexidade e a multiplicidade dos fatores técnicos envolvidos, 

se com os projetos básicos fornecidos pelo Município para garantir a 

Os projetos devem fornecer subsídio para a perfeita execução da obra. 

indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora 

fornecidos deverão ser comunicados previamente a fiscalização e não poderão 

constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar ou executar “serviços extras” 

ios sem autorização formal da 

á o CONTRATADO como competente para executar os 

serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor 

global da sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso 

mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as 

Os casos não abordados neste termo de referência serão definidos pela 

ualidade previsto para a obra 

em questão. No caso de divergência de informações entre os desenhos de 

execução dos projetos e as especificações, prevalecerá primeiramente o contido 
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nas especificações, seguido da planilha orçamentária e, por último, dos dese

sempre consultada a FISCALIZAÇÃO

Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão 

sempre os de maior escala. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas 

dimensões medidas em escala, prevalecerão as primeiras, sempre consul

FISCALIZAÇÃO.  

Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações 

dos projetos sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO. 

O cronograma físico

como base para o acompanhamento da 

indicativo de atraso, passível de sanções, devendo ser observado os marcos 

temporais. 

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser 

comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrões 

especificados e às normas da ABNT, devendo ser submetidos à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

 A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido 

ao não fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas

material admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através 

de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela 

FISCALIZAÇÃO. A similaridade indicada é em relação ao atendimento 

requisitos e critérios mínimos de desempenho especificados e normatizados, 

coincidência de aspectos visuais (aparência/acabamento), de materiais de 

fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. 

A similaridade será avaliada pela FISCALIZAÇÃO, antes d

efetivo, mediante apresentação do material proposto pelo CONTRATADO, laudos 

técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto 

especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratórios conceituados, com 

ônus para o CONTRATADO.
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nas especificações, seguido da planilha orçamentária e, por último, dos dese

sempre consultada a FISCALIZAÇÃO. 

Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão 

sempre os de maior escala. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas 

dimensões medidas em escala, prevalecerão as primeiras, sempre consul

Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações 

dos projetos sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.  

O cronograma físico-financeiro apresentado pelo CONTRATADO, servirá 

como base para o acompanhamento da evolução dos serviços e eventual 

indicativo de atraso, passível de sanções, devendo ser observado os marcos 

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser 

comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrões 

especificados e às normas da ABNT, devendo ser submetidos à aprovação da 

A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido 

ao não fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificações e listas de 

material admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através 

de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela 

FISCALIZAÇÃO. A similaridade indicada é em relação ao atendimento 

requisitos e critérios mínimos de desempenho especificados e normatizados, 

coincidência de aspectos visuais (aparência/acabamento), de materiais de 

fabricação, de funcionalidade e de ergonomia.  

A similaridade será avaliada pela FISCALIZAÇÃO, antes d

efetivo, mediante apresentação do material proposto pelo CONTRATADO, laudos 

técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto 

especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratórios conceituados, com 

para o CONTRATADO. 
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nas especificações, seguido da planilha orçamentária e, por último, dos desenhos, 

Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão 

sempre os de maior escala. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas 

dimensões medidas em escala, prevalecerão as primeiras, sempre consultada a 

 

Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações 

    

financeiro apresentado pelo CONTRATADO, servirá 

evolução dos serviços e eventual 

indicativo de atraso, passível de sanções, devendo ser observado os marcos 

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser 

comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrões 

especificados e às normas da ABNT, devendo ser submetidos à aprovação da 

A FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido 

ao não fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores. 

plantas, especificações e listas de 

material admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através 

de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceito pela 

FISCALIZAÇÃO. A similaridade indicada é em relação ao atendimento aos 

requisitos e critérios mínimos de desempenho especificados e normatizados, 

coincidência de aspectos visuais (aparência/acabamento), de materiais de  

 

A similaridade será avaliada pela FISCALIZAÇÃO, antes do fornecimento 

efetivo, mediante apresentação do material proposto pelo CONTRATADO, laudos 

técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto 

especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratórios conceituados, com 
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Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar ao CONTRATADO 

a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados 

de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos 

que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovação da sua qualidade. 

Os ensaios e as verificações serão providenciados pelo CONTRATADO sem ônus 

para o 

CONTRATANTE e executados por laboratórios reconhecidos pela ABNT ou 

outros aprovados pela FISCALIZAÇÃ

O CONTRATADO deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO 

amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material 

será confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela 

FISCALIZAÇÃO. Depois de

autenticadas pela FISCALIZAÇ

cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de 

forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência 

com os materiais fornecidos ou já empregados.

Caberá ao CONTRATADO executar, na presença da FISCALIZAÇÃO, os 

testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serão 

executados de acordo com as normas pertinentes.

O CONTRATADO deverá levar em conta todas as precauções e zelar 

permanentemente par

materiais a terceiros, cabendo

de eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer 

via pública serão removidos imediatamente pelo CONTRATADO, às suas 

expensas. 

A remoção de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para 

local permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal será feita pelo 

CONTRATADO. O CONTRATADO será responsável, nas áreas em qu

executando os serviços, pela proteção de toda a propriedade pública e privada, 

linhas de transmissão de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de água, 
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Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar ao CONTRATADO 

a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados 

de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos 

etende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovação da sua qualidade. 

Os ensaios e as verificações serão providenciados pelo CONTRATADO sem ônus 

CONTRATANTE e executados por laboratórios reconhecidos pela ABNT ou 

outros aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

O CONTRATADO deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO 

amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material 

será confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela 

FISCALIZAÇÃO. Depois de 

autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pelo CONTRATADO, as amostras serão 

cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de 

forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência 

com os materiais fornecidos ou já empregados. 

CONTRATADO executar, na presença da FISCALIZAÇÃO, os 

testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serão 

executados de acordo com as normas pertinentes. 

O CONTRATADO deverá levar em conta todas as precauções e zelar 

permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou 

materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação 

de eventuais danos causados. 

Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer 

removidos imediatamente pelo CONTRATADO, às suas 

A remoção de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para 

local permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal será feita pelo 

CONTRATADO. O CONTRATADO será responsável, nas áreas em qu

executando os serviços, pela proteção de toda a propriedade pública e privada, 

linhas de transmissão de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de água, 
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Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar ao CONTRATADO 

a apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados 

de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos 

etende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovação da sua qualidade. 

Os ensaios e as verificações serão providenciados pelo CONTRATADO sem ônus 

CONTRATANTE e executados por laboratórios reconhecidos pela ABNT ou 

O CONTRATADO deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO 

amostras dos materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material 

será confrontado com respectiva amostra previamente aprovada pela 

ÃO e pelo CONTRATADO, as amostras serão 

cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de 

forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência 

CONTRATADO executar, na presença da FISCALIZAÇÃO, os 

testes de recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serão 

O CONTRATADO deverá levar em conta todas as precauções e zelar 

a que as suas operações não provoquem danos físicos ou 

lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação 

Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer 

removidos imediatamente pelo CONTRATADO, às suas 

A remoção de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para 

local permitido pelo Governo Estadual e/ou Municipal será feita pelo 

CONTRATADO. O CONTRATADO será responsável, nas áreas em que estiver 

executando os serviços, pela proteção de toda a propriedade pública e privada, 

linhas de transmissão de energia elétrica, telégrafo ou telefone, dutos de água, 
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esgoto e drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, nas áreas do 

Município e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, 

quaisquer avarias que nelas provocar, deixando

No caso em que o CONTRATADO venha, como resultado das suas 

operações, prejudicar áreas não incluídas no setor

recuperá-las deixando

Correrá por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por 

quaisquer acidentes na execução das obras e serviços contratados, pelo uso 

indevido de patentes

obras em construção até sua definitiva aceitação. As normas de segurança 

constantes destas especificações não desobrigam o CONTRATADO do 

cumprimento de outras disposições legais, federais e estaduais 

sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações 

movidos, por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de culpa nas 

precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na 

execução dos serviços

O CONTRATADO cuidará para que as obras a serem executadas 

acarretem a menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, 

e a todo e qualquer bem, público ou privado. Todas as questões, reclamações, 

demandas judiciais, ações por perdas o

danos causados pelo CONTRATADO serão de sua inteira responsabilidade, não 

cabendo responsabilidade solidária ou subsidiária por parte do CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidará para que o transporte de cargas especiais seja 

feito sem causar danos ou interrupções nas vias públicas. Serão escolhidos 

trajetos e veículos adequados e controladas as cargas, a fim de compatibilizar as 

solicitações com os meios de acesso disponíveis.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitad

para a execução da obra até o cumprimento integral do Contrato. Os 

representantes da FISCALIZAÇÃO da obra darão suas instruções diretamente ao 

preposto do CONTRATADO.
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esgoto e drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, nas áreas do 

io e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, 

quaisquer avarias que nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha, como resultado das suas 

operações, prejudicar áreas não incluídas no setor de seu trabalho, ele deverá 

las deixando-as conforme seu estado original. 

Correrá por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por 

quaisquer acidentes na execução das obras e serviços contratados, pelo uso 

indevido de patentes registradas e pela destruição ou danificação das demais 

obras em construção até sua definitiva aceitação. As normas de segurança 

constantes destas especificações não desobrigam o CONTRATADO do 

cumprimento de outras disposições legais, federais e estaduais 

sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações 

movidos, por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de culpa nas 

precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na 

execução dos serviços. 

O CONTRATADO cuidará para que as obras a serem executadas 

acarretem a menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, 

e a todo e qualquer bem, público ou privado. Todas as questões, reclamações, 

demandas judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações oriundas de 

danos causados pelo CONTRATADO serão de sua inteira responsabilidade, não 

cabendo responsabilidade solidária ou subsidiária por parte do CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidará para que o transporte de cargas especiais seja 

to sem causar danos ou interrupções nas vias públicas. Serão escolhidos 

trajetos e veículos adequados e controladas as cargas, a fim de compatibilizar as 

solicitações com os meios de acesso disponíveis. 

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitad

para a execução da obra até o cumprimento integral do Contrato. Os 

epresentantes da FISCALIZAÇÃO da obra darão suas instruções diretamente ao 

preposto do CONTRATADO. 

PMCA/RJ 
PROCESSO N.º: 10455/18 

RUBRICA _____________ FLS. ______ 

esgoto e drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, nas áreas do 

io e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, 

as conforme seu estado original. 

No caso em que o CONTRATADO venha, como resultado das suas 

de seu trabalho, ele deverá 

Correrá por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por 

quaisquer acidentes na execução das obras e serviços contratados, pelo uso 

registradas e pela destruição ou danificação das demais 

obras em construção até sua definitiva aceitação. As normas de segurança 

constantes destas especificações não desobrigam o CONTRATADO do 

cumprimento de outras disposições legais, federais e estaduais pertinentes, 

sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações 

movidos, por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de culpa nas 

precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na 

O CONTRATADO cuidará para que as obras a serem executadas 

acarretem a menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, 

e a todo e qualquer bem, público ou privado. Todas as questões, reclamações, 

u danos e indenizações oriundas de 

danos causados pelo CONTRATADO serão de sua inteira responsabilidade, não 

cabendo responsabilidade solidária ou subsidiária por parte do CONTRATANTE. 

O CONTRATADO cuidará para que o transporte de cargas especiais seja 

to sem causar danos ou interrupções nas vias públicas. Serão escolhidos 

trajetos e veículos adequados e controladas as cargas, a fim de compatibilizar as 

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessário 

para a execução da obra até o cumprimento integral do Contrato. Os  

epresentantes da FISCALIZAÇÃO da obra darão suas instruções diretamente ao 
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A equipe técnica do CONTRATADO responsável pelos serviços deverá 

contar com profissionais especializados e devidamente habilitados para 

desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução da obra. A 

qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de membro da 

equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda q

desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela 

mesma terão livre acesso às obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam 

sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados 

relativos à execução dos serviços contratados.

O CONTRATADO interromperá total ou parcialmente a execução dos 

trabalhos sempre que:

1. for necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de 

Contrato e de acordo co

2. houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos 

trabalhos na forma prevista no Contrato;

 3. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo 

da FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos traba

  

4. a FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diário de 

Obra. 

 O CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e da 

própria obra permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais 

estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Deverá ainda 

promover a coleta seletiva dos resíduos (entulhos) para reciclagem e instalar 

sistema de retenção de material particulado nos acessos ao canteiro.

 As instalações deverão apresentar semp

admitidas construções desalinhadas, desleixo, barracões que não inspirem 

segurança e que sejam desconfortáveis à vista e ao uso. Os níveis de segurança 

e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos usuários das 
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A equipe técnica do CONTRATADO responsável pelos serviços deverá 

profissionais especializados e devidamente habilitados para 

desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução da obra. A 

qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de membro da 

equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela 

mesma terão livre acesso às obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam 

realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos 

relativos à execução dos serviços contratados. 

O CONTRATADO interromperá total ou parcialmente a execução dos 

trabalhos sempre que: 

1. for necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de 

Contrato e de acordo com o projeto; 

2. houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos 

trabalhos na forma prevista no Contrato; 

3. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo 

da FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos traba

4. a FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diário de 

O CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e da 

própria obra permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais 

e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Deverá ainda 

promover a coleta seletiva dos resíduos (entulhos) para reciclagem e instalar 

sistema de retenção de material particulado nos acessos ao canteiro.

As instalações deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo 

admitidas construções desalinhadas, desleixo, barracões que não inspirem 

segurança e que sejam desconfortáveis à vista e ao uso. Os níveis de segurança 

e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos usuários das 

PMCA/RJ 
PROCESSO N.º: 10455/18 

RUBRICA _____________ FLS. ______ 

A equipe técnica do CONTRATADO responsável pelos serviços deverá 

profissionais especializados e devidamente habilitados para 

desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução da obra. A 

qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de membro da 

ue seja benéfico ao 

Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela 

mesma terão livre acesso às obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam 

materiais e equipamentos 

O CONTRATADO interromperá total ou parcialmente a execução dos 

1. for necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de 

2. houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos 

3. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo 

da FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; 

 

4. a FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diário de 

O CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e da 

própria obra permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais 

e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Deverá ainda 

promover a coleta seletiva dos resíduos (entulhos) para reciclagem e instalar 

sistema de retenção de material particulado nos acessos ao canteiro. 

re bom aspecto, não sendo 

admitidas construções desalinhadas, desleixo, barracões que não inspirem 

segurança e que sejam desconfortáveis à vista e ao uso. Os níveis de segurança 

e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos usuários das 
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instalações na obra serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento 

Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho.

 Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar 

desenhos de execução adicionais, além dos detalhamentos 

desenhos apresentados pela FISCALIZAÇÃO, deverá fazê

exclusivas, submetendo

 Para as obras e serviços objetos destas especificações e projetos, caberá ao 

CONTRATADO fornecer e conservar equ

necessários, usar mão de obra hábil e idônea, agrupando permanentemente em 

serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e 

encarregados que assegurem progresso satisfatório às obras, bem como obter os 

materiais necessários e em quantidades suficientes para a conclusão da obra no 

prazo fixado. 

 A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade 

do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, 

subempreiteiros, entre out

 A FISCALIZAÇÃO poderá admitir os subempreiteiros previamente 

autorizados pela Administração, desde que tenha sido previsto a Subcontratação 

parcial no edital, sem que tal aprovação implique qualquer aceitação de 

transferência de responsabilidade.

 Não será permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneça no canteiro 

fora dos horários de trabalho definidos.

 Considera-se sempre que o CONTRATADO dispõe da totalidade dos 

conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produção 

necessários, suficientes e adequados à execução dos serviços para a realização 

do objeto, os quais deverá mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no 

cumprimento do Contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de alteração 

dos valores contratados pela s

incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e 

qualidade requeridos. 
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na obra serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento 

Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar 

desenhos de execução adicionais, além dos detalhamentos 

desenhos apresentados pela FISCALIZAÇÃO, deverá fazê-lo às suas expensas 

exclusivas, submetendo-os à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Para as obras e serviços objetos destas especificações e projetos, caberá ao 

CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecânico e o ferramental 

necessários, usar mão de obra hábil e idônea, agrupando permanentemente em 

serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e 

assegurem progresso satisfatório às obras, bem como obter os 

eriais necessários e em quantidades suficientes para a conclusão da obra no 

A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade 

do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, 

subempreiteiros, entre outros. 

A FISCALIZAÇÃO poderá admitir os subempreiteiros previamente 

autorizados pela Administração, desde que tenha sido previsto a Subcontratação 

parcial no edital, sem que tal aprovação implique qualquer aceitação de 

transferência de responsabilidade. 

o será permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneça no canteiro 

fora dos horários de trabalho definidos. 

se sempre que o CONTRATADO dispõe da totalidade dos 

conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produção 

ios, suficientes e adequados à execução dos serviços para a realização 

do objeto, os quais deverá mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no 

cumprimento do Contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de alteração 

dos valores contratados pela substituição de métodos e meios de produção 

incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e 
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na obra serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento 

Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho. 

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar 

desenhos de execução adicionais, além dos detalhamentos constantes dos 

lo às suas expensas 

Para as obras e serviços objetos destas especificações e projetos, caberá ao 

ipamento mecânico e o ferramental 

necessários, usar mão de obra hábil e idônea, agrupando permanentemente em 

serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e 

assegurem progresso satisfatório às obras, bem como obter os 

eriais necessários e em quantidades suficientes para a conclusão da obra no 

A FISCALIZAÇÃO não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade 

do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, 

A FISCALIZAÇÃO poderá admitir os subempreiteiros previamente 

autorizados pela Administração, desde que tenha sido previsto a Subcontratação 

parcial no edital, sem que tal aprovação implique qualquer aceitação de 

o será permitido que o pessoal do CONTRATADO permaneça no canteiro 

se sempre que o CONTRATADO dispõe da totalidade dos 

conhecimentos técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produção 

ios, suficientes e adequados à execução dos serviços para a realização 

do objeto, os quais deverá mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no 

cumprimento do Contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de alteração 

ubstituição de métodos e meios de produção 

incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e 
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 O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produção com a 

obra será sempre faculdade intransferível 

 É da competência do CONTRATADO registrar no Diário de Obras todas as 

ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em 

execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar 

o registro. 

 As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionários, utilização 

de veículos, entre outros, que não forem computados nos itens próprios da 

Planilha Orçamentária serão sempre consideradas como incluídas no custo de 

administração central do CO

composições de preços de serviços. De acordo com as condições do Edital, serão 

incorporadas nos preços dos serviços, além das despesas com fornecimento dos 

materiais e da mão

decorrentes do emprego, aplicação ou utilização de:

 1. ferramentas manuais, elétricas ou não;

 2. ferramentas de corte e/ou desbaste;

 Deverão ser incorporadas nos preços dos serviços, quaisquer que sejam,

perdas ou desperdícios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mão de obra.

     

 5 LOCALIZAÇÃO DA OBRA:

Rodovia Amaral Peixoto, quadra G, Barra de São João, 2° Distrito de 

Casimiro de Abreu, RJ, 

 

6 PRAZO CONTRATUAL:

O prazo Contratual será de 270 (

 210 (duzentos e dez) dias para execução do Objeto do contrato;

� 

30 (trinta) dias para Recebimento Provisório;

� 

30(trinta) dias para Recebimento Definitivo;
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O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produção com a 

obra será sempre faculdade intransferível e irrecorrível da FISCALIZAÇÃO.

É da competência do CONTRATADO registrar no Diário de Obras todas as 

ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em 

execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar 

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionários, utilização 

de veículos, entre outros, que não forem computados nos itens próprios da 

Planilha Orçamentária serão sempre consideradas como incluídas no custo de 

administração central do CONTRATADO e não devem, portanto, constar nas 

composições de preços de serviços. De acordo com as condições do Edital, serão 

incorporadas nos preços dos serviços, além das despesas com fornecimento dos 

-de-obra essenciais à execução dos ser

decorrentes do emprego, aplicação ou utilização de: 

1. ferramentas manuais, elétricas ou não; 

2. ferramentas de corte e/ou desbaste; 

Deverão ser incorporadas nos preços dos serviços, quaisquer que sejam,

perdas ou desperdícios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mão de obra.

5 LOCALIZAÇÃO DA OBRA: 

Rodovia Amaral Peixoto, quadra G, Barra de São João, 2° Distrito de 

6 PRAZO CONTRATUAL: 

O prazo Contratual será de 270 (duzentos e setenta) dias, sendo:

(duzentos e dez) dias para execução do Objeto do contrato;

0 (trinta) dias para Recebimento Provisório; 

0(trinta) dias para Recebimento Definitivo; 
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O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produção com a 

e irrecorrível da FISCALIZAÇÃO. 

É da competência do CONTRATADO registrar no Diário de Obras todas as 

ocorrências diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em 

execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, neste mesmo Diário, confirmar ou retificar 

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionários, utilização 

de veículos, entre outros, que não forem computados nos itens próprios da 

Planilha Orçamentária serão sempre consideradas como incluídas no custo de 

NTRATADO e não devem, portanto, constar nas 

composições de preços de serviços. De acordo com as condições do Edital, serão 

incorporadas nos preços dos serviços, além das despesas com fornecimento dos 

essenciais à execução dos serviços, todas as 

Deverão ser incorporadas nos preços dos serviços, quaisquer que sejam, as 

perdas ou desperdícios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mão de obra. 

Rodovia Amaral Peixoto, quadra G, Barra de São João, 2° Distrito de 

duzentos e setenta) dias, sendo: 

(duzentos e dez) dias para execução do Objeto do contrato; 

3

3
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6.1 EXECUÇÃO: 

 

Os serviços contratados deverão ser iniciados em a

horas, a partir da assinatura da ordem de serviço. Os serviços contratados 

deverão ser concluídos em até 210 (duzentos e dez) dias corridos a contar da 

data de emissão da assinatura da Ordem de Serviço.

De acordo com o artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 os prazos de início 

de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 

mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 

equilíbrio econômico- 

financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados 

em processo: 

alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 

que altere fundamentalmente as condiç

�  interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por 

ordem e no interesse da Administração;

� aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 

permitidos por esta Lei; 

� impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido 

pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

� omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto 

aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, 

retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis 

aos responsáveis. 
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Os serviços contratados deverão ser iniciados em até 24 (vinte e quatro) 

horas, a partir da assinatura da ordem de serviço. Os serviços contratados 

deverão ser concluídos em até 210 (duzentos e dez) dias corridos a contar da 

data de emissão da assinatura da Ordem de Serviço. 

De acordo com o artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 os prazos de início 

de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 

mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 

 

e que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados 

alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 

que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por 

ordem e no interesse da Administração; 

aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 

 

execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido 

pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto 

aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, 

retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis 
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té 24 (vinte e quatro) 

horas, a partir da assinatura da ordem de serviço. Os serviços contratados 

deverão ser concluídos em até 210 (duzentos e dez) dias corridos a contar da 

De acordo com o artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 os prazos de início 

de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 

mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 

e que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados 

superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 

ões de execução do contrato; 

interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por 

aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 

execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido 

pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto 

aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou 

retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis 
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 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

 7 CRONOGRAMA: 

O CONTRATADO deverá fazer seu próprio planejamento, levando em 

conta a produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão

observando, contudo, o prazo aqui estipulado e Cronograma de desembolso 

Financeiro. Este planejamento deverá con

cumprimento dos prazos, levando em consideração a possibilidade de ocorrência 

de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes.

8 REAJUSTE/REPACTUAÇÃO:

 
Os preços que forem pactuados neste 

irreajustáveis. 
 

Caso o contrato alcance duração superior a 01 (um) ano, contado da data de 

apresentação da proposta na licitação, será facultado à CONTRATADA solicitar 

reajuste de valor, somente quanto às parcelas remanescentes, e assim, a cada 

período de um ano contado d

solicitação será analisada e comparada aos preços praticados no mercado, e 

somente será deferida se mantida a vantajosidade para a Administração.

O reajustamento de preços contratuais, admitido pelo arti

287/79, e desde que previamente previsto no Edital, poderá ser livremente pactuado 

entre as partes, ressalvada a hipótese abaixo, com aplicação de índices setoriais de 

preços (oficiais ou não), observado, prioritariamente, o interesse

 

 R = (i/io - 1) Po. 

 Onde: 

 R = Reajustamento

 i = Índice do mês a ser reajustado

 

 io = Índice do mês da proposta

 Po = Preço da proposta
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Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

O CONTRATADO deverá fazer seu próprio planejamento, levando em 

conta a produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão

observando, contudo, o prazo aqui estipulado e Cronograma de desembolso 

Financeiro. Este planejamento deverá considerar a estratégia de ataque para o 

cumprimento dos prazos, levando em consideração a possibilidade de ocorrência 

de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes.

8 REAJUSTE/REPACTUAÇÃO: 

Os preços que forem pactuados neste procedimento licitatório serão 

Caso o contrato alcance duração superior a 01 (um) ano, contado da data de 

apresentação da proposta na licitação, será facultado à CONTRATADA solicitar 

reajuste de valor, somente quanto às parcelas remanescentes, e assim, a cada 

período de um ano contado do último reajuste, utilizando-se o índice oficial. A 

solicitação será analisada e comparada aos preços praticados no mercado, e 

somente será deferida se mantida a vantajosidade para a Administração.

O reajustamento de preços contratuais, admitido pelo arti

287/79, e desde que previamente previsto no Edital, poderá ser livremente pactuado 

entre as partes, ressalvada a hipótese abaixo, com aplicação de índices setoriais de 

preços (oficiais ou não), observado, prioritariamente, o interesse 

R = Reajustamento 

i = Índice do mês a ser reajustado 

io = Índice do mês da proposta 

Po = Preço da proposta 
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Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 

 

O CONTRATADO deverá fazer seu próprio planejamento, levando em 

conta a produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, 

observando, contudo, o prazo aqui estipulado e Cronograma de desembolso 

siderar a estratégia de ataque para o 

cumprimento dos prazos, levando em consideração a possibilidade de ocorrência 

de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes. 

procedimento licitatório serão 

Caso o contrato alcance duração superior a 01 (um) ano, contado da data de 

apresentação da proposta na licitação, será facultado à CONTRATADA solicitar 

reajuste de valor, somente quanto às parcelas remanescentes, e assim, a cada 

se o índice oficial. A 

solicitação será analisada e comparada aos preços praticados no mercado, e 

somente será deferida se mantida a vantajosidade para a Administração. 

O reajustamento de preços contratuais, admitido pelo artigo 238, III da Lei nº 

287/79, e desde que previamente previsto no Edital, poderá ser livremente pactuado 

entre as partes, ressalvada a hipótese abaixo, com aplicação de índices setoriais de 

 público e a fórmula: 
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9.2. Os reajustes a que o contratado fizer jus e não forem solicitados durante a 

vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação 

contratual ou com o encerramento do contrato.

 

9 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA /OPERACIONAL

9.1 Prova de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia 

relacionada com o objeto;

9.2 Apresentar para cada parcela de serviços relevantes, atestado(s), 

devidamente registrado(s) no

executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 

Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o 

licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração p

ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para 

empresas privadas, os seguintes serviços, quantidades mínimas, com 

características similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente 

ou superior ao objeto licitado, cuja 

Financeira é: 

Execução de Revestimento em Piso para Quadra Poliesportiva flexível 

com utilização de poliuretano autonivelante em pelo menos 483 m² (50% do 

total do item). 

9.3 Para atendimento à q

licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, 

profissional(is) de nível superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido(s) 

pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de resp

devidamente registrado(s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram 

executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 

Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) 

profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta 

ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para 

empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço(s) 

relativo(s) a: 
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9.2. Os reajustes a que o contratado fizer jus e não forem solicitados durante a 

contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação 

contratual ou com o encerramento do contrato. 

9 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA /OPERACIONAL 

de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou CAU que comprove atividade 

relacionada com o objeto; 

Apresentar para cada parcela de serviços relevantes, atestado(s), 

devidamente registrado(s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram 

executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 

expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o 

licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração p

ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para 

empresas privadas, os seguintes serviços, quantidades mínimas, com 

características similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente 

objeto licitado, cuja parcela de maior relevância Técnica e 

Execução de Revestimento em Piso para Quadra Poliesportiva flexível 

com utilização de poliuretano autonivelante em pelo menos 483 m² (50% do 

Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do 

licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, 

profissional(is) de nível superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido(s) 

pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 

devidamente registrado(s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram 

executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 

CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) 

, executado para órgão ou entidade da administração pública direta 

ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para 

empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço(s) 
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9.2. Os reajustes a que o contratado fizer jus e não forem solicitados durante a 

contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação 

de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional 

CREA e/ou CAU que comprove atividade 

Apresentar para cada parcela de serviços relevantes, atestado(s), 

CREA/CAU da região onde os serviços foram 

executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 

expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o 

licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta 

ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para 

empresas privadas, os seguintes serviços, quantidades mínimas, com 

características similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente 

parcela de maior relevância Técnica e 

Execução de Revestimento em Piso para Quadra Poliesportiva flexível 

com utilização de poliuretano autonivelante em pelo menos 483 m² (50% do 

profissional, comprovação do 

licitante de possuir em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, 

profissional(is) de nível superior, ARQUITETO OU ENGENHEIRO, reconhecido(s) 

onsabilidade técnica, 

devidamente registrado(s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram 

executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 

CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) 

, executado para órgão ou entidade da administração pública direta 

ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para 

empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço(s) 
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9.3.1 A comprovação 

cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, 

do contrato social do licitante em que conste o profissional como sócio, do 

contrato de trabalho ou, ainda, de declaração

detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de 

anuência do profissional.

9.3.2 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um 

mesmo profissional, como comprovação de qualific

inabilitados. 

9.4 declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA/CAU 

do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o 

objeto. 

9.4.1 O nome do responsável técnico indicado deverá constar 

de acervo técnicos apresentados para qualificação técnica do licitante.

9.5 VISTORIA 

A realização da vistoria prévia no local será facultativa. Caso a licitante opte por 

fazê-la a mesma deverá ser realizada através dos seus representantes téc

devidamente habilitados.

 O licitante examinará as interferências por ventura existentes na área onde 

serão realizados os serviços. Conferir os serviços e respectivos quantitativos para 

compor o seu preço, analisando todas as dificuldades para a exec

mesmos. 

 A licitante poderá apresentar Declaração de que foram obtidas todas as 

informações julgadas necessárias para a elaboração da proposta, sendo entregue 

pela proponente quando apresentação da habilitação técnica.

10 DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Considerações Preliminares

Os serviços referentes ao objeto do contrato, deverão estar de acordo com 

o projeto básico fornecido pelo Município. Qualquer modificação deverá ser 

autorizada previamente pela FISCALIZAÇÃO, mediante avaliação das eventuais 
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A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de 

cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, 

do contrato social do licitante em que conste o profissional como sócio, do 

contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional 

detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de 

anuência do profissional. 

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um 

mesmo profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambos serão 

declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA/CAU 

do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o 

O nome do responsável técnico indicado deverá constar 

de acervo técnicos apresentados para qualificação técnica do licitante.

 

A realização da vistoria prévia no local será facultativa. Caso a licitante opte por 

la a mesma deverá ser realizada através dos seus representantes téc

devidamente habilitados. 

O licitante examinará as interferências por ventura existentes na área onde 

serão realizados os serviços. Conferir os serviços e respectivos quantitativos para 

compor o seu preço, analisando todas as dificuldades para a exec

A licitante poderá apresentar Declaração de que foram obtidas todas as 

informações julgadas necessárias para a elaboração da proposta, sendo entregue 

pela proponente quando apresentação da habilitação técnica. 

10 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Considerações Preliminares 

Os serviços referentes ao objeto do contrato, deverão estar de acordo com 

o projeto básico fornecido pelo Município. Qualquer modificação deverá ser 

autorizada previamente pela FISCALIZAÇÃO, mediante avaliação das eventuais 
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de vínculo profissional se fará com a apresentação de 

cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, 

do contrato social do licitante em que conste o profissional como sócio, do 

de contratação futura do profissional 

detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de 

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um 

ação técnica, ambos serão 

declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA/CAU 

do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o 

O nome do responsável técnico indicado deverá constar das certidões 

de acervo técnicos apresentados para qualificação técnica do licitante. 

A realização da vistoria prévia no local será facultativa. Caso a licitante opte por 

la a mesma deverá ser realizada através dos seus representantes técnicos 

O licitante examinará as interferências por ventura existentes na área onde 

serão realizados os serviços. Conferir os serviços e respectivos quantitativos para 

compor o seu preço, analisando todas as dificuldades para a execução dos 

A licitante poderá apresentar Declaração de que foram obtidas todas as 

informações julgadas necessárias para a elaboração da proposta, sendo entregue 

 

Os serviços referentes ao objeto do contrato, deverão estar de acordo com 

o projeto básico fornecido pelo Município. Qualquer modificação deverá ser 

autorizada previamente pela FISCALIZAÇÃO, mediante avaliação das eventuais 
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correções. Todos os serviços deverão ser executados em consonância com os 

projetos, as prescrições contidas neste Termo de Referência, as normas técnicas 

da ABNT, os decretos municipais e outras regulamentações aplicáveis.

O Município poderá adotar, em qualquer

suplementares de trabalho, não previstas neste Termo de Referência, mas 

necessárias, a seu juízo à segurança e ao bom andamento dos serviços. Essas 

novas normas passarão a integrar, automaticamente, as Especificações Técnicas.

As grandezas constantes deste manual são expressas em unidades legais 

e as convenções para sua indicação, assim como as abreviaturas, são 

consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais são explicitadas no 

decorrer do texto. 

Fica reservado à Secret

todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste Termo de Referência, 

que não seja definido em outros documentos contratuais, como o próprio contrato 

ou projeto. 

Na existência de serviços não espe

executá-los após devida aprovação da Fiscalização.

A omissão de qualquer procedimento neste Termo de Referência ou nos 

projetos não exime a Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores 

técnicas padronizada

funcionamento e adequação dos resultados. No caso de divergência entre os 

projetos e a planilhaorçamentária, terá prioridade a planilha orçamentária. 

Conflitos entre este Termo de Referências e a Pla

Projetos deverão ser informados à fiscalização do Município para definição a 

respeito. 

As ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS só poderão ser modificadas, com 

autorização por escrito, emitida pela FISCALIZAÇÃO e concordância dos autores 

dos projetos. 

10.2 Definições básicas

CONTRATANTE 

serviços.  
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ções. Todos os serviços deverão ser executados em consonância com os 

projetos, as prescrições contidas neste Termo de Referência, as normas técnicas 

da ABNT, os decretos municipais e outras regulamentações aplicáveis.

O Município poderá adotar, em qualquer época, normas especiais ou 

suplementares de trabalho, não previstas neste Termo de Referência, mas 

necessárias, a seu juízo à segurança e ao bom andamento dos serviços. Essas 

novas normas passarão a integrar, automaticamente, as Especificações Técnicas.

s grandezas constantes deste manual são expressas em unidades legais 

e as convenções para sua indicação, assim como as abreviaturas, são 

consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais são explicitadas no 

Fica reservado à Secretaria de obras o direito e a autoridade para resolver 

todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste Termo de Referência, 

que não seja definido em outros documentos contratuais, como o próprio contrato 

Na existência de serviços não especificados, a Contratada somente poderá 

los após devida aprovação da Fiscalização. 

A omissão de qualquer procedimento neste Termo de Referência ou nos 

projetos não exime a Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores 

técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos do 

funcionamento e adequação dos resultados. No caso de divergência entre os 

projetos e a planilhaorçamentária, terá prioridade a planilha orçamentária. 

Conflitos entre este Termo de Referências e a Planilha Orçamentária ou os 

Projetos deverão ser informados à fiscalização do Município para definição a 

As ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS só poderão ser modificadas, com 

autorização por escrito, emitida pela FISCALIZAÇÃO e concordância dos autores 

10.2 Definições básicas 

CONTRATANTE - O Município, proprietário e contratante das obras e/ou 
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ções. Todos os serviços deverão ser executados em consonância com os 

projetos, as prescrições contidas neste Termo de Referência, as normas técnicas 

da ABNT, os decretos municipais e outras regulamentações aplicáveis. 

época, normas especiais ou 

suplementares de trabalho, não previstas neste Termo de Referência, mas 

necessárias, a seu juízo à segurança e ao bom andamento dos serviços. Essas 

novas normas passarão a integrar, automaticamente, as Especificações Técnicas. 

s grandezas constantes deste manual são expressas em unidades legais 

e as convenções para sua indicação, assim como as abreviaturas, são 

consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais são explicitadas no 

aria de obras o direito e a autoridade para resolver 

todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste Termo de Referência, 

que não seja definido em outros documentos contratuais, como o próprio contrato 

cificados, a Contratada somente poderá 

A omissão de qualquer procedimento neste Termo de Referência ou nos 

projetos não exime a Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores 

s para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos do 

funcionamento e adequação dos resultados. No caso de divergência entre os 

projetos e a planilhaorçamentária, terá prioridade a planilha orçamentária. 

nilha Orçamentária ou os 

Projetos deverão ser informados à fiscalização do Município para definição a 

As ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS só poderão ser modificadas, com 

autorização por escrito, emitida pela FISCALIZAÇÃO e concordância dos autores 

O Município, proprietário e contratante das obras e/ou 
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CONTRATADA - 

obras e/ou serviços. • 

FISCALIZAÇÃO -

CONTRATANTE para fiscalizar a execução das obras e serviços. •

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

autores dos projetos de serviços e obras ou responsáveis pela execução da obra ou 

serviço. 

10.3 Relações entre a Contratada e a Fiscalização

A obra será fiscalizada por Profissional devidamente habilitado, que será 

doravante aqui designado Fiscalização.

A obra será conduzida por pessoal pertencente à Contratada, que será 

doravante aqui designada Contratada.

A supervisão dos trabalhos, tanto da Fiscalização como da Contratada, 

deverá estar sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado 

e registrado no CREA/CAU.

A CONTRATADA obriga

fixada na Ordem de Início de Serviços, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de 

incidir em multa prevista no Termo de Contrato. Eventuais modificações nos 

elementos originais só poderão ser efetuadas com autorização formal e escrita do 

CONTRATANTE, e devidamente aprov

exequibilidade técnico/financeira e as normas da ABNT.

A execução de qualquer modificação somente poderá ser posta em prática 

após aprovação da Fiscalização responsável pela obra.

A CONTRATADA, sem prejuízo das suas resp

comunicar imediatamente à Fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, qualquer 

anormalidade verificada na execução das obras e serviços, como também, 

comunicar qualquer fato que resultar em risco de segurança e estabilidade, ou 

comprometer a qualidade da obra.
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 Empresa contratada pelo Município, para a execução das 

- Representante da Administração Pública, designado pela 

CONTRATANTE para fiscalizar a execução das obras e serviços. •

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS – Profissionais habilitados pelo CREA/CAU 

autores dos projetos de serviços e obras ou responsáveis pela execução da obra ou 

entre a Contratada e a Fiscalização 

A obra será fiscalizada por Profissional devidamente habilitado, que será 

doravante aqui designado Fiscalização. 

A obra será conduzida por pessoal pertencente à Contratada, que será 

doravante aqui designada Contratada. 

A supervisão dos trabalhos, tanto da Fiscalização como da Contratada, 

deverá estar sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado 

e registrado no CREA/CAU. 

A CONTRATADA obriga-se a dar início às obras em até 24 horas da data 

Ordem de Início de Serviços, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de 

incidir em multa prevista no Termo de Contrato. Eventuais modificações nos 

elementos originais só poderão ser efetuadas com autorização formal e escrita do 

CONTRATANTE, e devidamente aprovados pela fiscalização quanto a sua 

exequibilidade técnico/financeira e as normas da ABNT. 

A execução de qualquer modificação somente poderá ser posta em prática 

após aprovação da Fiscalização responsável pela obra. 

A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá 

comunicar imediatamente à Fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, qualquer 

verificada na execução das obras e serviços, como também, 

comunicar qualquer fato que resultar em risco de segurança e estabilidade, ou 

ter a qualidade da obra. 
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Empresa contratada pelo Município, para a execução das 

Pública, designado pela 

CONTRATANTE para fiscalizar a execução das obras e serviços. • 

Profissionais habilitados pelo CREA/CAU 

autores dos projetos de serviços e obras ou responsáveis pela execução da obra ou 

A obra será fiscalizada por Profissional devidamente habilitado, que será 

A obra será conduzida por pessoal pertencente à Contratada, que será 

A supervisão dos trabalhos, tanto da Fiscalização como da Contratada, 

deverá estar sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado 

se a dar início às obras em até 24 horas da data 

Ordem de Início de Serviços, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de 

incidir em multa prevista no Termo de Contrato. Eventuais modificações nos 

elementos originais só poderão ser efetuadas com autorização formal e escrita do 

ados pela fiscalização quanto a sua 

A execução de qualquer modificação somente poderá ser posta em prática 

onsabilidades, deverá 

comunicar imediatamente à Fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, qualquer 

verificada na execução das obras e serviços, como também, 

comunicar qualquer fato que resultar em risco de segurança e estabilidade, ou 
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Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de não causar danos a 

nenhuma das partes, a Fiscalização do CONTRATANTE poderá autorizar 

modificações de caráter urgente, justificando a sua autorização.

Caberá à CONTRATADA tod

serviços, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programação 

física especificada da obra, integrante da proposta, obrigando

das obras : 

a) um Livro de Registro da Fiscalização, c

b) registro de autorização (ordem de início dos serviços).

Os documentos, relacionados no item anterior, constituirão o processo da 

obra, que deverá permanecer no canteiro durante toda a sua execução e ser 

entregue ao CONTRATANTE, após

No Livro de Registros da Fiscalização, mencionado na alínea "a", serão 

lançados, pelo CONTRATANTE às solicitações e informações necessárias para 

conhecimento da CONTRATADA, a qual deverá responder utilizando

meio. 

A CONTRATADA colocará na direção geral das obras e serviços, na parte que 

lhe compete, profissional devidamente habilitado, que será seu responsável, na 

forma da legislação vigente.

Os encarregados da obra serão pessoas de experiência, idoneidade técnica e 

moral e nela deverão permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem 

habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por 

representantes do CONTRATANTE.

A CONTRATADA manterá no local das obras e serviços, os técnicos e a m

de obra necessários à perfeita execução dos mesmos, por cujos encargos 

responderá, unilateralmente, em toda a sua plenitude.

A CONTRATADA responderá por condições de higiene e saúde de seu 

pessoal, quanto a alojamentos provisórios, bem como por refeiçõe

fornecidas, conforme Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas 

modificações. 
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Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de não causar danos a 

nenhuma das partes, a Fiscalização do CONTRATANTE poderá autorizar 

modificações de caráter urgente, justificando a sua autorização. 

Caberá à CONTRATADA todo o planejamento da execução das obras e 

serviços, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programação 

física especificada da obra, integrante da proposta, obrigando-se a manter no local 

a) um Livro de Registro da Fiscalização, com folhas numeradas;

b) registro de autorização (ordem de início dos serviços). 

Os documentos, relacionados no item anterior, constituirão o processo da 

obra, que deverá permanecer no canteiro durante toda a sua execução e ser 

entregue ao CONTRATANTE, após a conclusão da mesma. 

No Livro de Registros da Fiscalização, mencionado na alínea "a", serão 

lançados, pelo CONTRATANTE às solicitações e informações necessárias para 

conhecimento da CONTRATADA, a qual deverá responder utilizando

ATADA colocará na direção geral das obras e serviços, na parte que 

lhe compete, profissional devidamente habilitado, que será seu responsável, na 

forma da legislação vigente. 

Os encarregados da obra serão pessoas de experiência, idoneidade técnica e 

e nela deverão permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem 

habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por 

representantes do CONTRATANTE. 

A CONTRATADA manterá no local das obras e serviços, os técnicos e a m

de obra necessários à perfeita execução dos mesmos, por cujos encargos 

responderá, unilateralmente, em toda a sua plenitude. 

A CONTRATADA responderá por condições de higiene e saúde de seu 

pessoal, quanto a alojamentos provisórios, bem como por refeiçõe

fornecidas, conforme Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas 
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Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de não causar danos a 

nenhuma das partes, a Fiscalização do CONTRATANTE poderá autorizar 

 

o o planejamento da execução das obras e 

serviços, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programação 

se a manter no local 

om folhas numeradas; 

Os documentos, relacionados no item anterior, constituirão o processo da 

obra, que deverá permanecer no canteiro durante toda a sua execução e ser 

No Livro de Registros da Fiscalização, mencionado na alínea "a", serão 

lançados, pelo CONTRATANTE às solicitações e informações necessárias para 

conhecimento da CONTRATADA, a qual deverá responder utilizando-se do mesmo 

ATADA colocará na direção geral das obras e serviços, na parte que 

lhe compete, profissional devidamente habilitado, que será seu responsável, na 

Os encarregados da obra serão pessoas de experiência, idoneidade técnica e 

e nela deverão permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem 

habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por 

A CONTRATADA manterá no local das obras e serviços, os técnicos e a mão 

de obra necessários à perfeita execução dos mesmos, por cujos encargos 

A CONTRATADA responderá por condições de higiene e saúde de seu 

pessoal, quanto a alojamentos provisórios, bem como por refeições, quando por ela 

fornecidas, conforme Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas 
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A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de 

acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutenção dos 

mesmos são de sua exclusiva responsabilidade e ônus.

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serão 

considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigações 

contratuais, cabendo, à Fiscalização, determinar a remoção de mater

equipamentos inservíveis ou que estejam em desacordo com as exigências 

contratuais. 

A CONTRATADA se responsabiliza, desde já, por toda e qualquer serviço que 

resulte em danos ou prejuízos à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência dos 

serviços executados. A execução e operação, das obras provisórias e definitivas, 

transportes de materiais e/ou equipamentos, deverão ser realizadas de modo a não

interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e 

bens públicos ou particulares.

Cabe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da obra, a 

ela homologada, a manutenção e segurança de todas as obras localizadas no 

canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde 

que concluídas ou paralisadas, correndo assim, à sua conta, as mesmas, 

ressalvando-se os danos comprovadamente caus

Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à proteção, 

sinalização, tapumes e vigilância das obras provisórias ou definitivas, até a 

ocupação e recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE.

Após a conclusão da

equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisórias, o 

escritório de obras, entregando, os serviços, o local e as áreas contíguas livres e em 

condições de limpeza e de uso imed

A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo 

CONTRATANTE, cujas reclamações, orientações e determinações obriga

atender pronta e irrestritamente. Os casos omissos, quando não solucionados de 

comum acordo, serão resolvidos pela
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A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de 

acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutenção dos 

são de sua exclusiva responsabilidade e ônus. 

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serão 

considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigações 

contratuais, cabendo, à Fiscalização, determinar a remoção de mater

equipamentos inservíveis ou que estejam em desacordo com as exigências 

A CONTRATADA se responsabiliza, desde já, por toda e qualquer serviço que 

resulte em danos ou prejuízos à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência dos 

serviços executados. A execução e operação, das obras provisórias e definitivas, 

s e/ou equipamentos, deverão ser realizadas de modo a não

interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e 

bens públicos ou particulares. 

Cabe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da obra, a 

, a manutenção e segurança de todas as obras localizadas no 

canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde 

que concluídas ou paralisadas, correndo assim, à sua conta, as mesmas, 

se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.

Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à proteção, 

sinalização, tapumes e vigilância das obras provisórias ou definitivas, até a 

ocupação e recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE.

Após a conclusão das obras e serviços a CONTRATADA deverá remover todo 

equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisórias, o 

escritório de obras, entregando, os serviços, o local e as áreas contíguas livres e em 

condições de limpeza e de uso imediato. 

A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo 

CONTRATANTE, cujas reclamações, orientações e determinações obriga

atender pronta e irrestritamente. Os casos omissos, quando não solucionados de 

comum acordo, serão resolvidos pela área competente do CONTRATANTE.
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A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de 

acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutenção dos 

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serão 

considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigações 

contratuais, cabendo, à Fiscalização, determinar a remoção de materiais ou 

equipamentos inservíveis ou que estejam em desacordo com as exigências 

A CONTRATADA se responsabiliza, desde já, por toda e qualquer serviço que 

resulte em danos ou prejuízos à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência dos 

serviços executados. A execução e operação, das obras provisórias e definitivas, 

s e/ou equipamentos, deverão ser realizadas de modo a não 

interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e 

Cabe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da obra, a 

, a manutenção e segurança de todas as obras localizadas no 

canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde 

que concluídas ou paralisadas, correndo assim, à sua conta, as mesmas, 

ados pelos ocupantes. 

Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à proteção, 

sinalização, tapumes e vigilância das obras provisórias ou definitivas, até a 

ocupação e recebimento definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE. 

s obras e serviços a CONTRATADA deverá remover todo 

equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisórias, o 

escritório de obras, entregando, os serviços, o local e as áreas contíguas livres e em 

A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo 

CONTRATANTE, cujas reclamações, orientações e determinações obriga-se a 

atender pronta e irrestritamente. Os casos omissos, quando não solucionados de 

área competente do CONTRATANTE. 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Secretaria Municipal de Governo

 

A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam 

adotadas pela Contratada providências suplementares necessárias à segurança dos 

serviços e ao bom andamento da obra. Sem prejuízo da plena respon

CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos 

contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização do 

CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente 

credenciados. 

A Fiscalização terá ple

não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por 

motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros.

A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidad

exação ou ato desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de 

qualquer empregado da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou 

subcontratadas. 

Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do 

CONTRATANTE, resolver as

dando-lhes soluções rápidas e adequadas. Qualquer erro ou imperícia na execução, 

constatada pela Fiscalização ou pela própria CONTRATADA, obrigará a mesma, à 

sua conta e risco, à correção, remoção e nova exe

mesmo que o erro resulte da insuficiência dos levantamentos e/ou projetos.

A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização 

importará na aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento das 

obras e serviços, e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA 

tenha dado causa, por ação ou omissão.

No prazo de observação das obras, a CONTRATADA deverá executar, sob 

sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconst

retificação e restauração de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalização, após a 

emissão do Termo de Recebimento Provisório. Não se poderá alegar, em hipótese 

alguma, como justificativa ou defesa, pela Contratada, desconhecimento, 

incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições desta 

Especificação, do contrato ou do projeto, bem como de tudo que estiver contido nas 

normas, especificações e métodos da ABNT.
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A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam 

adotadas pela Contratada providências suplementares necessárias à segurança dos 

serviços e ao bom andamento da obra. Sem prejuízo da plena respon

CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos 

contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização do 

CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente 

A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou 

não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por 

motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros. 

A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidad

exação ou ato desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de 

qualquer empregado da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou 

Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do 

CONTRATANTE, resolver as dúvidas e as questões expostas pela CONTRATADA, 

lhes soluções rápidas e adequadas. Qualquer erro ou imperícia na execução, 

constatada pela Fiscalização ou pela própria CONTRATADA, obrigará a mesma, à 

sua conta e risco, à correção, remoção e nova execução das partes impugnadas, 

mesmo que o erro resulte da insuficiência dos levantamentos e/ou projetos.

A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização 

importará na aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento das 

obras e serviços, e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA 

tenha dado causa, por ação ou omissão. 

No prazo de observação das obras, a CONTRATADA deverá executar, sob 

sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconst

retificação e restauração de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalização, após a 

emissão do Termo de Recebimento Provisório. Não se poderá alegar, em hipótese 

alguma, como justificativa ou defesa, pela Contratada, desconhecimento, 

, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições desta 

Especificação, do contrato ou do projeto, bem como de tudo que estiver contido nas 

normas, especificações e métodos da ABNT. 
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A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam 

adotadas pela Contratada providências suplementares necessárias à segurança dos 

serviços e ao bom andamento da obra. Sem prejuízo da plena responsabilidade da 

CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos 

contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização do 

CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente 

na autoridade para suspender, por meios amigáveis ou 

não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por 

A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de 

exação ou ato desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de 

qualquer empregado da CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou 

Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do 

dúvidas e as questões expostas pela CONTRATADA, 

lhes soluções rápidas e adequadas. Qualquer erro ou imperícia na execução, 

constatada pela Fiscalização ou pela própria CONTRATADA, obrigará a mesma, à 

cução das partes impugnadas, 

mesmo que o erro resulte da insuficiência dos levantamentos e/ou projetos. 

A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização 

importará na aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento das 

obras e serviços, e no desconto das faturas das despesas a que a CONTRATADA 

No prazo de observação das obras, a CONTRATADA deverá executar, sob 

sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, 

retificação e restauração de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalização, após a 

emissão do Termo de Recebimento Provisório. Não se poderá alegar, em hipótese 

alguma, como justificativa ou defesa, pela Contratada, desconhecimento, 

, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições desta 

Especificação, do contrato ou do projeto, bem como de tudo que estiver contido nas 
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A Contratada deverá manter permanentemente, e colocar à disposição da 

Fiscalização, os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços 

executados, bem como a inspeção das instalações das obras, dos materiais e dos 

equipamentos, independentemente das inspeções de medições para efeito de 

faturamento e, ainda, independ

A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne às 

obras e suas implicações

próximas ou remotas, sempre de conformidade com o 

e demais leis ou regulamentos vigentes.

10.4 Cabe à CONTRATADA:

O fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de segurança do 

trabalho, obedecendo a orientação da Fiscalização do CONTRATANTE;

Comunicar ao CONTRATANTE as altera

contrato social ou estatuto;

Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir 

visitas e fornecer informações a todos os Credenciados pela CONTRATANTE;

Durante e após a vigência deste contrato, a CONT

CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou 

reclamações, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse 

particular considerada como única e exclusiva empregadora e responsável por 

qualquer ônus que o 

decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações;

10.5 Materiais fornecidos pela CONTRATADA

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverão ser observadas as 

seguintes disposições: 

11 ESPECIFICAÇÕES:

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposições e 

reparos deverão satisfazer às especificações da ABNT (aprovados, recomendados 

ou projetados) e, ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela 
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A Contratada deverá manter permanentemente, e colocar à disposição da 

calização, os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços 

executados, bem como a inspeção das instalações das obras, dos materiais e dos 

equipamentos, independentemente das inspeções de medições para efeito de 

faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.

A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne às 

obras e suas implicações 

próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil 

e demais leis ou regulamentos vigentes. 

10.4 Cabe à CONTRATADA: 

O fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de segurança do 

trabalho, obedecendo a orientação da Fiscalização do CONTRATANTE;

Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu 

contrato social ou estatuto; 

Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir 

visitas e fornecer informações a todos os Credenciados pela CONTRATANTE;

Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter o 

CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou 

reclamações, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse 

particular considerada como única e exclusiva empregadora e responsável por 

qualquer ônus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, 

decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações; 

10.5 Materiais fornecidos pela CONTRATADA 

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverão ser observadas as 

 

11 ESPECIFICAÇÕES: 

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposições e 

reparos deverão satisfazer às especificações da ABNT (aprovados, recomendados 

ou projetados) e, ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela 
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A Contratada deverá manter permanentemente, e colocar à disposição da 

calização, os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços 

executados, bem como a inspeção das instalações das obras, dos materiais e dos 

equipamentos, independentemente das inspeções de medições para efeito de 

entemente do estado da obra e do canteiro. 

A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da Contratada no que concerne às 

contrato, o Código Civil 

O fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de segurança do 

trabalho, obedecendo a orientação da Fiscalização do CONTRATANTE; 

ções que forem efetuadas em seu 

Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir 

visitas e fornecer informações a todos os Credenciados pela CONTRATANTE; 

RATADA deverá manter o 

CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou 

reclamações, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse 

particular considerada como única e exclusiva empregadora e responsável por 

CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, 

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverão ser observadas as 

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposições e 

reparos deverão satisfazer às especificações da ABNT (aprovados, recomendados 

ou projetados) e, ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela 
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Fiscalização. Em casos

haja especificações aprovadas pela ABNT, as especificações requeridas serão as 

dos órgãos competentes.

Na composição de preços, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada é 

considerado posto em obra.

12 INSPEÇÃO 

Todos os materiais estarão sujeitos a amostragem, testes e aprovação. A 

amostra será fornecida pela Contratada e deverá ser representativa do material a 

ser usado. 

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela 

Fiscalização, deverá ser retirado e substituído pela Contratada sem nenhum ônus 

adicional para o Município.

13 ARMAZENAMENTO:

 A Contratada tomará todas as providências para o perfeito armazenamento e 

respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de prese

evitando a mistura com elementos estranhos.

No tocante ao armazenamento dos materiais necessários à confecção do 

concreto, a Contratada deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas da 

ABNT, e mais as recomendações desta Especificaç

14 SERVIÇOS DE TERCEIROS

 São serviços específicos componentes de um projeto cuja execução exige 

especialização que não consta da capacidade de produção da Contratada. São 

realizados por terceiros na forma de pessoa física ou jurídica através de 

subcontrato ou instrumentos formais com a Contratada, que se afigura como única 

responsável perante o Município.

15 PREÇOS 

 Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão aqueles 

contratados, e cobrirão todos os custos previstos na composição e r

de preços e todas as despesas indiretas e diretas.
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Fiscalização. Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda não 

haja especificações aprovadas pela ABNT, as especificações requeridas serão as 

dos órgãos competentes. 

Na composição de preços, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada é 

m obra. 

Todos os materiais estarão sujeitos a amostragem, testes e aprovação. A 

amostra será fornecida pela Contratada e deverá ser representativa do material a 

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela 

scalização, deverá ser retirado e substituído pela Contratada sem nenhum ônus 

adicional para o Município. 

13 ARMAZENAMENTO: 

A Contratada tomará todas as providências para o perfeito armazenamento e 

respectivo acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, 

evitando a mistura com elementos estranhos. 

No tocante ao armazenamento dos materiais necessários à confecção do 

concreto, a Contratada deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas da 

ABNT, e mais as recomendações desta Especificação. 

14 SERVIÇOS DE TERCEIROS 

São serviços específicos componentes de um projeto cuja execução exige 

especialização que não consta da capacidade de produção da Contratada. São 

realizados por terceiros na forma de pessoa física ou jurídica através de 

trato ou instrumentos formais com a Contratada, que se afigura como única 

responsável perante o Município. 

Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão aqueles 

contratados, e cobrirão todos os custos previstos na composição e r

de preços e todas as despesas indiretas e diretas. 
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se de material para o qual ainda não 

haja especificações aprovadas pela ABNT, as especificações requeridas serão as 

Na composição de preços, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada é 

Todos os materiais estarão sujeitos a amostragem, testes e aprovação. A 

amostra será fornecida pela Contratada e deverá ser representativa do material a 

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela 

scalização, deverá ser retirado e substituído pela Contratada sem nenhum ônus 

A Contratada tomará todas as providências para o perfeito armazenamento e 

rvar a sua natureza, 

No tocante ao armazenamento dos materiais necessários à confecção do 

concreto, a Contratada deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas da 

São serviços específicos componentes de um projeto cuja execução exige 

especialização que não consta da capacidade de produção da Contratada. São 

realizados por terceiros na forma de pessoa física ou jurídica através de 

trato ou instrumentos formais com a Contratada, que se afigura como única 

Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão aqueles 

contratados, e cobrirão todos os custos previstos na composição e regulamentação 
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Os preços contratados, global e unitários, estarão limitados superiormente 

pelo preço orçado pelo órgão, que figurarão como preços máximos.

O licitante que apresentar em sua proposta valores 

estabelecido estará eliminado do certame.

 A medição dos serviços será feita de acordo com os critérios 

preestabelecidos na regulamentação de preços e especificações, conforme o 

regime de execução adotado. 

Na apresentação da Pro

inferior a 25% do preço orçado pela CONTRATANTE, a descrição do item em 

composição unitária, identificando os custos de cada elementar e sua origem, 

demonstrando a exequibilidade da proposta, devidamente ate

Responsável Técnico da Licitante.

Nos preços cotados deverão estar inclusos materiais, mão de obra, 

encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, 

ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim,

quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços.

15.1 Da Planilha de Custos da proposta da Licitante

No cabeçalho deverá constar:

 

� Descrição da Obra a que se refere;

� I0 (data de referência) do Orçamento;

� Sistema de Custos Utilizado.

 

No corpo da Planilha deverá constar:

 

� Discriminação dos serviços;

� Unidade de medida, quantidade, custo unitário e custo parcial;

� Apresentação dos códigos de cada serviço do sistema de custo unitário.

Ao final da Planilha deverá constar:
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Os preços contratados, global e unitários, estarão limitados superiormente 

pelo preço orçado pelo órgão, que figurarão como preços máximos.

O licitante que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui 

estabelecido estará eliminado do certame. 

A medição dos serviços será feita de acordo com os critérios 

preestabelecidos na regulamentação de preços e especificações, conforme o 

regime de execução adotado.  

Na apresentação da Proposta será exigida, quando um preço unitário for 

inferior a 25% do preço orçado pela CONTRATANTE, a descrição do item em 

composição unitária, identificando os custos de cada elementar e sua origem, 

demonstrando a exequibilidade da proposta, devidamente ate

Responsável Técnico da Licitante. 

Nos preços cotados deverão estar inclusos materiais, mão de obra, 

encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, 

ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim,

quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços.

15.1 Da Planilha de Custos da proposta da Licitante

No cabeçalho deverá constar: 

Descrição da Obra a que se refere; 

I0 (data de referência) do Orçamento; 

Sistema de Custos Utilizado. 

corpo da Planilha deverá constar: 

Discriminação dos serviços; 

Unidade de medida, quantidade, custo unitário e custo parcial;

Apresentação dos códigos de cada serviço do sistema de custo unitário.

Ao final da Planilha deverá constar: 
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Os preços contratados, global e unitários, estarão limitados superiormente 

pelo preço orçado pelo órgão, que figurarão como preços máximos. 

superiores ao limite aqui 

A medição dos serviços será feita de acordo com os critérios 

preestabelecidos na regulamentação de preços e especificações, conforme o 

 

posta será exigida, quando um preço unitário for 

inferior a 25% do preço orçado pela CONTRATANTE, a descrição do item em 

composição unitária, identificando os custos de cada elementar e sua origem, 

demonstrando a exequibilidade da proposta, devidamente atestado pelo 

Nos preços cotados deverão estar inclusos materiais, mão de obra, 

encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, 

ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, 

quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços. 

15.1 Da Planilha de Custos da proposta da Licitante 

Unidade de medida, quantidade, custo unitário e custo parcial; 

Apresentação dos códigos de cada serviço do sistema de custo unitário. 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Secretaria Municipal de Governo

 

� Identificação do Respo

da Planilha, constando nome completo, Registro no CREA/CAU e assinatura.

 

16 BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 

É a taxa percentual que incide sobre todos os preços unitários compostos 

pela mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos 

incluindo os atributos e fretes incidentes.

Salvo condições expressas ao contrário, remunera as despesas a seguir 

relacionadas: 

Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir l

1. Administração Central

2. Seguros/Imprevistos

3. Despesas Financeiras

 • PIS (Programa de Integração Social)

 • ISS(Imposto Sobre Serviço)

 • COFINS; 

4. Lucro 

17 SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS

 Caso durante a execução do objeto se faça necessário fir

aditivos com serviços novos ou previamente existentes na planilha orçamentária, 

serão observados os seguintes requisitos:

1. Para itens que já estejam contemplados no contrato, os preços unitários 

serão os mesmos já contratados, constantes da pr

2. Para itens novos a serem incluídos na planilha orçamentária da obra, a 

inclusão dos itens deverá atender ao que segue:

a) Caso o Sistema de Preços EMOP, SCO, SINAP etc. contemple o 

serviço, o preço unitário deverá corresponder ao encon
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Identificação do Responsável Técnico pela Elaboração da análise dos Custos 

da Planilha, constando nome completo, Registro no CREA/CAU e assinatura.

16 BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI 

É a taxa percentual que incide sobre todos os preços unitários compostos 

obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos 

incluindo os atributos e fretes incidentes. 

Salvo condições expressas ao contrário, remunera as despesas a seguir 

Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir l

1. Administração Central 

2. Seguros/Imprevistos 

3. Despesas Financeiras 

• PIS (Programa de Integração Social) 

• ISS(Imposto Sobre Serviço) 

17 SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS 

Caso durante a execução do objeto se faça necessário fir

aditivos com serviços novos ou previamente existentes na planilha orçamentária, 

serão observados os seguintes requisitos: 

1. Para itens que já estejam contemplados no contrato, os preços unitários 

serão os mesmos já contratados, constantes da proposta vencedora.

2. Para itens novos a serem incluídos na planilha orçamentária da obra, a 

inclusão dos itens deverá atender ao que segue: 

a) Caso o Sistema de Preços EMOP, SCO, SINAP etc. contemple o 

serviço, o preço unitário deverá corresponder ao encontrado naqueles sistemas 
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nsável Técnico pela Elaboração da análise dos Custos 

da Planilha, constando nome completo, Registro no CREA/CAU e assinatura. 

É a taxa percentual que incide sobre todos os preços unitários compostos 

obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos 

Salvo condições expressas ao contrário, remunera as despesas a seguir 

Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados: 

Caso durante a execução do objeto se faça necessário firmar termos 

aditivos com serviços novos ou previamente existentes na planilha orçamentária, 

1. Para itens que já estejam contemplados no contrato, os preços unitários 

oposta vencedora. 

2. Para itens novos a serem incluídos na planilha orçamentária da obra, a 

a) Caso o Sistema de Preços EMOP, SCO, SINAP etc. contemple o 

trado naqueles sistemas 
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respeitando o I0  da Planilha de Custos do Projeto Básico, aplicado sobre este o 

mesmo desconto dado pelo vencedor.

 b) Caso o item não seja contemplado pelo Sistema de Preços EMOP, SCO, 

SINAP etc o preço adotado será o menor dentre

(cinco) cotações no mercado;

 

18 ALTERAÇÃO CONTRATUAL

 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 

65 da Lei 8.666/93, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a 

esta Concorrência. No interesse da Administração o CONTRATADO fica obrigado 

a aceitar, nas mesmas condiç

se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou 

de equipamento, até o limite de 50% (cinq

acréscimos. 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessária;

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 

nesta condição, salvo 

partes; 

  
 19 GARANTIAS 
 

 A empresa contratada deverá fornecer garantia equivalente a 5% (cinco por 

cento) do valor do contrato, cabendo

modalidades, abaixo relacionadas:

 

 Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

 Seguro garantia; 

 Fiança Bancária. 
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respeitando o I0  da Planilha de Custos do Projeto Básico, aplicado sobre este o 

mesmo desconto dado pelo vencedor. 

b) Caso o item não seja contemplado pelo Sistema de Preços EMOP, SCO, 

SINAP etc o preço adotado será o menor dentre os obtidos em no mínimo 05 

(cinco) cotações no mercado; 

18 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 

65 da Lei 8.666/93, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a 

esta Concorrência. No interesse da Administração o CONTRATADO fica obrigado 

a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou 

de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessária; 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 

nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as 

A empresa contratada deverá fornecer garantia equivalente a 5% (cinco por 

cento) do valor do contrato, cabendo-lhe a opção por uma das seguintes 

relacionadas: 

Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
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respeitando o I0  da Planilha de Custos do Projeto Básico, aplicado sobre este o 

b) Caso o item não seja contemplado pelo Sistema de Preços EMOP, SCO, 

os obtidos em no mínimo 05 

O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 

65 da Lei 8.666/93, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a 

esta Concorrência. No interesse da Administração o CONTRATADO fica obrigado 

ões contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou 

uenta por cento) para os seus 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 

as supressões resultantes de acordo celebrados entre as 

A empresa contratada deverá fornecer garantia equivalente a 5% (cinco por 

lhe a opção por uma das seguintes 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Secretaria Municipal de Governo

 

 A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a 

execução do contrato e atestado de recebimento da mercadoria/serviço pelo 

secretário requisitante, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Quando a prestação de garantia for na modalidade de seguro garantia ou 

fiança bancária, a validade da mesma deverá contemplar o prazo do contrato 

somado ao prazo dos aceites provisório e de

acréscimo de valor ou de prorrogação de prazo, a caução deverá ser acrescida ou 

prorrogada. 

 A garantia fornecida deverá se prorrogar e vigorar até o aceite definitivo da 

obra. 

 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada 

específica com correção monetária em favor do Município de Casimiro de Abreu.

 

20 RESPONSABILIDADE LEGAL/FISCAL

A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento de todas as leis 

federais, estaduais e municipais (inclusive todos os 

instruções e diretrizes) que lhe forem aplicáveis e necessárias ao seu 

funcionamento como empresa.

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que 

incidirem sobre os serviços e seu pessoal, serão de inteira responsab

CONTRATADA. Toda a equipe de trabalho deverá estar vinculada à 

CONTRATADA pela CLT, não se admitindo trabalhadores em condições ilegais.

Toda a equipe de trabalho deverá estar equipada com ferramentas 

compatíveis com a tarefa além de fardamento,

utensílios de segurança quando necessário. Sendo todos os funcionários 

devidamente identificados.

Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenização de 

quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execução das obra

contratados, ou qualquer caso fortuito.

Será também de sua responsabilidade a eventual destruição ou 

danificação, por terceiros, dos serviços executados, até a aceitação definitiva da 
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A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a 

execução do contrato e atestado de recebimento da mercadoria/serviço pelo 

io requisitante, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

Quando a prestação de garantia for na modalidade de seguro garantia ou 

fiança bancária, a validade da mesma deverá contemplar o prazo do contrato 

somado ao prazo dos aceites provisório e definitivo. Quando houver aditivo de 

acréscimo de valor ou de prorrogação de prazo, a caução deverá ser acrescida ou 

A garantia fornecida deverá se prorrogar e vigorar até o aceite definitivo da 

A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em Banco Oficial, em conta 

específica com correção monetária em favor do Município de Casimiro de Abreu.

20 RESPONSABILIDADE LEGAL/FISCAL 

A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento de todas as leis 

federais, estaduais e municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, 

instruções e diretrizes) que lhe forem aplicáveis e necessárias ao seu 

funcionamento como empresa. 

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que 

incidirem sobre os serviços e seu pessoal, serão de inteira responsab

CONTRATADA. Toda a equipe de trabalho deverá estar vinculada à 

CONTRATADA pela CLT, não se admitindo trabalhadores em condições ilegais.

Toda a equipe de trabalho deverá estar equipada com ferramentas 

compatíveis com a tarefa além de fardamento, sapatos, capacete e outros 

utensílios de segurança quando necessário. Sendo todos os funcionários 

devidamente identificados. 

Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenização de 

quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execução das obra

contratados, ou qualquer caso fortuito. 

Será também de sua responsabilidade a eventual destruição ou 

danificação, por terceiros, dos serviços executados, até a aceitação definitiva da 
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A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a 

execução do contrato e atestado de recebimento da mercadoria/serviço pelo 

io requisitante, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

Quando a prestação de garantia for na modalidade de seguro garantia ou 

fiança bancária, a validade da mesma deverá contemplar o prazo do contrato 

finitivo. Quando houver aditivo de 

acréscimo de valor ou de prorrogação de prazo, a caução deverá ser acrescida ou 

A garantia fornecida deverá se prorrogar e vigorar até o aceite definitivo da 

em Banco Oficial, em conta 

específica com correção monetária em favor do Município de Casimiro de Abreu. 

A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento de todas as leis 

regulamentos, normas, 

instruções e diretrizes) que lhe forem aplicáveis e necessárias ao seu 

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que 

incidirem sobre os serviços e seu pessoal, serão de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA. Toda a equipe de trabalho deverá estar vinculada à 

CONTRATADA pela CLT, não se admitindo trabalhadores em condições ilegais. 

Toda a equipe de trabalho deverá estar equipada com ferramentas 

sapatos, capacete e outros 

utensílios de segurança quando necessário. Sendo todos os funcionários 

Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenização de 

quaisquer acidentes de trabalho, resultante da execução das obras e serviços 

Será também de sua responsabilidade a eventual destruição ou 

danificação, por terceiros, dos serviços executados, até a aceitação definitiva da 
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mesma, bem como as

fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública.

21 PENALIDADES 
 

Ao vencedor, adjudicado e contratado, que se tornar inadimplente pela 

entrega dos serviços, pela escusa ou descumprimento da sua garantia, como 

proposto e de acordo com o objeto do presente convite, serão aplicadas as 

seguintes penalidades: 

 

 1- Advertência por escrito;

 

 2- Multa de até 20% sobre o valor do contrato, na dependência da gravidade 

do dano, tudo de acordo com a decisão da autoridade 

 

 3- Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, por 

período de até 24 (vinte e quatro) meses, sempre de acordo com a gravidade do fato 

e a decisão da autoridade competente;

 

 4- Declaração de inidoneidade para licitar ou 

até a reabilitação do contratado perante a autoridade que prolatou a decisão, 

sempre após o ressarcimento dos danos.

 

 A sanção indicada no sub

estabelecidas pelos sub

critério da Administração, tudo sem prejuízo da comunicação dos fatos ao Tribunal 

de Contas do Estado. 

 Será garantido, nesse caso, ao contratado, o exercício do direito estabelecido 

nos parágrafos 2º e 3º do a

 

22 PROPOSTAS 

 

A Planilha de Custos contendo a PROPOSTA DE PREÇOS, a qual será 

apresentada em uma via, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em 
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mesma, bem como as indenizações que possam vir a ser devida

fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública.

Ao vencedor, adjudicado e contratado, que se tornar inadimplente pela 

entrega dos serviços, pela escusa ou descumprimento da sua garantia, como 

proposto e de acordo com o objeto do presente convite, serão aplicadas as 

Advertência por escrito; 

Multa de até 20% sobre o valor do contrato, na dependência da gravidade 

do dano, tudo de acordo com a decisão da autoridade competente;

Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, por 

período de até 24 (vinte e quatro) meses, sempre de acordo com a gravidade do fato 

e a decisão da autoridade competente; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, 

até a reabilitação do contratado perante a autoridade que prolatou a decisão, 

sempre após o ressarcimento dos danos. 

A sanção indicada no sub-item 2 poderá ser aplicada conjuntamente com as 

estabelecidas pelos sub-itens 01, 03 e 04, na dependência da falta cometida, a 

critério da Administração, tudo sem prejuízo da comunicação dos fatos ao Tribunal 

Será garantido, nesse caso, ao contratado, o exercício do direito estabelecido 

nos parágrafos 2º e 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas modificações posteriores.

A Planilha de Custos contendo a PROPOSTA DE PREÇOS, a qual será 

apresentada em uma via, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em 
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indenizações que possam vir a ser devida a terceiros por 

fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública. 

Ao vencedor, adjudicado e contratado, que se tornar inadimplente pela 

entrega dos serviços, pela escusa ou descumprimento da sua garantia, como 

proposto e de acordo com o objeto do presente convite, serão aplicadas as 

Multa de até 20% sobre o valor do contrato, na dependência da gravidade 

competente; 

Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, por 

período de até 24 (vinte e quatro) meses, sempre de acordo com a gravidade do fato 

contratar com a Administração, 

até a reabilitação do contratado perante a autoridade que prolatou a decisão, 

item 2 poderá ser aplicada conjuntamente com as 

03 e 04, na dependência da falta cometida, a 

critério da Administração, tudo sem prejuízo da comunicação dos fatos ao Tribunal 

Será garantido, nesse caso, ao contratado, o exercício do direito estabelecido 

rt. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas modificações posteriores. 

A Planilha de Custos contendo a PROPOSTA DE PREÇOS, a qual será 

apresentada em uma via, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em 
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papel timbrado da empresa proponente, 

representante legal da licitante e pelo Responsável Técnico da licitante na última 

página  e rubricadas nas demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de 

acordo com as especificações técnicas e condições estabeleci

Referência bem como especificações dos fabricantes, normas técnicas 

pertinentes e conter ainda as seguintes indicações:

 A proposta deverá conter preço unitário e total fixo e irreajustável, em 

moeda corrente nacional, com todos os custos i

tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, 

montagem, instalação incluindo teste e ativação dos equipamentos ofertados; Os 

materiais necessários à instalação integral dos equipamentos a

infraestrutura oferecida e que não estejam claramente especificados e cotados na 

proposta, serão considerados como parte integrante dos serviços de instalação.

 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data da entrega das propostas;

 Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido 

que este prazo é o estipulado neste termo de referência;

 Nos preços oferecidos deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes 

de impostos, taxas, segu

previdenciárias, Anotação de Responsabilidade Técnica 

CREA/CAU, demais encargos cabíveis e outros;

 Nome, identidade, CPF, profissão e endereço do(s) representante legal da 

empresa que assinará o Contrato, na hipótese de vencedora do certame;

  

 Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, ou com 

preços manifestamente inexequíveis, 

preços cujos valores unitários estejam menor que 25%, a demonstração da 

viabilidade dos mesmos,  

toda documentação que comprove que os custos são coerentes com os

mercado; 
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timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e assinada pelo 

representante legal da licitante e pelo Responsável Técnico da licitante na última 

e rubricadas nas demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de 

acordo com as especificações técnicas e condições estabeleci

Referência bem como especificações dos fabricantes, normas técnicas 

pertinentes e conter ainda as seguintes indicações: 

A proposta deverá conter preço unitário e total fixo e irreajustável, em 

moeda corrente nacional, com todos os custos incidentes, tais como: salário, ônus 

tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, 

montagem, instalação incluindo teste e ativação dos equipamentos ofertados; Os 

materiais necessários à instalação integral dos equipamentos a

infraestrutura oferecida e que não estejam claramente especificados e cotados na 

proposta, serão considerados como parte integrante dos serviços de instalação.

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

entrega das propostas; 

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido 

que este prazo é o estipulado neste termo de referência; 

Nos preços oferecidos deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes 

de impostos, taxas, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas, 

previdenciárias, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou RRT junto ao 

CREA/CAU, demais encargos cabíveis e outros; 

Nome, identidade, CPF, profissão e endereço do(s) representante legal da 

sa que assinará o Contrato, na hipótese de vencedora do certame;

Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, ou com 

preços manifestamente inexequíveis, exigindo-se por ocasião da apresentação de 

valores unitários estejam menor que 25%, a demonstração da 

ilidade dos mesmos,  através de abertura dos elementares dos itens, com 

toda documentação que comprove que os custos são coerentes com os
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devidamente carimbada e assinada pelo 

representante legal da licitante e pelo Responsável Técnico da licitante na última 

e rubricadas nas demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de 

acordo com as especificações técnicas e condições estabelecidas no Termo de 

Referência bem como especificações dos fabricantes, normas técnicas 

A proposta deverá conter preço unitário e total fixo e irreajustável, em 

ncidentes, tais como: salário, ônus 

tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e sociais, seguro, transporte, 

montagem, instalação incluindo teste e ativação dos equipamentos ofertados; Os 

materiais necessários à instalação integral dos equipamentos a partir da 

infraestrutura oferecida e que não estejam claramente especificados e cotados na 

proposta, serão considerados como parte integrante dos serviços de instalação. 

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido 

Nos preços oferecidos deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes 

ros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas, 

ART, ou RRT junto ao 

Nome, identidade, CPF, profissão e endereço do(s) representante legal da 

sa que assinará o Contrato, na hipótese de vencedora do certame; 

Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, ou com 

se por ocasião da apresentação de 

valores unitários estejam menor que 25%, a demonstração da 

através de abertura dos elementares dos itens, com 

toda documentação que comprove que os custos são coerentes com os de 
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23 INÍCIO DE OBRA 

 Após assinatura do Contrato e prévio empenho, será marcado reunião de 

Início de Obra a ocorrer nas dependências da Secretaria de Obras, Habitação e 

Serviços Públicos, para emissão da Ordem de Início, onde deverão estar 

presentes: 

� Representante legal da Contratada;

� Responsável Técnico da Contratada;

� Eng.º Fiscal do Contrato.

Não será dado Ordem de Início da Obra sem as seguintes documentações na 

reunião de Início de Obra:

� Projeto Executivo (se contratado) ou Projeto Básico;

� ART ou RRT da Obra, definitivo;

� Livro Diário de Obras para abertura;

� CEI da Obra; 

� Garantia Contratual, exigida na Lei Federal 8.666/93.

 

24 OBRAS CIVIS 

 25.1 Disposições Gerais

 O suprimento de água, energia e telefone para todos os fins, bem como o 

afastamento e disposição final de águas residuais serão de responsabilidade da 

contratada. 

 O abastecimento de água ao canteiro será efetuado, obrigatoriamente, sem 

interrupção, mesmo que o CONSTRUTOR tenha que se valer de caminhão pipa.

 

A ligação de energia elétrica ao canteiro obedecerá, rigorosamente, as 

prescrições da concessionária local.

 Os ramais e sub-

por camada termoplá

respectivas demandas dos pontos de utilização.
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Após assinatura do Contrato e prévio empenho, será marcado reunião de 

Início de Obra a ocorrer nas dependências da Secretaria de Obras, Habitação e 

Serviços Públicos, para emissão da Ordem de Início, onde deverão estar 

Representante legal da Contratada; 

Responsável Técnico da Contratada; 

Eng.º Fiscal do Contrato. 

Não será dado Ordem de Início da Obra sem as seguintes documentações na 

reunião de Início de Obra: 

Projeto Executivo (se contratado) ou Projeto Básico; 

T ou RRT da Obra, definitivo; 

Livro Diário de Obras para abertura; 

Garantia Contratual, exigida na Lei Federal 8.666/93. 

25.1 Disposições Gerais 

O suprimento de água, energia e telefone para todos os fins, bem como o 

afastamento e disposição final de águas residuais serão de responsabilidade da 

O abastecimento de água ao canteiro será efetuado, obrigatoriamente, sem 

que o CONSTRUTOR tenha que se valer de caminhão pipa.

A ligação de energia elétrica ao canteiro obedecerá, rigorosamente, as 

prescrições da concessionária local. 

-ramais internos serão executados com condutores isolados 

por camada termoplástica, corretamente dimensionada para atender as 

respectivas demandas dos pontos de utilização. 
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Após assinatura do Contrato e prévio empenho, será marcado reunião de 

Início de Obra a ocorrer nas dependências da Secretaria de Obras, Habitação e 

Serviços Públicos, para emissão da Ordem de Início, onde deverão estar 

Não será dado Ordem de Início da Obra sem as seguintes documentações na 

O suprimento de água, energia e telefone para todos os fins, bem como o 

afastamento e disposição final de águas residuais serão de responsabilidade da 

O abastecimento de água ao canteiro será efetuado, obrigatoriamente, sem 

que o CONSTRUTOR tenha que se valer de caminhão pipa. 

A ligação de energia elétrica ao canteiro obedecerá, rigorosamente, as 

ramais internos serão executados com condutores isolados 

stica, corretamente dimensionada para atender as 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Secretaria Municipal de Governo

 

 As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores apropriados e 

guarnecidos com fita isolante, não sendo admitidos fios desencapados.

 Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos.

 Cada máquina e equipamento receberão proteção individual, de acordo com 

respectiva potência por disjuntor termomagnético, fixado próximo ao local de 

operação. 

 24.2 Limpeza e Retirada de Material

 Serão removidos todos os materiais imprestáveis e entulhos que se 

encontrem no terreno e na edificação, devendo permanecer contêiner no canteiro 

de obra. 

 Deverá ser prevista a limpeza e remoção dos entulhos de obra ao longo de 

todo o tempo de serviço, mantendo as

recomendações em Norma (NR18).

25 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

As medições serão efetuadas de acordo com o cronograma 

físico/financeiro apresentado pela Contratada no ato licitatório, em Planilhas 

contendo os quantitativos

cálculo, diário de obras atualizado e relatório fotográfico.

Caso a parcela do cronograma não tenha sido cumprido pela contratada, 

deverá haver justificativa de cada item que não tenha sido cumprido, 

acompanhado de um novo Cronograma para aceitação ou não da fiscalização.

Poderá haver progressão no Cronograma da obra, vedada a antecipação 

de pagamento. 

Os itens constantes dos custos administrativos serão medidos em 

percentual equivalente ao total de serviços 

conforme entendimento do Tribunal de Contas da União em seu acórdão Nº 

3.103/2010 – Plenário.

 

26 RECEBIMENTO DA OBRA

 26.1 Regras Gerais
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As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores apropriados e 

guarnecidos com fita isolante, não sendo admitidos fios desencapados.

tos serão dotados de disjuntores termomagnéticos.

Cada máquina e equipamento receberão proteção individual, de acordo com 

respectiva potência por disjuntor termomagnético, fixado próximo ao local de 

24.2 Limpeza e Retirada de Material 

movidos todos os materiais imprestáveis e entulhos que se 

encontrem no terreno e na edificação, devendo permanecer contêiner no canteiro 

Deverá ser prevista a limpeza e remoção dos entulhos de obra ao longo de 

todo o tempo de serviço, mantendo assim a obra limpa e segura conforme as 

recomendações em Norma (NR18). 

25 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

As medições serão efetuadas de acordo com o cronograma 

físico/financeiro apresentado pela Contratada no ato licitatório, em Planilhas 

contendo os quantitativos dos serviços executados acompanhado de memória de 

cálculo, diário de obras atualizado e relatório fotográfico. 

Caso a parcela do cronograma não tenha sido cumprido pela contratada, 

deverá haver justificativa de cada item que não tenha sido cumprido, 

do de um novo Cronograma para aceitação ou não da fiscalização.

Poderá haver progressão no Cronograma da obra, vedada a antecipação 

Os itens constantes dos custos administrativos serão medidos em 

percentual equivalente ao total de serviços efetivamente executados no período, 

conforme entendimento do Tribunal de Contas da União em seu acórdão Nº 

Plenário. 

26 RECEBIMENTO DA OBRA 

26.1 Regras Gerais 
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As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores apropriados e 

guarnecidos com fita isolante, não sendo admitidos fios desencapados. 

tos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. 

Cada máquina e equipamento receberão proteção individual, de acordo com 

respectiva potência por disjuntor termomagnético, fixado próximo ao local de 

movidos todos os materiais imprestáveis e entulhos que se 

encontrem no terreno e na edificação, devendo permanecer contêiner no canteiro 

Deverá ser prevista a limpeza e remoção dos entulhos de obra ao longo de 

sim a obra limpa e segura conforme as 

As medições serão efetuadas de acordo com o cronograma 

físico/financeiro apresentado pela Contratada no ato licitatório, em Planilhas 

serviços executados acompanhado de memória de 

Caso a parcela do cronograma não tenha sido cumprido pela contratada, 

deverá haver justificativa de cada item que não tenha sido cumprido, 

do de um novo Cronograma para aceitação ou não da fiscalização. 

Poderá haver progressão no Cronograma da obra, vedada a antecipação 

Os itens constantes dos custos administrativos serão medidos em 

efetivamente executados no período, 

conforme entendimento do Tribunal de Contas da União em seu acórdão Nº 
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  Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalização, a 

conclusão da obra ou serviço ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e 

apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

 Na ocorrência de imperfeições, vícios, d

obra, não pode ser efetuado o seu recebimento provisório ou definitivo, podendo 

nesse caso, se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu 

recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento

 No caso de recebimento parcial, as parcelas são recebidas em caráter 

provisório, sendo necessário o recebimento definitivo que ocorrerá junto com os 

das parcelas restantes.

 26.2 Recebimento Provisório

 O recebimento de obras e serviços deve ser feito p

fiscalização e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e 

assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 

CONTRATADO. 

 O recebimento provisório é o que se efetua, em caráter experimenta

relativamente à totalidade da obra ou serviço executado após realização de 

vistoria, objetivando a verificação do fiel cumprimento de todos os aspectos 

técnicos e das obrigações contratuais, providenciando, se necessário, sua 

adequação aos termos do con

 Imediatamente após o recebimento da notificação do contratado sobre a 

conclusão do objeto do contrato ou após o registro da conclusão no Diário de 

Obras no caso de obras, a fiscalização deve vistoriar previamente a obra ou 

serviço e verificar se fo

contratuais, observado que:

i. Se tiverem sido atendidas as condições contratuais, a fiscalização deve adotar 

as medidas necessárias à realização do recebimento provisório como marcação 

de data, comunicação ao contratado;

ii. Em caso de não conformidade, a fiscalização deve impugnar a obra ou serviço, 

apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnação. O 

contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que será realizada a 
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Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalização, a 

conclusão da obra ou serviço ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e 

apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.

Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências no serviço ou 

obra, não pode ser efetuado o seu recebimento provisório ou definitivo, podendo 

nesse caso, se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu 

recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento

No caso de recebimento parcial, as parcelas são recebidas em caráter 

provisório, sendo necessário o recebimento definitivo que ocorrerá junto com os 

das parcelas restantes. 

26.2 Recebimento Provisório 

O recebimento de obras e serviços deve ser feito pelo responsável pela sua 

fiscalização e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e 

assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 

O recebimento provisório é o que se efetua, em caráter experimenta

relativamente à totalidade da obra ou serviço executado após realização de 

vistoria, objetivando a verificação do fiel cumprimento de todos os aspectos 

técnicos e das obrigações contratuais, providenciando, se necessário, sua 

adequação aos termos do contrato. 

Imediatamente após o recebimento da notificação do contratado sobre a 

conclusão do objeto do contrato ou após o registro da conclusão no Diário de 

Obras no caso de obras, a fiscalização deve vistoriar previamente a obra ou 

serviço e verificar se foram atendidas ou não pelo contratado todas as condições 

contratuais, observado que: 

i. Se tiverem sido atendidas as condições contratuais, a fiscalização deve adotar 

as medidas necessárias à realização do recebimento provisório como marcação 

icação ao contratado; 

ii. Em caso de não conformidade, a fiscalização deve impugnar a obra ou serviço, 

apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnação. O 

contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que será realizada a 
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Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalização, a 

conclusão da obra ou serviço ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e 

apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato. 

efeitos ou deficiências no serviço ou 

obra, não pode ser efetuado o seu recebimento provisório ou definitivo, podendo 

nesse caso, se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu 

recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento. 

No caso de recebimento parcial, as parcelas são recebidas em caráter 

provisório, sendo necessário o recebimento definitivo que ocorrerá junto com os 

elo responsável pela sua 

fiscalização e acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e 

assinado pelas partes, dentro de 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 

O recebimento provisório é o que se efetua, em caráter experimental, 

relativamente à totalidade da obra ou serviço executado após realização de 

vistoria, objetivando a verificação do fiel cumprimento de todos os aspectos 

técnicos e das obrigações contratuais, providenciando, se necessário, sua 

Imediatamente após o recebimento da notificação do contratado sobre a 

conclusão do objeto do contrato ou após o registro da conclusão no Diário de 

Obras no caso de obras, a fiscalização deve vistoriar previamente a obra ou 

ram atendidas ou não pelo contratado todas as condições 

i. Se tiverem sido atendidas as condições contratuais, a fiscalização deve adotar 

as medidas necessárias à realização do recebimento provisório como marcação 

ii. Em caso de não conformidade, a fiscalização deve impugnar a obra ou serviço, 

apontando as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnação. O 

contratado deve ser notificado, por escrito, da data em que será realizada a 
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vistoria, para fins do recebimento provisório, podendo acompanhar a sua 

realização. Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular 

de qualquer das condições contratuais, a fiscalização ou a Comissão de 

Recebimento deve: 

� Lavrar relatório circuns

durante a vistoria, bem como as providências necessárias à respectiva solução, 

remetendo-o ao órgão regional de engenharia, que dará conhecimento ao setor 

responsável pela realização de compras e contra

� Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularização;

� Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com 

informações dos motivos de sua rejeição. O contratado deve sanar as falhas 

apontadas, submetendo à nova verifi

provisório só pode ser formalizado após finalizada a obra ou serviço e sanadas todas 

as pendências porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do 

Termo de Recebimento Provisório, emitido em 2 (duas) 

 

 26.3 Recebimento Definitivo

O Recebimento definitivo é o que se faz em caráter permanente, 

incorporando, no caso de obras, o objeto ao seu patrimônio e considerando o 

contrato regularmente

tiver cumprido as exigências do instrumento convocatório e do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou serviço de engenharia, a 

responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correção e segurança dos 

trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data 

de Recebimento Definitivo, conforme Código Civil Brasileiro.

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeições observados até 90 

dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório, a fiscalização deve 

solicitar a formação de 

 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU 
Secretaria Municipal de Governo 

56

PMCA/RJ
PROCESSO N.º: 
 

RUBRICA 

a, para fins do recebimento provisório, podendo acompanhar a sua 

realização. Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular 

de qualquer das condições contratuais, a fiscalização ou a Comissão de 

Lavrar relatório circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados 

durante a vistoria, bem como as providências necessárias à respectiva solução, 

o ao órgão regional de engenharia, que dará conhecimento ao setor 

responsável pela realização de compras e contratações; 

Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularização;

Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com 

informações dos motivos de sua rejeição. O contratado deve sanar as falhas 

apontadas, submetendo à nova verificação a etapa impugnada. O recebimento 

provisório só pode ser formalizado após finalizada a obra ou serviço e sanadas todas 

as pendências porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do 

Termo de Recebimento Provisório, emitido em 2 (duas) vias. 

26.3 Recebimento Definitivo 

O Recebimento definitivo é o que se faz em caráter permanente, 

incorporando, no caso de obras, o objeto ao seu patrimônio e considerando o 

contrato regularmente executado e somente deve ser efetivado se o contratado 

r cumprido as exigências do instrumento convocatório e do contrato.

Recebida definitivamente a obra ou serviço de engenharia, a 

responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correção e segurança dos 

trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo 

de Recebimento Definitivo, conforme Código Civil Brasileiro. 

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeições observados até 90 

dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório, a fiscalização deve 

solicitar a formação de Comissão de Recebimento Definitivo. 
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a, para fins do recebimento provisório, podendo acompanhar a sua 

realização. Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular 

de qualquer das condições contratuais, a fiscalização ou a Comissão de 

tanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados 

durante a vistoria, bem como as providências necessárias à respectiva solução, 

o ao órgão regional de engenharia, que dará conhecimento ao setor 

Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularização; 

Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com 

informações dos motivos de sua rejeição. O contratado deve sanar as falhas 

cação a etapa impugnada. O recebimento 

provisório só pode ser formalizado após finalizada a obra ou serviço e sanadas todas 

as pendências porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do 

O Recebimento definitivo é o que se faz em caráter permanente, 

incorporando, no caso de obras, o objeto ao seu patrimônio e considerando o 

executado e somente deve ser efetivado se o contratado 

r cumprido as exigências do instrumento convocatório e do contrato. 

Recebida definitivamente a obra ou serviço de engenharia, a 

responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, correção e segurança dos 

da assinatura do Termo 

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeições observados até 90 

dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório, a fiscalização deve 
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OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE BARRA DE SÃO JOÃO
LOCAL: RODOVIA AMARAL PEIXOTO 
DISTRITO DE CASIMIRO DE ABREU
 
Itens 01.0 CANTEIRO DE OBRA
 
01.01 02.002.0012-A Tapume telhas de aço galvanizado, incl. engradamento de madeira = 
m2 
. Acesso frontal = 5,00 m x 2 = 10,00 m2
. Acesso Jogador = 5,00 m x 2 = 10,00 m2
. Fechamento fundos = 22,50 m x 2 = 45,00 m2
 
01.02 02.004.0005-A Barracão de obra = 
3,00 x 5,00 m 
 
01.03 02.010.0001-A Galpão aberto para oficinas e depósitos de canteiro de obras = 
3,00 x 5,00 m 
 
01.04 02.020.0001-A Placa de Identificação de Obra Pública = 
02 placas de 2,00 x 3,00 m cada
 
Itens 02.0 MOVIMENTO DE TERRA
 
02.01 03.010.0049-A Material de 1.ª cat. para aterros = 
Aterro e compactação (cochia) = 34,40 m2 x 0,30 m
 
Itens 03.0 TRANSPORTES
 
03.01 04.014.0095-A Retirada de entulho de obra com caçamba de aço 5 m3 = 
Coleta e transporte => 2 un x 7 meses
 
03.02 04.014.0100-A Retirada de entulho de obra com capamba “roll
 
03.03 04.020.0122-A Transporte de andaime tubular = 
. Fachada = 80,00 m x 10,00 m (h) 
 
03.04 04.021.0010-A Carga e descarga manual de andaime tubular = 
  . Fachada = 80,00 m x 10,00 m (h) 
 
Itens 04.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES:
 
04.01 05.001.0015-A Demolição de piso de ladrilho = 
Cochia = 34,40 m2 
 
04.02 05.001.0040-A Remoção de cobertura de telhas de alumínio = 
. Cobertura metálica do acesso => 23,00 x 1,50 m = 34,50 m2
. Estrutura de INOX e policarbonato na fachada do ginásio => 4,70 x 14,00 m = 65,80 m2
. Estrutura metálica e telhas de alumínio nas laterais do ginásio, no balanço do telhado
(57,55 + 57,55) x 6,50 = 748,15 m2
. Estrutura metálica e telha de alumínio nos fundos do ginásio, acima dos alojamentos
138,00 m2 
. Telhas de alumínio (espaço da quad
49,50 x 23,00 m = 1.138,50 m2 x 30% = 341,55 m2
 
04.03 05.001.0065-A Remoção de forro = 
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ANEXO V – MEMÓRIA DE CÁLCULO 

REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE BARRA DE SÃO JOÃO
RODOVIA AMARAL PEIXOTO – CENTRO – BARRA DE SÃO JOÃO 

DISTRITO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ 

CANTEIRO DE OBRA 

A Tapume telhas de aço galvanizado, incl. engradamento de madeira = 

. Acesso frontal = 5,00 m x 2 = 10,00 m2 

. Acesso Jogador = 5,00 m x 2 = 10,00 m2 

. Fechamento fundos = 22,50 m x 2 = 45,00 m2 

A Barracão de obra = 15,00 m2 

A Galpão aberto para oficinas e depósitos de canteiro de obras = 

A Placa de Identificação de Obra Pública = 12,00 m2 
00 m cada 

MOVIMENTO DE TERRA 

A Material de 1.ª cat. para aterros = 23,48 m3 
Aterro e compactação (cochia) = 34,40 m2 x 0,30 m 

TRANSPORTES 

A Retirada de entulho de obra com caçamba de aço 5 m3 = 
Coleta e transporte => 2 un x 7 meses 

A Retirada de entulho de obra com capamba “roll-on-off, 35 m3 = 

A Transporte de andaime tubular = 6.800,00 m2 x km 
. Fachada = 80,00 m x 10,00 m (h) – 1,50 m = 680,00 m2 x 10 km 

A Carga e descarga manual de andaime tubular = 680,00 m2
. Fachada = 80,00 m x 10,00 m (h) – 1,50 m = 680,00 m2 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

A Demolição de piso de ladrilho = 34,40 m2 

A Remoção de cobertura de telhas de alumínio = 1.328,00 m2
. Cobertura metálica do acesso => 23,00 x 1,50 m = 34,50 m2 
. Estrutura de INOX e policarbonato na fachada do ginásio => 4,70 x 14,00 m = 65,80 m2
. Estrutura metálica e telhas de alumínio nas laterais do ginásio, no balanço do telhado
(57,55 + 57,55) x 6,50 = 748,15 m2 
. Estrutura metálica e telha de alumínio nos fundos do ginásio, acima dos alojamentos

. Telhas de alumínio (espaço da quadra) = 30% da área da quadra 
49,50 x 23,00 m = 1.138,50 m2 x 30% = 341,55 m2 

A Remoção de forro = 1,95 m2 
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REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE BARRA DE SÃO JOÃO 
BARRA DE SÃO JOÃO – 2.º 

A Tapume telhas de aço galvanizado, incl. engradamento de madeira = 65,00 

A Galpão aberto para oficinas e depósitos de canteiro de obras = 15,00 m2 

A Retirada de entulho de obra com caçamba de aço 5 m3 = 14 un 

off, 35 m3 = 10 un 

680,00 m2 

1.328,00 m2 

. Estrutura de INOX e policarbonato na fachada do ginásio => 4,70 x 14,00 m = 65,80 m2 

. Estrutura metálica e telhas de alumínio nas laterais do ginásio, no balanço do telhado 

. Estrutura metálica e telha de alumínio nos fundos do ginásio, acima dos alojamentos 
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. Banheiro da administração / Sala ao lado da Casa da Bomba (Sistema de Combate Incêndio)
Forro de PVC 
 
04.04 05.001.0073-A Remoção 
Piso da quadra => 42,00 x 23,00 m
 
04.05 05.001.0147-A Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões = 
Grades do muro da entrada 
30,00 x 1,20 m = 36,00 m2 
Portões = 4,50 m x 2,50 m = 11,25 m2 x 2 = 22,50 m2
 
04.06 05.001.0164-A Retirada cuidadosa de revestimento = 
Emboço 
Alojamento 01   –  Teto = 46,29 m2
  Parede = 29,74 x 3 = 83,22 m2
Sala Repouso     - Teto = 81,85 m2
  Parede = 40,70 x 3 = 122,10 m2
Alojamento 02   - Teto = 46,70 m2
  Parede = 37,76 x 3 = 95,28 m2
. Pavimento superior / Área comum / Sala Repouso = 475,44 m2
 
04.07 05.001.0365-A Limpeza de pisos cerâmicos = 
. Vestiários 1 e 2 = 80,00 m2 
. Banheiro do vestiário árbitro = 3,80 
. Banheiro feminino = 2 lados = 20,80 x 2 = 41,60 m2
. Departamento médico (térreo) = 26,40 m2
 
04.08 05.001.0392-A Limpeza em parede revestida com pedras = 
. Muro / Limpeza dos tijolinhos = 30,00 x 1,50 m
 
04.09 05.001.0601-A Apicoamento de co
. Lateral da quadra (piso da quadra até corredor da arquibancada)
41,00 x 1,50 = 61,50 m2 x 2 lados = 123,00 m2
. Fachada frontal / 2 torres laterais (Departamento Médico e Bar)
(5,00 + 45,15 + 4,05 + 2,30 + 0,91) x 9
. Fachada lateral = (1,85 + 8,50 + 4,00 + 1,80) x 7,60 m = 122,74 m2 x 2 lados = 245,48 m2
. Fachada funddos = 10,20 x 7,60 m = 77,52 m2 x 2 lados = 155,04 m2
. Platibanda nova = 38,35 m x 1,00 = 38,35 m2
. Fundos torre caixa d’água = (5,00 + 5,00 + 13,00) x 12,00 m altura = 276,00 m2
. Torre onde é policarbonato = 4,70 x 10,00 m altura = 47,00 m2
 Laterais = 3,13 m x 10,00 m de altura = 31,30 m2 x 2 lados = 62,60 m2
 
04.10 05.001.0758-A Limpeza superfície de concreto = 
. Vestiário árbitro – Limpeza com água das paredes e piso = 52,00 m2
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = 82,60 m2
 
04.11 05.001.0825-A Limpeza e polimento de piso de marmorite = 
Entre a quadra e o palco = 25,00 x 
 
04.12 05.004.0070-A Lixamento mecânico para limpeza de estruturas metálicas = 
 
04.13 05.006.0002-B Aluguel de andaime tubular, considerada a proj. Vertical = 
 . Fachada = 80,00 m x 10,00 m (h) 
 
04.14 05.007.0007-A Aluguel passarela metálica para andaime metálico tubular = 
 . Fachada = 80,00 m x 1,50 m = 120,00 m2 x 7 meses
 
04.15 05.008.0001-A Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares = 
m2 
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. Banheiro da administração / Sala ao lado da Casa da Bomba (Sistema de Combate Incêndio)

A Remoção de placas de piso vinílico ou de borracha sintética = 
Piso da quadra => 42,00 x 23,00 m 

A Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões = 

0 m x 2,50 m = 11,25 m2 x 2 = 22,50 m2 

A Retirada cuidadosa de revestimento = 950,88 m2 

Teto = 46,29 m2 
Parede = 29,74 x 3 = 83,22 m2 

Teto = 81,85 m2 
Parede = 40,70 x 3 = 122,10 m2 

Teto = 46,70 m2 
Parede = 37,76 x 3 = 95,28 m2 

. Pavimento superior / Área comum / Sala Repouso = 475,44 m2 

A Limpeza de pisos cerâmicos = 151,80 m2 
 

. Banheiro do vestiário árbitro = 3,80 m2 

. Banheiro feminino = 2 lados = 20,80 x 2 = 41,60 m2 

. Departamento médico (térreo) = 26,40 m2 

A Limpeza em parede revestida com pedras = 45,00 m2 
. Muro / Limpeza dos tijolinhos = 30,00 x 1,50 m 

A Apicoamento de concreto ou piso cimentado = 1.259,27 m2
. Lateral da quadra (piso da quadra até corredor da arquibancada) 
41,00 x 1,50 = 61,50 m2 x 2 lados = 123,00 m2 
. Fachada frontal / 2 torres laterais (Departamento Médico e Bar) 
(5,00 + 45,15 + 4,05 + 2,30 + 0,91) x 9,50 m = 155,90 m2 x 2 = 311,80 m2 
. Fachada lateral = (1,85 + 8,50 + 4,00 + 1,80) x 7,60 m = 122,74 m2 x 2 lados = 245,48 m2
. Fachada funddos = 10,20 x 7,60 m = 77,52 m2 x 2 lados = 155,04 m2 
. Platibanda nova = 38,35 m x 1,00 = 38,35 m2 

ixa d’água = (5,00 + 5,00 + 13,00) x 12,00 m altura = 276,00 m2
. Torre onde é policarbonato = 4,70 x 10,00 m altura = 47,00 m2 

Laterais = 3,13 m x 10,00 m de altura = 31,30 m2 x 2 lados = 62,60 m2

A Limpeza superfície de concreto = 134,60 m2 
Limpeza com água das paredes e piso = 52,00 m2 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = 82,60 m2 

A Limpeza e polimento de piso de marmorite = 125,00 m2
Entre a quadra e o palco = 25,00 x 5,00 m 

A Lixamento mecânico para limpeza de estruturas metálicas = 

B Aluguel de andaime tubular, considerada a proj. Vertical = 
. Fachada = 80,00 m x 10,00 m (h) – 1,50 m = 680,00 m2 x 7 meses 

A Aluguel passarela metálica para andaime metálico tubular = 
. Fachada = 80,00 m x 1,50 m = 120,00 m2 x 7 meses 

A Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares = 
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. Banheiro da administração / Sala ao lado da Casa da Bomba (Sistema de Combate Incêndio) 

de placas de piso vinílico ou de borracha sintética = 966,00 m2 

A Arrancamento de grades, gradis, alambrados, cercas e portões = 58,50 m2 

 

1.259,27 m2 

. Fachada lateral = (1,85 + 8,50 + 4,00 + 1,80) x 7,60 m = 122,74 m2 x 2 lados = 245,48 m2 

ixa d’água = (5,00 + 5,00 + 13,00) x 12,00 m altura = 276,00 m2 

Laterais = 3,13 m x 10,00 m de altura = 31,30 m2 x 2 lados = 62,60 m2 

125,00 m2 

A Lixamento mecânico para limpeza de estruturas metálicas = 1.071,00 m2 

B Aluguel de andaime tubular, considerada a proj. Vertical = 4.760,00 m2 x mês 

A Aluguel passarela metálica para andaime metálico tubular = 840,00 m2 x mês 

A Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares = 680,00 
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 . Fachada = 80,00 m x 10,00 m (h) 
04.16 05.021.0105-A Placa indicativa de rota de fuga autoluminosa = 
  
04.17 05.040.0870-A Limpeza piso de madeira = 
 
04.18 05.050.0001-A Placa de inauguração em alumínio = 
  
04.19 05.054.0003-A Placa acrílico indicação saída = 
 
04.20 05.054.0015-A Placa acrílico sanitário masculino ou feminino = 
 
04.21 05.057.0010-A Placa de identificação em aço, BRAILLE = 
 
04.22 05.057.0020-A Anel tátil de textura contrastante sinalização de corrimão BRAILLE = 
 
Itens 05.0 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:
 
05.01 06.010.0015-A Tubo de queda em PVC, 150 mm = 
 . Coberturas = 8,00 m
 . 2 torres da fachada = 8,00 m x 2 = 16,00 m
. 24,00 m / 6,00 m = 4 un 
 
05.02 06.016.0040-A Tampão completo de fºfº = 
Vestiários 1 e 2 = 1 caixa x 2 vestiários = 2 un
 
05.03 06.400.0001-A Montagem de bomba com potência até 5 CV = 
. Sistema de Combate Incêndio
 
05.04 06.400.0002-A Montagem de
 
Itens 06.0 BASES E PAVIMENTOS
 
06.01 08.020.0010-A Pavimentação intertravado 8 cm = 
Entre o ginásio e o Centro Administrativo = 68,25 x 5,00 m 
 
Itens 07.0 ESTRUTURAS
 
07.01 11.013.0070-B Concreto armado 
Fechamento muro fundos (entre Centro Administrativo e acesso a escada)
22,50 x 2,20 m 
8 sapatas = 0,60 x 0,60 x 0,25 = 0,72 m3
8 tocos = 0,10 x 0,30 x 0,80 = 0,20 m3
8 pilares = 0,10 x 0,30 x 2,20 = 1,05 m3
Alicerce = 22,50 x 0,10 x 0,30 = 
 
07.02 11.023.0001-A Tel. malh. quadr. 4,2mm esp. 15x15cm = 
 
07.03 11.030.0085-A Laje pré
. Pré laje autoportante TR 25 
Lateral, na mão francesa = 57,55 x 6,50 m = 374,07 m2 x2 = 748,15 m2
Torre onde é policarbonato / Parte superior = 5,00 x 6,00 m = 30,00 m2
 
Itens 08.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS:
 
08.01 12.003.0095-A Alvenaria (10 x 20 x 30) cm, em paredes de uma vez (0,20 m
Fechamento do muro dos fundos (entre o Centro Administrativo e acesso a escada)
22,50 x 2,20 m 
 
08.02 12.003.0150-A Alvenaria (10 x 20 x 30) cm = 
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= 80,00 m x 10,00 m (h) – 1,50 m = 680,00 m2 
A Placa indicativa de rota de fuga autoluminosa = 10 un 

A Limpeza piso de madeira = 58,90 m2 

A Placa de inauguração em alumínio = 1 un 

A Placa acrílico indicação saída = 8 un 

A Placa acrílico sanitário masculino ou feminino = 12 un 

A Placa de identificação em aço, BRAILLE = 12 un 

A Anel tátil de textura contrastante sinalização de corrimão BRAILLE = 

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS: 

A Tubo de queda em PVC, 150 mm = 4 un 
Coberturas = 8,00 m 

. 2 torres da fachada = 8,00 m x 2 = 16,00 m 

A Tampão completo de fºfº = 2 un 
Vestiários 1 e 2 = 1 caixa x 2 vestiários = 2 un 

A Montagem de bomba com potência até 5 CV = 2 un 
Sistema de Combate Incêndio 

A Montagem de bomba com potência acima de 5 CV = 1 un

BASES E PAVIMENTOS 

A Pavimentação intertravado 8 cm = 341,25 m2 
Entre o ginásio e o Centro Administrativo = 68,25 x 5,00 m  

ESTRUTURAS 

B Concreto armado 25MPa = 2,67 m3 
Fechamento muro fundos (entre Centro Administrativo e acesso a escada) 

8 sapatas = 0,60 x 0,60 x 0,25 = 0,72 m3 
8 tocos = 0,10 x 0,30 x 0,80 = 0,20 m3 
8 pilares = 0,10 x 0,30 x 2,20 = 1,05 m3 
Alicerce = 22,50 x 0,10 x 0,30 = 0,70 m3 

A Tel. malh. quadr. 4,2mm esp. 15x15cm = 101,82 kg 

A Laje pré-moldada BETA 16 = 778,15 m2 
. Pré laje autoportante TR 25 – Beta 16, com enchimento em EPS (isopor) 
Lateral, na mão francesa = 57,55 x 6,50 m = 374,07 m2 x2 = 748,15 m2 
Torre onde é policarbonato / Parte superior = 5,00 x 6,00 m = 30,00 m2 

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS: 

A Alvenaria (10 x 20 x 30) cm, em paredes de uma vez (0,20 m
Fechamento do muro dos fundos (entre o Centro Administrativo e acesso a escada)

A Alvenaria (10 x 20 x 30) cm = 19,20 m2 
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A Anel tátil de textura contrastante sinalização de corrimão BRAILLE = 84 un 

1 un 

A Alvenaria (10 x 20 x 30) cm, em paredes de uma vez (0,20 m) = 49,50 m2 
Fechamento do muro dos fundos (entre o Centro Administrativo e acesso a escada) 
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Torre onde é policarbonato 1,20 x 8,00 = 9,60 m2 x 2 lados = 19,20 m2
 
08.03 12.009.0003-A Parede de blocos de vidro veneziana 20 x 20 x 6 cm  = 
. Vestiários 1 e 2 – No local das janelas, tijolo de vidro vazado
. 8 janelas de 0,60 x 0,60 m em cada vestiário = 16 un x (0,60 x 0,60 m) = 5,76 m2 
. Banheiro masculino = 2 lados = 0,60 x 0
. 2 salas (1 cada lado frente banheiro masculino = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2 x 4 = 1,44 m2
 
08.04 12.009.0006-A Parede blocos vidro nacional 20 x 20 x 10 cm = 
. Torre onde é policarbonato = 
, Banheiro feminino = 2 lados = 0,60 x 0,60 m (5) = 1,80 m2 x 2 = 3,60 m2
 
Itens 09.0 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:
09.01 13.001.0050-B Emboço traço 1:2, com 3 cm, incl. chapisco traço 1:3 = 
Torre onde é policarbonato 1,20 x 8,00 = 9,60 m2 x 2 lados = 19,20 m2 x 2 = 38,40 m2
 
09.02 13.001.0060-B Revestimento argamassa cimento areola 1:6 3 cm, incl. Chapisco = 
m2 
. Fechamento do muro dos fundos (entre o Centro Administrativo e acesso a escada)
22,50 x 2,20 m = 49,50 m2 x 2 lados = 99,00 m2
. Emboço da laje lateral, na mão francesa
57,55 x 6,50 m = 374,07 m2 x 2 lados = 748,14 m2
. Pavimento superior / Área comum / Sala Repouso = 475,44 m2
 
09.03 13.030.0257-A Revestimento paredes cerâmica, 10 x 10 cm, plac
. Lateral da quadra (piso da quadra até corredor da arquibancada)
41,00 x 1,50 m = 61,50 m2 x 2 lados = 123,00 m2
. Fachada Torre caixa d’água / pastilha amarela = 276,87 m2
. Fachada Restante das paredes dos fundos e lateral rua e
fosco 
. Torre onde é policarbonato = 4,70 x 10,00 m altura = 47,00 m2
 Laterais = 3,13 m x 10,00 m de altura = 31,30 m2 x 2 lados = 62,60 m2
 Acima da laje = 30,00 m2
 
09.04 13.065.0010-A Revestimento paredes granito
Fachada frontal / Placa do busto em granito = 0,60 x 1,40 m
 
09.05 13.196.0080-A Forro de gesso = 
. Banheiro Vestiário Árbitro = 3,80 m2
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 4,10 + 2,40 = 6,50 m2
. Sala ao lado da Casa da Bomba 
 
09.06 13.199.0015-A Veneziana vertical (brise soleil) chapa alumínio, 1,2 mm = 
. Fachada torre lateral (2 + 1) x 5,00 m de altura = 15,00 m2 x 2 lados = 30,00 m2
. Torre frontal = 5 x 1,20 m = 6,00 m
 
09.07 13.301.0125-B Contrapiso cimento e areia traço 1:4, 3 cm= 
 
09.08 13.331.0016-A Revestimento piso porcelanato 60 x 60 cm = 
. Fachada frontal / Parede do depósito
(5,00 + 3,00 + 3,00) x 3,00 m = 33,00 m2
. Torre onde é policarbonato = 19,20 m2
Especificação: Porcelanato acetinado 20 x 120 cm retificado, 9,8 mm, cor de madeira
. Fachada frontal / 2 torres laterais (Departamento Médico e Bar)
(5,00 + 4,15 + 4,05 + 2,30 + 0,91) x 9,50 m = 155,90 m2 x 2 = 311,80 m2
Especificação: Porcelanato esmaltado retiticado, 60 x 60 cm, sem relevo, cor cinza, espessura 8,4 
mm Ref.: STUDIO FENDI, da Biancogres ou similar
. Cochia = 34,00 m2 
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Torre onde é policarbonato 1,20 x 8,00 = 9,60 m2 x 2 lados = 19,20 m2 

A Parede de blocos de vidro veneziana 20 x 20 x 6 cm  = 
No local das janelas, tijolo de vidro vazado 

. 8 janelas de 0,60 x 0,60 m em cada vestiário = 16 un x (0,60 x 0,60 m) = 5,76 m2 

. Banheiro masculino = 2 lados = 0,60 x 0,60 = 0,36 x 10 un = 3,60 m2 ((tijolo de vidro vazado)

. 2 salas (1 cada lado frente banheiro masculino = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2 x 4 = 1,44 m2

A Parede blocos vidro nacional 20 x 20 x 10 cm = 32,40 m2
. Torre onde é policarbonato = 3,60 x 80,00 m = 28,80 m2 
, Banheiro feminino = 2 lados = 0,60 x 0,60 m (5) = 1,80 m2 x 2 = 3,60 m2 

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS: 
B Emboço traço 1:2, com 3 cm, incl. chapisco traço 1:3 = 

bonato 1,20 x 8,00 = 9,60 m2 x 2 lados = 19,20 m2 x 2 = 38,40 m2

B Revestimento argamassa cimento areola 1:6 3 cm, incl. Chapisco = 

. Fechamento do muro dos fundos (entre o Centro Administrativo e acesso a escada)
0 m = 49,50 m2 x 2 lados = 99,00 m2 

. Emboço da laje lateral, na mão francesa 
57,55 x 6,50 m = 374,07 m2 x 2 lados = 748,14 m2 
. Pavimento superior / Área comum / Sala Repouso = 475,44 m2 

A Revestimento paredes cerâmica, 10 x 10 cm, placa 30 x 30 cm = 
. Lateral da quadra (piso da quadra até corredor da arquibancada) 
41,00 x 1,50 m = 61,50 m2 x 2 lados = 123,00 m2 
. Fachada Torre caixa d’água / pastilha amarela = 276,87 m2 
. Fachada Restante das paredes dos fundos e lateral rua e centro administrativo = 438,00 m2 Bege 

. Torre onde é policarbonato = 4,70 x 10,00 m altura = 47,00 m2 
Laterais = 3,13 m x 10,00 m de altura = 31,30 m2 x 2 lados = 62,60 m2
Acima da laje = 30,00 m2 

A Revestimento paredes granito = 0,84 m2 
Fachada frontal / Placa do busto em granito = 0,60 x 1,40 m 

A Forro de gesso = 12,25 m2 
. Banheiro Vestiário Árbitro = 3,80 m2 
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 4,10 + 2,40 = 6,50 m2 
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1,95 m2

A Veneziana vertical (brise soleil) chapa alumínio, 1,2 mm = 
. Fachada torre lateral (2 + 1) x 5,00 m de altura = 15,00 m2 x 2 lados = 30,00 m2
. Torre frontal = 5 x 1,20 m = 6,00 m2 x 2 = 12,00 m2 

B Contrapiso cimento e areia traço 1:4, 3 cm= 34,00 m2 

A Revestimento piso porcelanato 60 x 60 cm = 398,00 m2
. Fachada frontal / Parede do depósito 
(5,00 + 3,00 + 3,00) x 3,00 m = 33,00 m2 

onde é policarbonato = 19,20 m2 
Especificação: Porcelanato acetinado 20 x 120 cm retificado, 9,8 mm, cor de madeira
. Fachada frontal / 2 torres laterais (Departamento Médico e Bar) 
(5,00 + 4,15 + 4,05 + 2,30 + 0,91) x 9,50 m = 155,90 m2 x 2 = 311,80 m2 

pecificação: Porcelanato esmaltado retiticado, 60 x 60 cm, sem relevo, cor cinza, espessura 8,4 
mm Ref.: STUDIO FENDI, da Biancogres ou similar 
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A Parede de blocos de vidro veneziana 20 x 20 x 6 cm  = 7,20 m2 

. 8 janelas de 0,60 x 0,60 m em cada vestiário = 16 un x (0,60 x 0,60 m) = 5,76 m2  
,60 = 0,36 x 10 un = 3,60 m2 ((tijolo de vidro vazado) 

. 2 salas (1 cada lado frente banheiro masculino = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2 x 4 = 1,44 m2 

32,40 m2 

B Emboço traço 1:2, com 3 cm, incl. chapisco traço 1:3 = 38,40 m2 
bonato 1,20 x 8,00 = 9,60 m2 x 2 lados = 19,20 m2 x 2 = 38,40 m2 

B Revestimento argamassa cimento areola 1:6 3 cm, incl. Chapisco = 1.322,58 

. Fechamento do muro dos fundos (entre o Centro Administrativo e acesso a escada) 

a 30 x 30 cm = 977,47 m2 

centro administrativo = 438,00 m2 Bege 

Laterais = 3,13 m x 10,00 m de altura = 31,30 m2 x 2 lados = 62,60 m2 

(Bombeiro) Banheiro da Administração = 1,95 m2 

A Veneziana vertical (brise soleil) chapa alumínio, 1,2 mm = 42,00 m2 
. Fachada torre lateral (2 + 1) x 5,00 m de altura = 15,00 m2 x 2 lados = 30,00 m2 

 

398,00 m2 

Especificação: Porcelanato acetinado 20 x 120 cm retificado, 9,8 mm, cor de madeira 

pecificação: Porcelanato esmaltado retiticado, 60 x 60 cm, sem relevo, cor cinza, espessura 8,4 
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Especificação: Porcelanato retificado acetinado, 8,8 mm, 60 x 60 cm, sem relevo, cor bege. 
Referência SUBWAY Embramaco ou similar
 
09.09 13.331.0050-A Rodapé com cerâmica porcelanato = 
 
09.10 13.345.0021-A Rodapé mármore branco 10 cm = 
  Pingadeira Laje lateral, na mão francesa = (57,55 + 57,55)
 
09.11 13.345.0035-A Soleira márm
  . Pingadeira de mármore branco 20 cm Fachada frontal (16,41 + 7,00) = 23,41 m x 2 
= 46,82 m 
  . Pingadeira de mármore branco 20 cm 2 torres da fachada
  (5,00 + 4,00 + 3,90 + 1,50) = 14,40 x 2 = 28,80 m
 
09.12 14.440.0015-A Piso de borracha = 
Quadra 
 
09.13 13.416.0010-A Piso tátil borracha pessoas com necessidades especiais = 
Tátil direcional / Acesso a arquibancada e banheiros
80,00 m x 0,50 m = 40,00 m2 x 2 lados
 
09.14 13.416.0015-A Piso tá
Alerta 
 
Itens 10.0 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 
FERRAGENS: 
 
10.01 14.002.0187-A Gradil ferro barras verticais quadradas = 
Cozinha e bar (térreo) / Depósito de g
 
10.02 14.003.0016-A Janela alumínio duas folhas correr painéis basculantes = 
. Sala (térreo ao lado Cochia) = (0,80 x 1,20) x 2 = 1,92 m2
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = 1 un
. Pavimento superior / 2 alojamentos = (0,80 x 1,20) x 8 un = 7,68 m2
 
10.03 14.003.0025-A Janela alumínio duas folhas correr = 
. Vestiário árbitro = 2 un de 0,90 x 1,20 m = 2,16 m2
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 0,60 x 0,60 m = 0,36 m2 x 2 = 
. Camarim (térreo ao lado Cochia) = 0,72 m2
. Departamento médico (térreo) = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2
. Pavimento superior / 2 alojamentos = (0,60 X 0,60 m) = 0,36 m2 x 2 = 0,72 m2
. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = (0,60 x 0,60 m)
 
10.04 14.003.0076-A Janela basculante alumínio 2 ordens = 
. Banheiro do vestiário árbitro = (maxim
. Sala lado Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2
 
10.05 14.003.0148-A Janela alumínio maxim
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = (0,60 x 0,60 m) x 2 = 0,72 m2
. Cozinha e bar (térreo) = janela de vidro e caixilho = 4 un x (0,60 x 0,60 m) = 1,44 m2
. Bilheteria = janela de vidro e caixilho = 2 un x (0,80 x 1,20 m) = 1,92 m2
 
10.06 14.003.0160-A Caixilho Fixo alumínio veneziana = 
. Gradil em alumínio acima da mureta de tijolinho
 
10.07 14.003.0163-A Caixilho fixo alumínio para vidro = 
. Camarim (térreo ao lado Cochia) = 0,72 m2
. Pavimento superior / 2 alojamen tos = (0,80 x 1,20 m) x 8 = 7,68 m2
. Bilheteria = janela de vidro e caixilho = 2 un x (0,80 x 1,20 m) = 1,92 m2
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Especificação: Porcelanato retificado acetinado, 8,8 mm, 60 x 60 cm, sem relevo, cor bege. 
eferência SUBWAY Embramaco ou similar 

A Rodapé com cerâmica porcelanato = 27,50 m2 

A Rodapé mármore branco 10 cm = 115,10 m 
Pingadeira Laje lateral, na mão francesa = (57,55 + 57,55) 

A Soleira mármore 3 x 25 cm = 75,62 m2 
. Pingadeira de mármore branco 20 cm Fachada frontal (16,41 + 7,00) = 23,41 m x 2 

. Pingadeira de mármore branco 20 cm 2 torres da fachada 
(5,00 + 4,00 + 3,90 + 1,50) = 14,40 x 2 = 28,80 m 

A Piso de borracha = 966,00 m2 

A Piso tátil borracha pessoas com necessidades especiais = 
Tátil direcional / Acesso a arquibancada e banheiros 
80,00 m x 0,50 m = 40,00 m2 x 2 lados 

A Piso tátil borracha pessoas com necessidades especiais = 

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

A Gradil ferro barras verticais quadradas = 2,40 m2 
Cozinha e bar (térreo) / Depósito de gás = (1,20 x 2,00 m) = 2,40 m2 

A Janela alumínio duas folhas correr painéis basculantes = 
. Sala (térreo ao lado Cochia) = (0,80 x 1,20) x 2 = 1,92 m2 
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = 1 un 

perior / 2 alojamentos = (0,80 x 1,20) x 8 un = 7,68 m2 

A Janela alumínio duas folhas correr = 5,40 m2 
. Vestiário árbitro = 2 un de 0,90 x 1,20 m = 2,16 m2 
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 0,60 x 0,60 m = 0,36 m2 x 2 = 
. Camarim (térreo ao lado Cochia) = 0,72 m2 
. Departamento médico (térreo) = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2 
. Pavimento superior / 2 alojamentos = (0,60 X 0,60 m) = 0,36 m2 x 2 = 0,72 m2
. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2 x 2 = 0,72 m2

A Janela basculante alumínio 2 ordens = 0,72 m2 
. Banheiro do vestiário árbitro = (maxim-ar) de 0,60 x 0,60 m = 0,36 m2 
. Sala lado Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2

A Janela alumínio maxim-ar, 1 painel deslizante projetante c/haste = 
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = (0,60 x 0,60 m) x 2 = 0,72 m2 
. Cozinha e bar (térreo) = janela de vidro e caixilho = 4 un x (0,60 x 0,60 m) = 1,44 m2
Bilheteria = janela de vidro e caixilho = 2 un x (0,80 x 1,20 m) = 1,92 m2 

A Caixilho Fixo alumínio veneziana = 30,00 m2 
. Gradil em alumínio acima da mureta de tijolinho 

A Caixilho fixo alumínio para vidro = 9,60 m2 
. Camarim (térreo ao lado Cochia) = 0,72 m2 
. Pavimento superior / 2 alojamen tos = (0,80 x 1,20 m) x 8 = 7,68 m2 
. Bilheteria = janela de vidro e caixilho = 2 un x (0,80 x 1,20 m) = 1,92 m2 

PMCA/RJ 
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Especificação: Porcelanato retificado acetinado, 8,8 mm, 60 x 60 cm, sem relevo, cor bege. 

. Pingadeira de mármore branco 20 cm Fachada frontal (16,41 + 7,00) = 23,41 m x 2 

A Piso tátil borracha pessoas com necessidades especiais = 80,00 m2 

til borracha pessoas com necessidades especiais = 10,00 m2 

ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

A Janela alumínio duas folhas correr painéis basculantes = 9,60 m2 

. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 0,60 x 0,60 m = 0,36 m2 x 2 = 0,72 m2 

. Pavimento superior / 2 alojamentos = (0,60 X 0,60 m) = 0,36 m2 x 2 = 0,72 m2 
= 0,36 m2 x 2 = 0,72 m2 

. Sala lado Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2 

ar, 1 painel deslizante projetante c/haste = 4,08 m2 

. Cozinha e bar (térreo) = janela de vidro e caixilho = 4 un x (0,60 x 0,60 m) = 1,44 m2 
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10.08 14.003.0225-A Porta alumínio veneziana = 
. Bilheteria = (0,80 x 2,10 m) = 1,68 m2
. Muro / novos portões em alumínio / Entrada Pórtico = (4,50 x 2,20) x 2 un = 19,80 m2
. Portão de acesso a área de serviço = 4,00 x 2,20 m = 8,80 m2
  . Portão de Saída de Emergência = (2,00 x 2,10 m) = 4,20 m2 x 6 u
. Portão de acesso Cozinha = 0,80 x 2,10 m = 1,68 m2
. Portão de acesso ao Departamento Médico = 0,80 x 2,10 m = 1,68 m2
. Portão Acesso Jogadores / Lateral / Fundos = 1,00 x 2,10 m = 2,10 m2
. Acesso frontal ao ginásio = (3,50 x 2,50 m) x 2 
. Porta da cozinha = 1,00 x 2,10 m = 2,10 m2
 
10.09 14.003.0230-A Porta alumínio lambri horizontal = 
Portão de acesso lateral, entre ginásio e Centro Administrativo
5,00 x 2,50 m = 12,50 m2 
 
10.10 14.004.0120-A Vidro temperado incolo
. Vestiário árbitro = 2 un de 0,90 x 1,20 m = 2,16 m2
. Banheiro do vestiário árbitro = (maxim
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 0,60 x 0,60 m = 0,36 m2 x 2 = 0,72 m2
. Camarim (térreo ao lado Cochia) = 0,72 m2
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = Janelas (0,60 x 0,60 m) x 2 = 0,72 m2
. Sala (térreo ao lado Cochia) = (0,80 x 1,20) x 2 = 1,92 m2
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = (0,80 x 1,20 m) x 2 = 1,92 m2
. Departamento médico (térreo) = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2
. Pavimento superior / 2 alojamentos = (0,80 x 1,20) x 8 un = 7,68 m2
. Pavimento superior / Área comum / Sala Repouso = 4 jan. (1,20 x 1,20 m) cada = 5,76 m2
. Cozinha e bar (térreo) = janela de vidro e
. Bilheteria = janela de vidro e caixilho = 2 un x (0,80 x 1,20 m) = 1,92 m2
 
10.11 14.006.0008-A Porta madeira compensado 90x210x3cm aduela e alizares = 
.Banheiro Pessoas Portadoras de Necessidades Especia
 
10.12 14.006.0014-A Porta madeira compensado 60x210x3cm aduela e alizares = 
. Banheiro vestiário árbitro = 1 un
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 u
. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 2 un
 
10.13 14.006.0078-A Porta madeira maciça 5 almofadas 80x210x3,5cm marco e alizares = 
. Vestiários 1 e 2 = 2 un 
. Vestário árbitro = 1 un 
. Banheiro feminino = 2 lados = 1 x 2 = 2 un
. Banheiro masculino = 2 lados = 1 x 2 = 2 un
. 2 salas (1 cada lado frente banheiro masculino = 1 x 2 = 2 un
. Camarim (térreo ao lado cochia) = 1 un
. Sala (térreo ao lado Cochia) = 1 un
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = 1 un
. Pavimento superior / 2 alojamentos 2 un
 
10.14 14.006.0423-A Porta madeira maciça 5 almofadas, 3,5 cm espessura = 
Departamento médico (térreo) = 0,90 x 2,10 m
 
10.15 14.007.0010-A Ferragens porta madeira 1 folha = 
. Vestiários 1 e 2 = 2 un 
. Vestiário árbitro = 1 un 
. Banheiro vestiário árbitro = 1 un
. Banheiro feminino = 2 lados = 1 x 2 = 2 un
. Banheiro masculino = 2 lados = 1 x 2 = 2 un
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A Porta alumínio veneziana = 80,54 m2 
Bilheteria = (0,80 x 2,10 m) = 1,68 m2 

. Muro / novos portões em alumínio / Entrada Pórtico = (4,50 x 2,20) x 2 un = 19,80 m2

. Portão de acesso a área de serviço = 4,00 x 2,20 m = 8,80 m2 
. Portão de Saída de Emergência = (2,00 x 2,10 m) = 4,20 m2 x 6 u

. Portão de acesso Cozinha = 0,80 x 2,10 m = 1,68 m2 

. Portão de acesso ao Departamento Médico = 0,80 x 2,10 m = 1,68 m2 

. Portão Acesso Jogadores / Lateral / Fundos = 1,00 x 2,10 m = 2,10 m2 

. Acesso frontal ao ginásio = (3,50 x 2,50 m) x 2 un = 17,50 m2 

. Porta da cozinha = 1,00 x 2,10 m = 2,10 m2 

A Porta alumínio lambri horizontal = 12,50 m2 
Portão de acesso lateral, entre ginásio e Centro Administrativo 

A Vidro temperado incolor 10 mm = 25,68 m2 
. Vestiário árbitro = 2 un de 0,90 x 1,20 m = 2,16 m2 
. Banheiro do vestiário árbitro = (maxim-ar) de 0,60 x 0,60 m = 0,36 m2 
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 0,60 x 0,60 m = 0,36 m2 x 2 = 0,72 m2

do Cochia) = 0,72 m2 
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = Janelas (0,60 x 0,60 m) x 2 = 0,72 m2
. Sala (térreo ao lado Cochia) = (0,80 x 1,20) x 2 = 1,92 m2 
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = (0,80 x 1,20 m) x 2 = 1,92 m2

rtamento médico (térreo) = (0,60 x 0,60 m) = 0,36 m2 
. Pavimento superior / 2 alojamentos = (0,80 x 1,20) x 8 un = 7,68 m2 
. Pavimento superior / Área comum / Sala Repouso = 4 jan. (1,20 x 1,20 m) cada = 5,76 m2
. Cozinha e bar (térreo) = janela de vidro e caixilho = 4 un x (0,60 x 0,60 m) = 1,44 m2
. Bilheteria = janela de vidro e caixilho = 2 un x (0,80 x 1,20 m) = 1,92 m2 

A Porta madeira compensado 90x210x3cm aduela e alizares = 
.Banheiro Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 

A Porta madeira compensado 60x210x3cm aduela e alizares = 
. Banheiro vestiário árbitro = 1 un 
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un 
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 u
. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 2 un 

A Porta madeira maciça 5 almofadas 80x210x3,5cm marco e alizares = 

. Banheiro feminino = 2 lados = 1 x 2 = 2 un 

. Banheiro masculino = 2 lados = 1 x 2 = 2 un 

. 2 salas (1 cada lado frente banheiro masculino = 1 x 2 = 2 un 

. Camarim (térreo ao lado cochia) = 1 un 

. Sala (térreo ao lado Cochia) = 1 un 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = 1 un 
avimento superior / 2 alojamentos 2 un 

A Porta madeira maciça 5 almofadas, 3,5 cm espessura = 
Departamento médico (térreo) = 0,90 x 2,10 m 

A Ferragens porta madeira 1 folha = 38 un 

. Banheiro vestiário árbitro = 1 un 

. Banheiro feminino = 2 lados = 1 x 2 = 2 un 

. Banheiro masculino = 2 lados = 1 x 2 = 2 un 
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. Muro / novos portões em alumínio / Entrada Pórtico = (4,50 x 2,20) x 2 un = 19,80 m2 

. Portão de Saída de Emergência = (2,00 x 2,10 m) = 4,20 m2 x 6 un = 25,20 m2 

. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 0,60 x 0,60 m = 0,36 m2 x 2 = 0,72 m2 

. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = Janelas (0,60 x 0,60 m) x 2 = 0,72 m2 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = (0,80 x 1,20 m) x 2 = 1,92 m2 

. Pavimento superior / Área comum / Sala Repouso = 4 jan. (1,20 x 1,20 m) cada = 5,76 m2 
caixilho = 4 un x (0,60 x 0,60 m) = 1,44 m2 

A Porta madeira compensado 90x210x3cm aduela e alizares = 2 un 

A Porta madeira compensado 60x210x3cm aduela e alizares = 6 un 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un 

A Porta madeira maciça 5 almofadas 80x210x3,5cm marco e alizares = 14 un 

A Porta madeira maciça 5 almofadas, 3,5 cm espessura = 1,89 m2 
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. Banheiro Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un

. 2 salas (1 cada lado frente banh

. Camarim (térreo ao lado cochia) = 1 un

. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un

. Sala (térreo ao lado Cochia) = 2 un

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = 1 un

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un

. Departamento médico (térreo) = 1 un

. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 2 un

. Bilheteria = 1 un 

. Muro / novos portões em alumínio / Entrada Pórtico = 2 un

. Portão de acesso a área de serviço = 1 un
  . Portão de Saída de Emergência = 6 un
. Portão de acesso Cozinha = 1 un
. Portão de acesso ao Departamento Médico = 1 un
. Portão Acesso Jogadores / Lateral / Fundos = 1 un
. Acesso frontal ao ginásio = 2 un
. Porta da cozinha = 1 un 
 
10.16 14.007.0276-A Fechadura sobrepor portão = 
Portão de acesso lateral, entre ginásio e Centro Administrativo
 
Itens    11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
 
11.01 15.001.0075-A Abrigo bomba 0,70x0,50x0
 
11.02 15.003.0379-A Assentamento torneira = 
. Vestiários 1 e 2 – Cubas de louça de embutir = 3 un x 2 vestiários = 6 un
. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un
. Banheiro masculino = 2 lados = 3 x 2 = 6 un
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un
. Departamento médico (térreo) = Torneira médica = 1 un
 
11.03 15.004.0046-A Instalação e assentamento chuveiro elétrico = 
. Vestiários 1 e 2 = 2 un x 2 vestiários = 4 un
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un
. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 4 un
 
11.04 15.004.0053-A Instalação e assentamento mictório calha = 
. Banheiro masculino = 2 lados = (1,50 x 0,40 m) = 
 
11.05 15.004.0060-B Instalação e assentamento pia com 1 cuba = 
. Departamento médico (térreo) = cuba INOX = 1 un
. Cozinha e bar (térreo) = 2 un
 
11.06 15.004.0063-A Instalação e assentamento lavatório de 1 torneira = 
. Vestiários 1 e 2 – Cubas de louça de embutir = 3 un x 2 vestiários = 6 un
. Banheiro feminino = 2 lados = 4 x 2 = 8 un
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) Pia com coluna = 2 un
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un
. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 2 un
 
11.07 15.004.0110-A Instalação e assentamento vaso sanitário cx. acoplada = 
. Vestiários 1 e 2 – 2 un x 2 vestiários = 4 un
. Banheiro Vestiário árbitro = 1 un
. Banheiro feminino = 2 lados = 4 x 2 = 8 un
. Banheiro masculino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un
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. Banheiro Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 

. 2 salas (1 cada lado frente banheiro masculino = 1 x 2 = 2 un 

. Camarim (térreo ao lado cochia) = 1 un 

. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un 

. Sala (térreo ao lado Cochia) = 2 un 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = 1 un 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un

. Departamento médico (térreo) = 1 un 

. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 2 un 

. Muro / novos portões em alumínio / Entrada Pórtico = 2 un 
ão de acesso a área de serviço = 1 un 

. Portão de Saída de Emergência = 6 un 
. Portão de acesso Cozinha = 1 un 
. Portão de acesso ao Departamento Médico = 1 un 
. Portão Acesso Jogadores / Lateral / Fundos = 1 un 
. Acesso frontal ao ginásio = 2 un 

A Fechadura sobrepor portão = 1 un 
Portão de acesso lateral, entre ginásio e Centro Administrativo 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

A Abrigo bomba 0,70x0,50x0,50m = 2 un 

A Assentamento torneira = 20 un 
Cubas de louça de embutir = 3 un x 2 vestiários = 6 un 

. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un 

. Banheiro masculino = 2 lados = 3 x 2 = 6 un 
ecessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un

. Departamento médico (térreo) = Torneira médica = 1 un 

A Instalação e assentamento chuveiro elétrico = 10 un 
e 2 = 2 un x 2 vestiários = 4 un 

. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un 

. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 4 un 

A Instalação e assentamento mictório calha = 2 un 
. Banheiro masculino = 2 lados = (1,50 x 0,40 m) = 1 x 2 = 2 un 

B Instalação e assentamento pia com 1 cuba = 3 un 
. Departamento médico (térreo) = cuba INOX = 1 un 
. Cozinha e bar (térreo) = 2 un 

A Instalação e assentamento lavatório de 1 torneira = 21 un
Cubas de louça de embutir = 3 un x 2 vestiários = 6 un 

. Banheiro feminino = 2 lados = 4 x 2 = 8 un 

. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 

. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) Pia com coluna = 2 un 
a Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un

. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 2 un 

A Instalação e assentamento vaso sanitário cx. acoplada = 
2 un x 2 vestiários = 4 un 

rio árbitro = 1 un 
. Banheiro feminino = 2 lados = 4 x 2 = 8 un 
. Banheiro masculino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un 
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. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un 

21 un 

a Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un 

A Instalação e assentamento vaso sanitário cx. acoplada = 26 un 
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. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un

. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bomb

. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 4 un
 
11.08 15.004.0202-A Tubo de queda PVC 100 mm = 
Laje lateral, na mão francesa = 8 un com 7,00 m
 
11.10 15.006.0035-A Hidrante coluna completo linha de 100 mm = 
. Sistema de Combate Incêndio
 
11.10 15.007.0208-A Haste para aterramento de cobre = 
 
11.11 15.007.0504-A Quadro de distribuição para até 18 disjuntores trifásico = 
. Cozinha e bar (térreo) = 1 un
 
11.12 15.007.0507-A Quadro de distribuição para até 24 disjuntores trifásico = 
. Pavimento superior / 2 alojamentos = 8 un
 
11.13 15.007.0511-A Quadro de distribuição para até 32 disjuntores trifásico = 
 
11.14 15.007.0520-A Disjunto
 
11.15 15.007.0521-A Disjuntores 40A x 240V = 
 
11.16 15.007.0528-A Disjuntores 100A x 415V = 
 
11.17 15.007.0600-A Disjuntor tripolar, de 10 a 50A = 
. Pavimento superior / 2 alojamentos = 9 un
. Cozinha e bar (térreo) = 9 un
 
11.18 15.007.0605-A Disjuntor tripolar, de 60 a 100A = 
. Pavimento superior / 2 alojamentos = 7 un
. Cozinha e bar (térreo) = 4 un
 
11.19 15.007.0608-A Disjuntor tripolar, de 125 a 150A = 
. Pavimento superior / 2 alojamentos = 5 un
. Cozinha e bar (térreo) = 3 un
 
11.20 15.007.0609-A Disjuntor tripolar, de 175 a 225A = 
. Pavimento superior / 2 alojamentos = 3 un
. Cozinha e bar (térreo) = 2 un
 
11.21 15.007.0611-A Disjuntor tripolar, de 400A = 
Ligação do transformador ao qu
 
11.22 15.007.0688-A Chave blindada, tripolar, de 400A = 
Ligação do transformador ao quadro
 
11.23 15.008.0100-A Cabo bitola  10mm2 = 
 
11.24 15.008.0245-A Cabo bitola 95mm2 = 
Ligação do transformador ao quadro
 
11.25 15.015.0020-5 Instalação de ponto de luz = 
. Entrada do ginásio e área interna nas rampas = 06 un
. Fachada frontal – 2 torres laterais 
. Fachada frontal / Parede do depósito = 4 un
. Fachada lateral / refletores 400W = 4
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. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 

. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un

. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 4 un 

A Tubo de queda PVC 100 mm = 56,00 m 
Laje lateral, na mão francesa = 8 un com 7,00 m 

A Hidrante coluna completo linha de 100 mm = 5 un 
. Sistema de Combate Incêndio 

A Haste para aterramento de cobre = 2 un 

A Quadro de distribuição para até 18 disjuntores trifásico = 
rreo) = 1 un 

A Quadro de distribuição para até 24 disjuntores trifásico = 
. Pavimento superior / 2 alojamentos = 8 un 

A Quadro de distribuição para até 32 disjuntores trifásico = 

A Disjuntores 25A x 240V = 20 un 

A Disjuntores 40A x 240V = 7 un 

A Disjuntores 100A x 415V = 3 un 

A Disjuntor tripolar, de 10 a 50A = 18 un 
. Pavimento superior / 2 alojamentos = 9 un 

= 9 un 

A Disjuntor tripolar, de 60 a 100A = 11 un 
. Pavimento superior / 2 alojamentos = 7 un 
. Cozinha e bar (térreo) = 4 un 

A Disjuntor tripolar, de 125 a 150A = 8 un 
. Pavimento superior / 2 alojamentos = 5 un 
. Cozinha e bar (térreo) = 3 un 

A Disjuntor tripolar, de 175 a 225A = 5 un 
. Pavimento superior / 2 alojamentos = 3 un 
. Cozinha e bar (térreo) = 2 un 

A Disjuntor tripolar, de 400A = 1 un 
Ligação do transformador ao quadro 

A Chave blindada, tripolar, de 400A = 1 un 
Ligação do transformador ao quadro 

A Cabo bitola  10mm2 = 400,00 m 

A Cabo bitola 95mm2 = 120,00 m 
Ligação do transformador ao quadro 

5 Instalação de ponto de luz = 105 un 
. Entrada do ginásio e área interna nas rampas = 06 un 

2 torres laterais – 06 un em cada x 2 = 12 un 
. Fachada frontal / Parede do depósito = 4 un 
. Fachada lateral / refletores 400W = 4 x 2 lados = 8 un 
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eiro) Banheiro da Administração = 1 un 

A Quadro de distribuição para até 18 disjuntores trifásico = 2 un 

A Quadro de distribuição para até 24 disjuntores trifásico = 1 un 

A Quadro de distribuição para até 32 disjuntores trifásico = 4 un 
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. Torre onde é policarbonato / ponto de luz e arandela = 12 un
Na laje = 6 un 
. Vestiários 1 e 2 = luz no teto = 2 un x 2 = 4 un
. Vestiário árbitro = 2 un 
. Banheiro vestiário árbitro = 1 un
. Banheiro feminino 2 lados = 2 x 2 = 4 un
. Banheiro masculino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un
. 2 salas (1 de cada lado em frente ao banheiro masculino = 2 x 2 = 4 un
. Camarim (térreo ao lado Cochia) = 4 un
. 02 banheiros (térreo ao lado Co
. Sala (térreo ao lado Cochia) = 1 un
. Departamento médico (térreo) = 5 un
. Pavimento superior / 2 alojamentos = 8 un
. Pavimento superior / 2 alojamentos / Área comum / Sala Repouso = 6 un
. Cozinha e bar (térreo) = 6 un
. Bilheteria = 4 un 
 
Obs.: Suprimido no valor da composição os seguintes elementares argamassa, eletroduto, luva, curva 
e caixas, bem como mão-de-obra de pedreiro.
 
11.26 15.015.0021-A Instalação de ponto de luz aparente = 
 
11.27 15.015.0175-A Instalação ponto de força
. Sistema de Combate Incêndio
 
11.28 15.015.0208-A Gongo campainha 6” Combate Incêndio = 
 
11.29 15.015.0250-5 Instalação de ponto de tomada = 
. Vestiários 1 e 2 – 1 un em cada = 2 un
. Vestiário árbitro = 2 un 
. Banheiro do vestiário árbitro = 1 un
. 2 salas (1 de cada lado em frente ao banheiro masculino = 2 x 2 = 4 un
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un
. Sala (térreo ao lado Cochia) = 2 un
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = 3
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un
. Departamento médico (térreo) = 9 un
. Pavimento superior / 2 alojamentos = 10 un
. Cozinha e bar (térreo) = 10 un
. Bilheteria = 4 un 
 
11.30 15.017.0333-A Conector mecânico p
Ligação do transformador ao quadro
 
11.31 15.018.0035-A Caixa ligação alumínio, formato diâmetro 1” = 
 
11.32 15.019.0020-A Interruptor embutir 1 tecla = 
 
11.33 15.019.0025-A Interruptor embutir 2 teclas = 
 
11.34 15.020.0080-A Lâmpada vapor de sódio 400 W 
 
11.35 15.020.0095-5 Lâmpada vapor metálico 1000W = 
 
11.36 15.020.0155-A Lâmpada LED, bulbo, A60/DY, 8W, 100/240V, base E
. Torre onde é policarbonato / Laje = 6 un
. Vestiários 1 e 2 = 2 un x 2 = 4 un
. Vestiário árbitro = 2 un 
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. Torre onde é policarbonato / ponto de luz e arandela = 12 un 

. Vestiários 1 e 2 = luz no teto = 2 un x 2 = 4 un 

. Banheiro vestiário árbitro = 1 un 

. Banheiro feminino 2 lados = 2 x 2 = 4 un 

. Banheiro masculino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un 

. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 

. 2 salas (1 de cada lado em frente ao banheiro masculino = 2 x 2 = 4 un 

. Camarim (térreo ao lado Cochia) = 4 un 

. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un 

. Sala (térreo ao lado Cochia) = 1 un 

. Departamento médico (térreo) = 5 un 

. Pavimento superior / 2 alojamentos = 8 un 

. Pavimento superior / 2 alojamentos / Área comum / Sala Repouso = 6 un 

. Cozinha e bar (térreo) = 6 un 

Obs.: Suprimido no valor da composição os seguintes elementares argamassa, eletroduto, luva, curva 
obra de pedreiro. 

A Instalação de ponto de luz aparente = 30 un 

A Instalação ponto de força 5 cv = 2 un 
. Sistema de Combate Incêndio 

A Gongo campainha 6” Combate Incêndio = 1 un 

5 Instalação de ponto de tomada = 90 un 
1 un em cada = 2 un 

. Banheiro do vestiário árbitro = 1 un 

. 2 salas (1 de cada lado em frente ao banheiro masculino = 2 x 2 = 4 un 

. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un 

. Sala (térreo ao lado Cochia) = 2 un 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Administração = 3 un 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un

. Departamento médico (térreo) = 9 un 

. Pavimento superior / 2 alojamentos = 10 un 

. Cozinha e bar (térreo) = 10 un 

A Conector mecânico parafuso para cabo de 95 mm2 = 12 un
Ligação do transformador ao quadro 

A Caixa ligação alumínio, formato diâmetro 1” = 25 un 

A Interruptor embutir 1 tecla = 20 un 

A Interruptor embutir 2 teclas = 6 un 

A Lâmpada vapor de sódio 400 W – 110/220 V = 12 un 

5 Lâmpada vapor metálico 1000W = 22 un 

A Lâmpada LED, bulbo, A60/DY, 8W, 100/240V, base E-
. Torre onde é policarbonato / Laje = 6 un 
. Vestiários 1 e 2 = 2 un x 2 = 4 un 
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Obs.: Suprimido no valor da composição os seguintes elementares argamassa, eletroduto, luva, curva 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un 

12 un 

 

-27 = 62 un 
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. Banheiro vestiário árbitro = 1 un

. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un

. Banheiro masculino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un

. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un

. 2 salas (1 de cada lado em frente ao banheiro masculino = 2 x 2 = 4 un

. Camarim (térreo ao lado Cochia) = 4 un

. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un

. Departamento médico (térreo) = 5 un

. Pavimento superior / 2 alojamentos = 8 un

. Pavimento superior / 2 alojamentos / Área comum / Sala Repouso = 6 un

. Cozinha e bar (térreo) = 6 un

. Bilheteria = 4 un 
 
11.37 15.020.0170-A Lâmpada LED, tubular, TBDH
Fachada frontal / 2 torres laterais
 
11.38 15.029.0010-A Registro de gaveta bro
. Vestiário 1 e 2 = 02 un 
. Vestiário árbitro = 1 un 
. Ba nheiro Vestiário árbitro = 1 un
. Banheiro feminino = 2 lados = 2 un
. Banheiro masculino = 2 lados = 2 un
. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 2 un
 
11.39 15.034.0021-A Eletroduto ferro galvanizado, 1” = 
 
11.40 15.036.0067-A Eletroduto PVC rígido, 3” = 
Ligação do transformador ao quadro
 
Itens 12.0 COBERTURA, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
 
12.01 16.001.0061-A Madeiramento p/ telhas fibrocimento = 
. Acima do alojamento = 138,00 m2
. 2 torres da fachada = 26,40 m2 x 2 = 52,80 m2
 
12.02 16.004.0015-A Cobertura em telhas fibrocimento = 
. Acima do alojamento = 138,00 m2
. Reforma de 50% dos telhados de fibrocimento / troca das telhas
Acesso = 4,15 x 9,00 m = 37,35 m2 x 2 lados = 74,70 m2 x 50% = 37,35 m2
Torre da caixa d’água = 5,00 x 13,00 m = 65,00 m2 x 50% = 32,50 m2
. 2 torres da fachada = 52,80 m2
 
12.03 16.005.0004-A Cobertura telhas onduladas alumínio 0,7 mm = 
Telha de alumínio = 30% da área da quadra
 
12.04 16.005.0027-A Rufo alumínio 0,8 x 500 mm = 
(35,00 + 5,50 + 5,50) m 
 
12.05 16.005.0060-A Contra rufo alumínio 1500 x 562 x 0,8 mm = 
2 torres da fachada = (5,00 + 4,00 + 3,90 + 1,50) = 14,40 m x 2
 
12.06 16.011.0005-0 Cobertura em chapa de policarbonato, 10 mm = 
Fachada = 23,00 x 1,50 m (com estrutura de alumínio)
 
12.07 16.022.0012-A Impermeab. Manta asfált. 32 cm larg. 10 mm compr., 11,10 m2/m2 = 
m2 
. 35,00 m x 0,60 m x 3 = 63,00 m2
. 2 torres acesso = 7,75 x 1,20 m = 9,30 m2 x 2 = 18,60 m2
. Entrada = 9,00 x 1,20 m = 10,80 m2 x 2 = 40,20 m2
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. Banheiro vestiário árbitro = 1 un 

. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un 

. Banheiro masculino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un 

. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 
2 salas (1 de cada lado em frente ao banheiro masculino = 2 x 2 = 4 un 

. Camarim (térreo ao lado Cochia) = 4 un 

. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un 

. Departamento médico (térreo) = 5 un 

. Pavimento superior / 2 alojamentos = 8 un 
rior / 2 alojamentos / Área comum / Sala Repouso = 6 un 

. Cozinha e bar (térreo) = 6 un 

A Lâmpada LED, tubular, TBDH-9W, 100/240V = 12 un 
Fachada frontal / 2 torres laterais 

A Registro de gaveta bronze, 1/2” = 10 un 

. Ba nheiro Vestiário árbitro = 1 un 

. Banheiro feminino = 2 lados = 2 un 

. Banheiro masculino = 2 lados = 2 un 

. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 2 un 

A Eletroduto ferro galvanizado, 1” = 100,00 m 

A Eletroduto PVC rígido, 3” = 6,00 m 
Ligação do transformador ao quadro 

COBERTURA, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 

A Madeiramento p/ telhas fibrocimento = 190,80 m2 
. Acima do alojamento = 138,00 m2 
. 2 torres da fachada = 26,40 m2 x 2 = 52,80 m2 

A Cobertura em telhas fibrocimento = 260,65 m2 
. Acima do alojamento = 138,00 m2 
. Reforma de 50% dos telhados de fibrocimento / troca das telhas 
Acesso = 4,15 x 9,00 m = 37,35 m2 x 2 lados = 74,70 m2 x 50% = 37,35 m2 
Torre da caixa d’água = 5,00 x 13,00 m = 65,00 m2 x 50% = 32,50 m2 
. 2 torres da fachada = 52,80 m2 

A Cobertura telhas onduladas alumínio 0,7 mm = 341,55 m2
e alumínio = 30% da área da quadra 

A Rufo alumínio 0,8 x 500 mm = 46,00 m 

A Contra rufo alumínio 1500 x 562 x 0,8 mm = 28,80 m 
2 torres da fachada = (5,00 + 4,00 + 3,90 + 1,50) = 14,40 m x 2 

0 Cobertura em chapa de policarbonato, 10 mm = 34,50 m2
Fachada = 23,00 x 1,50 m (com estrutura de alumínio) 

A Impermeab. Manta asfált. 32 cm larg. 10 mm compr., 11,10 m2/m2 = 

. 35,00 m x 0,60 m x 3 = 63,00 m2 

. 2 torres acesso = 7,75 x 1,20 m = 9,30 m2 x 2 = 18,60 m2 

. Entrada = 9,00 x 1,20 m = 10,80 m2 x 2 = 40,20 m2 
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341,55 m2 

34,50 m2 

A Impermeab. Manta asfált. 32 cm larg. 10 mm compr., 11,10 m2/m2 = 121,80 
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12.08 16.023.0005-A Impermeab. Área exporta emulsão acrílica = 
 
12.09 16.036.0010-A Impermeab./revest. Lajes cobertura = 
laje lateral, na mão francesa 
57,55 x 6,50 m = 374,07 m2 x 2 lados = 748,14 m2
 
12.10 16.036.0015-A Impermeab./revest. Pisos, 1,20 mm espess. = 
Camada impermeabilizante do piso da cochia (projeto cad)
 
Itens 13.0 PINTURAS: 
 
13.01 17.012.0040-A Pintura
. Fechamento do muro dos fundos (entre o Centro Administrativo e acesso a escada)
22,50 x 2,20 m = 49,50 m2 x 2 lados = 99,00 m2
. Pintura do piso de concreto da arquibancada
Assento = 5,00 x 41,00 m = 205,00 m2 x 2 lados = 410,00 m2
Espelhos = 41,00 x 0,40 m = 16,40 m2 x 7 espelhos = 114,80 m2 x 2 lados = 229,60 m2
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 4,10 + 2,40 = 6,50 m2
 
13.02 17.013.0031-A Pintura tinta aquosa base epoxi, limpeza, duas demãos 
Quadra = 41,00 x 23,00 m 
 
13.03 17.017.0100-A Prep. mad. (lix., limp., verniz, massa, lix., remoção pó, fundo sintét. = 
m2 
Assoalho de madeira do palco
 
13.04 17.017.0110-A Pintura madeira, óleo, lixamento, verniz, duas demãos = 
Assoalho de madeira do palco
 
13.05 17.017.0130-A Repintura madeira, óleo, fundo, lixamento e duas demãos = 
Portas de madeira existentes de 0,60 x 1,80 m = 1,08 m2 x 22 un = 23,76 m2 x 3 = 71,28 m2
 
13.06 17.017.0320-A Pintura ferro, esmalte sinté
Guarda corpo 
 
13.07 17.020.0050-A Envernizamento tijolos e concreto, lixamento 2 demãos = 
Tijolinho aparente = 1.386,98 m2
 
13.08 17.025.0005-A Pintura tinta acríl., 2 dem., selador, 2 demãos ma
. Alojamento / Repouso (Superior) = 62,50 m2
. Vestiário Árbitro = (15,40 + 47,10) = 62,50 m2
. Cochia = (34,40 + 87,90) = 122,30 m2
. Camarim / Sala (térreo) = (31,80 + 64,41) = 96,21 m2
. Administração (térreo) = (33,60 + 67
. Acesso fundos = (63,85 + 93,00) = 156,85 m2
. Paredão palco = (11,50 + 3,32 + 3,32 + 1,20 + 1,20 + 9,00 + 9,00) x 12,00 m altura = 462,48 m2
. Preparo e pintura de gesso no acesso ao ginásio = 81,00 m2
. Pintura muros (sem preparo) = 68,
jogador) = 96,82 x 3,00 m = 290,46 m2 x 2 lados = 580,92 m2
 
13.09 17.035.0020-A Remoção de pintura plástica = 
. Alojamento / Repouso (Superior) = 62,50 m2
. Vestiário Árbitro = (15,40 + 47,10) = 62,50 m2
. Cochia = (34,40 + 87,90) = 122,30 m2
. Camarim / Sala (térreo) = (31,80 + 64,41) = 96,21 m2
. Administração (térreo) = (33,60 + 67,62) = 101,22 m2
. Acesso fundos = (63,85 + 93,00) = 156,85 m2
. Paredão palco = (11,50 + 3,32 + 3,32 +
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A Impermeab. Área exporta emulsão acrílica = 91,55 m2

A Impermeab./revest. Lajes cobertura = 748,15 m2 
 

57,55 x 6,50 m = 374,07 m2 x 2 lados = 748,14 m2 

A Impermeab./revest. Pisos, 1,20 mm espess. = 34,00 m2
Camada impermeabilizante do piso da cochia (projeto cad) 

 

A Pintura tinta impermeável, 2 demãos, diluente água = 745,10 m2
. Fechamento do muro dos fundos (entre o Centro Administrativo e acesso a escada)
22,50 x 2,20 m = 49,50 m2 x 2 lados = 99,00 m2 
. Pintura do piso de concreto da arquibancada 

= 205,00 m2 x 2 lados = 410,00 m2 
Espelhos = 41,00 x 0,40 m = 16,40 m2 x 7 espelhos = 114,80 m2 x 2 lados = 229,60 m2
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 4,10 + 2,40 = 6,50 m2 

A Pintura tinta aquosa base epoxi, limpeza, duas demãos 

A Prep. mad. (lix., limp., verniz, massa, lix., remoção pó, fundo sintét. = 

Assoalho de madeira do palco 

A Pintura madeira, óleo, lixamento, verniz, duas demãos = 
Assoalho de madeira do palco 

A Repintura madeira, óleo, fundo, lixamento e duas demãos = 
Portas de madeira existentes de 0,60 x 1,80 m = 1,08 m2 x 22 un = 23,76 m2 x 3 = 71,28 m2

A Pintura ferro, esmalte sintético, lixam., limpeza, fundo 2 demãos = 

A Envernizamento tijolos e concreto, lixamento 2 demãos = 
Tijolinho aparente = 1.386,98 m2 

A Pintura tinta acríl., 2 dem., selador, 2 demãos massa, limp. Lix. = 
. Alojamento / Repouso (Superior) = 62,50 m2 
. Vestiário Árbitro = (15,40 + 47,10) = 62,50 m2 
. Cochia = (34,40 + 87,90) = 122,30 m2 
. Camarim / Sala (térreo) = (31,80 + 64,41) = 96,21 m2 
. Administração (térreo) = (33,60 + 67,62) = 101,22 m2 
. Acesso fundos = (63,85 + 93,00) = 156,85 m2 
. Paredão palco = (11,50 + 3,32 + 3,32 + 1,20 + 1,20 + 9,00 + 9,00) x 12,00 m altura = 462,48 m2
. Preparo e pintura de gesso no acesso ao ginásio = 81,00 m2 
. Pintura muros (sem preparo) = 68,25 m (lateral) + 14,57 m (fundos) + 14,00 m (lateral acesso 
jogador) = 96,82 x 3,00 m = 290,46 m2 x 2 lados = 580,92 m2 

A Remoção de pintura plástica = 1.064,06 m2 
. Alojamento / Repouso (Superior) = 62,50 m2 

+ 47,10) = 62,50 m2 
. Cochia = (34,40 + 87,90) = 122,30 m2 
. Camarim / Sala (térreo) = (31,80 + 64,41) = 96,21 m2 
. Administração (térreo) = (33,60 + 67,62) = 101,22 m2 
. Acesso fundos = (63,85 + 93,00) = 156,85 m2 
. Paredão palco = (11,50 + 3,32 + 3,32 + 1,20 + 1,20 + 9,00 + 9,00) x 12,00 m altura = 462,48 m2
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91,55 m2 

34,00 m2 

745,10 m2 
. Fechamento do muro dos fundos (entre o Centro Administrativo e acesso a escada) 

Espelhos = 41,00 x 0,40 m = 16,40 m2 x 7 espelhos = 114,80 m2 x 2 lados = 229,60 m2 

A Pintura tinta aquosa base epoxi, limpeza, duas demãos = 966,00 m2 

A Prep. mad. (lix., limp., verniz, massa, lix., remoção pó, fundo sintét. = 58,90 

A Pintura madeira, óleo, lixamento, verniz, duas demãos = 58,90 m2 

A Repintura madeira, óleo, fundo, lixamento e duas demãos = 71,28 m2 
Portas de madeira existentes de 0,60 x 1,80 m = 1,08 m2 x 22 un = 23,76 m2 x 3 = 71,28 m2 

tico, lixam., limpeza, fundo 2 demãos = 128,00 m2 

A Envernizamento tijolos e concreto, lixamento 2 demãos = 1.386,98 m2 

ssa, limp. Lix. = 1.725,98 m2 

. Paredão palco = (11,50 + 3,32 + 3,32 + 1,20 + 1,20 + 9,00 + 9,00) x 12,00 m altura = 462,48 m2 

25 m (lateral) + 14,57 m (fundos) + 14,00 m (lateral acesso 

1,20 + 1,20 + 9,00 + 9,00) x 12,00 m altura = 462,48 m2 
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13.10 17.035.0040-A Remoção de pintura acrílica, epoxi, borracha clorada e semelh. = 
Fachada frontal – Retirada de textura das 2 torres laterais (Departamento Médico e Bar)
(5,00 + 4,15 + 4,05 + 2,30 + 0,91) x 9,50 m = 155,90 m2 x 2
 
13.11 17.040.0020-A Marcação quadra borracha clorada, selador, solvente, fita crepe = 
quadra 
 
13.12 17.040.0050-A Pintura sinalização extintores = 
  
Itens 14.0 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, 
ESPORTIVOS: 
 
14.01 18.002.0014-A Lavatório com coluna suspensa, necessidades especiais com torneira = 
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) Pia com coluna = 2 un
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un
 
14.02 18.002.0027-A Lavatório de embutir (cuba) com torneira de pressão = 
. Vestiários 1 e 2 – Cubas de louça de embutir = 3 un x 2 vestiários = 6 un
. Banheiro feminino = 2 lados = 1 x 2 = 2 un
 
14.03 18.002.0065-A Vaso com caixa acoplada, com assento = 
. Vestiários 1 e 2 – 2 un x 2 vestiários = 4 un
. Banheiro Vestiário árbitro = 1 un
. Banheiro feminino = 2 lados = 4 x 2 = 8 un
. Banheiro masculino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un
 
14.04 18.002.0090-A Vaso, necessidades especiais, com assento = 
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un
 
14.05 18.007.0080-A Chuveiro elétrico plástico, braço, registro = 
. Vestiários 1 e 2 = 2 un x 2 vestiários = 4 un
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un
. Pavimento superior / 2 alojamentos / banheiros = 4 un
 
14.06 18.009.0070-A Torneira hospitalar, alavanca, parede 1/2” x 28 cm, metal = 
. Departamento médico (térreo) = 1 un
 
14.07 18.009.0100-A Torneira fechamento automático, lavatório, parede, 50 mm = 
. Vestiários 1 e 2 = 3 un x 2 vestiários = 6 un
. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un
. Banheiro masculino = 2 lados = 3 x 2 = 6 un
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração =
 
14.08 18.013.0124-A Sifão pia ou lavatório PVC 1” x 40 mm = 
. Vestiários 1 e 2 – Cubas de louça de embutir = 3 un x 2 vestiários = 6 un
. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un
. Banheiro masculino = 2 lados = 3 x 2 = 6 un
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un
. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un
. Departamento médico (térreo) = 1 un
 
14.09 18.016.0040-A Cuba de aço INOX, de 500 x 400 x 200 mm = 
. Departamento médico (térreo) = 1 un
. Cozinha e bar (térreo) = 2 un
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A Remoção de pintura acrílica, epoxi, borracha clorada e semelh. = 
Retirada de textura das 2 torres laterais (Departamento Médico e Bar)

4,05 + 2,30 + 0,91) x 9,50 m = 155,90 m2 x 2 

A Marcação quadra borracha clorada, selador, solvente, fita crepe = 

A Pintura sinalização extintores = 21 un 

APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 

A Lavatório com coluna suspensa, necessidades especiais com torneira = 
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) Pia com coluna = 2 un 
Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un

A Lavatório de embutir (cuba) com torneira de pressão = 
Cubas de louça de embutir = 3 un x 2 vestiários = 6 un 

dos = 1 x 2 = 2 un 

A Vaso com caixa acoplada, com assento = 20 un 
2 un x 2 vestiários = 4 un 

. Banheiro Vestiário árbitro = 1 un 

. Banheiro feminino = 2 lados = 4 x 2 = 8 un 

. Banheiro masculino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un 

. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un

A Vaso, necessidades especiais, com assento = 2 un 
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 

A Chuveiro elétrico plástico, braço, registro = 10 un 
. Vestiários 1 e 2 = 2 un x 2 vestiários = 4 un 
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un 

lojamentos / banheiros = 4 un 

A Torneira hospitalar, alavanca, parede 1/2” x 28 cm, metal = 
. Departamento médico (térreo) = 1 un 

A Torneira fechamento automático, lavatório, parede, 50 mm = 
2 = 3 un x 2 vestiários = 6 un 

. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un 

. Banheiro masculino = 2 lados = 3 x 2 = 6 un 

. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un

A Sifão pia ou lavatório PVC 1” x 40 mm = 20 un 
Cubas de louça de embutir = 3 un x 2 vestiários = 6 un 

. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un 

. Banheiro masculino = 2 lados = 3 x 2 = 6 un 

. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un

. Departamento médico (térreo) = 1 un 

A Cuba de aço INOX, de 500 x 400 x 200 mm = 3 un 
nto médico (térreo) = 1 un 

. Cozinha e bar (térreo) = 2 un 
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A Remoção de pintura acrílica, epoxi, borracha clorada e semelh. = 311,80 m2 
Retirada de textura das 2 torres laterais (Departamento Médico e Bar) 

A Marcação quadra borracha clorada, selador, solvente, fita crepe = 30,00 m2 

ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 

A Lavatório com coluna suspensa, necessidades especiais com torneira = 5 un 

Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un 

A Lavatório de embutir (cuba) com torneira de pressão = 8 un 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un 

A Torneira hospitalar, alavanca, parede 1/2” x 28 cm, metal = 1 un 

A Torneira fechamento automático, lavatório, parede, 50 mm = 19 un 

1 un 

. Sala ao lado da Casa da Bomba (Bombeiro) Banheiro da Administração = 1 un 
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14.10 18.016.0050-A Mictório coletivo aço, 580 x 300 mm, registro de pressão = 
. Banheiro masculino = 2 lados = (1,50 x 0,40 m) = 1 x 2 = 2 un
 
 
14.11 18.016.0106-A Barra apoio aço, tudo 1.
. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 2 x 2 = 4 un
 
14.12 18.027.0077-A Arandela embutir “luz vigia” hospitalar = 
. Fachada frontal / Parede do depósito = 4 un
. Torre onde é policarbonato / ponto de luz e arandela = 12 un
 
14.13 18.027.0095-A Luminária fechada, circular, refletor = 
 
14.14 18.027.0097-A Luminária fechada = 
Entrada do ginásio e área interna nas rampas = 06 un
 
14.15 18.027.0130-A Projetor = 
. 8 un para as laterais externas
. 4 un para Pórtico de entrada
 
14.16 18.027.0305-A Luminária sobrepor calha, reator e lâmpada fluorescente 1 x 40 W = 
Fachada frontal / 2 torres laterais
 
14.17 18.027.0350-A Luminária embutir, reator e lâmpada fluorescente 1 x 16 W = 
Entrada do ginásio, embutida no gesso = 6 (cada lado) x 2 = 12 un
 
14.18 18.027.0365-A Luminária embutir, reator e lâmpada fluorescente 2 x 40 W = 
. Torre onde é policarbonato / Laje = 6 un
. Vestiários 1 e 2 = 2 un x 2 = 4 un
. Vestiário árbitro = 2 un 
. Banheiro vestiário árbitro = 1 un
. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un
. Banheiro masculino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especia
. 2 salas (1 de cada lado em frente ao banheiro masculino = 2 x 2 = 4 un
. Camarim (térreo ao lado Cochia) = 4 un
. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un
. Sala (térreo ao lado Cochia) = 1 un
. Departamento médico (térreo) = 5 un
. Pavimento superior / 2 alojamentos = 8 un
. Pavimento superior / 2 alojamentos / Área comum / Sala Repouso = 6 un
. Cozinha e bar (térreo) = 6 un
. Bilheteria = 4 un 
 
14.19 18.029.0015-A Bomba hidráulica centrífuga, elétrico, 1 CV = 
 
14.20 18.029.0035-A Bomba hidráulica centrífuga, elétrico, 5 CV = 
. Sistema de Combate Incêndio
 
 
14.21 18.032.0012-A Extintor incêndio, água pressurizada, 10 litros = 
. Sistema de Combate Incêndio
 
14.22 18.032.0015-A Extintor incêndio, gás carbônico (CO2) 6 kg, completo = 
. Sistema de Combate Incêndio
 
14.23 18.038.0010-A Detector térmico analógico, para sist. alarme incêndio = 
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A Mictório coletivo aço, 580 x 300 mm, registro de pressão = 
. Banheiro masculino = 2 lados = (1,50 x 0,40 m) = 1 x 2 = 2 un 

A Barra apoio aço, tudo 1.1/4”, incl. Fixação, 80 cm, Neces. Especiais = 
. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un 
. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 2 x 2 = 4 un 

A Arandela embutir “luz vigia” hospitalar = 16 un 
do depósito = 4 un 

. Torre onde é policarbonato / ponto de luz e arandela = 12 un 

A Luminária fechada, circular, refletor = 8 un 

A Luminária fechada = 6 un 
Entrada do ginásio e área interna nas rampas = 06 un 

A Projetor = 12 un 
. 8 un para as laterais externas 
. 4 un para Pórtico de entrada 

A Luminária sobrepor calha, reator e lâmpada fluorescente 1 x 40 W = 
Fachada frontal / 2 torres laterais 

A Luminária embutir, reator e lâmpada fluorescente 1 x 16 W = 
Entrada do ginásio, embutida no gesso = 6 (cada lado) x 2 = 12 un 

A Luminária embutir, reator e lâmpada fluorescente 2 x 40 W = 
onato / Laje = 6 un 

. Vestiários 1 e 2 = 2 un x 2 = 4 un 

. Banheiro vestiário árbitro = 1 un 

. Banheiro feminino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un 

. Banheiro masculino = 2 lados = 2 x 2 = 4 un 

. Banheiro Pessoas Port. Necessidades Especiais = 1 x 2 = 2 un 

. 2 salas (1 de cada lado em frente ao banheiro masculino = 2 x 2 = 4 un 

. Camarim (térreo ao lado Cochia) = 4 un 

. 02 banheiros (térreo ao lado Cochia) = 2 un 

. Sala (térreo ao lado Cochia) = 1 un 

. Departamento médico (térreo) = 5 un 
Pavimento superior / 2 alojamentos = 8 un 

. Pavimento superior / 2 alojamentos / Área comum / Sala Repouso = 6 un 

. Cozinha e bar (térreo) = 6 un 

A Bomba hidráulica centrífuga, elétrico, 1 CV = 1 un 

A Bomba hidráulica centrífuga, elétrico, 5 CV = 2 un 
. Sistema de Combate Incêndio 

A Extintor incêndio, água pressurizada, 10 litros = 8 un 
. Sistema de Combate Incêndio 

A Extintor incêndio, gás carbônico (CO2) 6 kg, completo = 
. Sistema de Combate Incêndio 

A Detector térmico analógico, para sist. alarme incêndio = 
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A Mictório coletivo aço, 580 x 300 mm, registro de pressão = 3,00 m 

1/4”, incl. Fixação, 80 cm, Neces. Especiais = 8 un 

A Luminária sobrepor calha, reator e lâmpada fluorescente 1 x 40 W = 12 un 

A Luminária embutir, reator e lâmpada fluorescente 1 x 16 W = 12 un 

A Luminária embutir, reator e lâmpada fluorescente 2 x 40 W = 63 un 

A Extintor incêndio, gás carbônico (CO2) 6 kg, completo = 13 un 

A Detector térmico analógico, para sist. alarme incêndio = 1 un 
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14.24 18.038.0030-A Sirene audio visual, para sist. alarme incêndi
 
14.25 18.080.0025-A Banca de granito 3 cm, 1,50 x 0,60 m, c/abertura p/1 ou 2 cubas = 
. Departamento médico (térreo) = (4,00 x 0,60 m) = 2,40 m2
. Cozinha e bar (térreo) = 4,00 x 0,60 m = 2,40 m2
 
14.26 18.250.0070-A Reator lâmpada vapor 
 
14.27 18.250.0080-A Reator lâmpada vapor sódio 400W, 220V 
 
14.28 18.260.0070-A Relê fotoelétrico = 
. Fachada frontal – 02 torres laterais
 
Itens 15.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 
15.01 21.042.0165-A Projetor para lâmpada de 1.
Quadra 
 
Itens 16.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
 
16.01 05.105.0027-A Mão de obra feitor (encarregado de turma) + encargos sociais = 
 . 22 dias x 8 h/dia = 176 horas x 7 meses = 1.232 horas
 
16.02 05.105.0032-A Mão de obra Engenheiro ou Arquiteto Jr. + encargos sociais = 
. 22 dias x 2 h/dia = 44 horas x 7 meses = 308 horas
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A Sirene audio visual, para sist. alarme incêndio = 2 un 

A Banca de granito 3 cm, 1,50 x 0,60 m, c/abertura p/1 ou 2 cubas = 
. Departamento médico (térreo) = (4,00 x 0,60 m) = 2,40 m2 
. Cozinha e bar (térreo) = 4,00 x 0,60 m = 2,40 m2 

A Reator lâmpada vapor metálico 250W, 220V = 30 un 

A Reator lâmpada vapor sódio 400W, 220V 8 un 

A Relê fotoelétrico = 2 un 
02 torres laterais 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

A Projetor para lâmpada de 1.000W = 18 un 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

A Mão de obra feitor (encarregado de turma) + encargos sociais = 
22 dias x 8 h/dia = 176 horas x 7 meses = 1.232 horas 

A Mão de obra Engenheiro ou Arquiteto Jr. + encargos sociais = 
. 22 dias x 2 h/dia = 44 horas x 7 meses = 308 horas 
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A Banca de granito 3 cm, 1,50 x 0,60 m, c/abertura p/1 ou 2 cubas = 4,80 m2 

A Mão de obra feitor (encarregado de turma) + encargos sociais = 1.232 horas 

A Mão de obra Engenheiro ou Arquiteto Jr. + encargos sociais = 308 horas 
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ANEXO VI – PROPOSTA COMERCIAL; 
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ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO
 
 
 
NOME DA EMPRESA: 
 
C.N.P.J. 
 
ENDEREÇO 
 
 
 
Declara formalmente a disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados
realização do objeto da licitação, prevista no art. 30, § 6º da Le
relação a seguir: 
 
Instalações: 
Aparelhamento: 
Pessoal Técnico: 
 
 
 
            

Casimiro de Abreu, ......... de ..................... de 20__.
 

 
 
 
.............................................................................
Assinatura do Representante Legal da Empresa
 
Nome 
Carteira de Identidade 
Cargo 
Carimbo da Empresa 
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ANEXO VIII 
 

DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

Declara formalmente a disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados
realização do objeto da licitação, prevista no art. 30, § 6º da Lei n.º 8666/93 e suas alterações, conforme 

 
 

Casimiro de Abreu, ......... de ..................... de 20__. 

 
 
 

............................................................................. 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO 

Declara formalmente a disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados a 
i n.º 8666/93 e suas alterações, conforme 
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DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DAS OBRAS
 

Declaro para fins de participação na Tomada de Preços n.º .../.....,  relativa as obras e/ou  serviços 
de...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
que a  empresa............................................................................................
.............................................................................................................................
responsável técnico o Sr  ...............................
CREA n.º  ............................................... ,tomou conhecimento das  obras/serviços,  tendo inclusive  visitado
o  local   e  está   ciente   das   características  e  
para sua execução. 

 
 
 

Rio de Janeiro , ............... de ......................................... de 20__.
 
 
 
 
.......................................................................................
Responsável da empresa e carimbo da empresa
 

 
 
 
..........................................................................................................................
Secretário da Secretaria Municipal de obras, Serviços Públicos e Transporte 
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ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DAS OBRAS 

Declaro para fins de participação na Tomada de Preços n.º .../.....,  relativa as obras e/ou  serviços 
de...........................................................................................................................................  

.............................................................................................................................
que a  empresa............................................................................................
........................................................................................................................................representada por seu 
responsável técnico o Sr  .......................................................................................................
CREA n.º  ............................................... ,tomou conhecimento das  obras/serviços,  tendo inclusive  visitado
o  local   e  está   ciente   das   características  e   eventuais dificuldades,  assim como  das  necessidades 

Rio de Janeiro , ............... de ......................................... de 20__.

........................................................................................... 
Responsável da empresa e carimbo da empresa 

.......................................................................................................................... 
Secretário da Secretaria Municipal de obras, Serviços Públicos e Transporte  
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Declaro para fins de participação na Tomada de Preços n.º .../.....,  relativa as obras e/ou  serviços 
................  

....................................................................................................................................................  
que a  empresa..................................................................................................................................... 

...........representada por seu 
........................................................................ 

CREA n.º  ............................................... ,tomou conhecimento das  obras/serviços,  tendo inclusive  visitado  
eventuais dificuldades,  assim como  das  necessidades 

Rio de Janeiro , ............... de ......................................... de 20__. 
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TOMADA DE PREÇOS  n.º .../...  
 
A empresa....................................................................................................................
..........................................................
empresa), inscrita no CNPJ n.º .......................................................... por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr. 
(a)........................................................................................................................................
.................................................................................................
portador da carteira de identidade n.º .............................................. e do CPF n.º 
....................................DECLARA para fins do disposto no inciso V do art
acrescida pela Lei n.º 9.854 de 27/10/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
 
 
 
(    ) Ressalva: emprega menor, a partir de 1
 
 

 
 

(*) Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
 
                                                   

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU 
Secretaria Municipal de Governo 

75

PMCA/RJ
PROCESSO N.º: 
 

RUBRICA 

ANEXO X 
 

DECLARAÇÃO DO MENOR 

TOMADA DE PREÇOS  n.º .../...   

A empresa....................................................................................................................
.............................................................................................................................................(razão social da 
empresa), inscrita no CNPJ n.º .......................................................... por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr. 

.............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
portador da carteira de identidade n.º .............................................. e do CPF n.º 
....................................DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, 
acrescida pela Lei n.º 9.854 de 27/10/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

...................................................... 
(data) 

.......................................................  
(representante legal) 

 
 
 

Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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A empresa............................................................................................................................. 
...................................................................................(razão social da 

empresa), inscrita no CNPJ n.º .......................................................... por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr. 

...............................................................................................................................................................
........................................................................ 

portador da carteira de identidade n.º .............................................. e do CPF n.º 
. 27 da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, 

acrescida pela Lei n.º 9.854 de 27/10/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

4 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.  
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(MODELO) DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO

Eu, _________________________________________________, responsável legal da empresa 
___________________________________________________ inscrita no CNPJ sob o nº 
_________________________________________________, interessada em participar d
Preço nº 12/2018, DECLARO, sob as penas da lei, que nos termos do artigo 9º, da lei 8666
_______________________________________, NÃO possui em seu quadro de pessoal, servidores, 
empregados públicos ou dirigentes do município de Casimiro de Abreu, ou que tenha sido, nos últimos 180 
(cento e oitenta) dias, ocupantes de cargo, emp
na elaboração do projeto como autor ou colaborador.
 

Declaro, ainda, nos termos do artigo 98 da Lei Organica do Municipio de Casimiro de Abreu, que a 
empresa não possui em seu quadro pessoas ligadas a
Vereadores por matrimonio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, 
bem como esta situação não se persiste nos últimos 06 (seis) meses após findas as respectivas funções.
 
 
Local e data 
 
Nome da Empresa Licitante 
Responsável legal 
 
OBS : favor preencher em papel timbrado da licitante, 
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ANEXO XI 
 

(MODELO) DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO
 
 
 

Eu, _________________________________________________, responsável legal da empresa 
___________________________________________________ inscrita no CNPJ sob o nº 
_________________________________________________, interessada em participar d

, DECLARO, sob as penas da lei, que nos termos do artigo 9º, da lei 8666
_______________________________________, NÃO possui em seu quadro de pessoal, servidores, 
empregados públicos ou dirigentes do município de Casimiro de Abreu, ou que tenha sido, nos últimos 180 
(cento e oitenta) dias, ocupantes de cargo, emprego ou função no Município e/ou que tenha tomado parte 
na elaboração do projeto como autor ou colaborador. 

Declaro, ainda, nos termos do artigo 98 da Lei Organica do Municipio de Casimiro de Abreu, que a 
empresa não possui em seu quadro pessoas ligadas ao Prefeito e seus auxiliares diretos, Vice
Vereadores por matrimonio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, 
bem como esta situação não se persiste nos últimos 06 (seis) meses após findas as respectivas funções.

OBS : favor preencher em papel timbrado da licitante, com assinatura do responsável legal
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(MODELO) DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO 

Eu, _________________________________________________, responsável legal da empresa 
___________________________________________________ inscrita no CNPJ sob o nº 
_________________________________________________, interessada em participar da Tomada de 

, DECLARO, sob as penas da lei, que nos termos do artigo 9º, da lei 8666/93, a Empresa 
_______________________________________, NÃO possui em seu quadro de pessoal, servidores, 
empregados públicos ou dirigentes do município de Casimiro de Abreu, ou que tenha sido, nos últimos 180 

rego ou função no Município e/ou que tenha tomado parte 

Declaro, ainda, nos termos do artigo 98 da Lei Organica do Municipio de Casimiro de Abreu, que a 
o Prefeito e seus auxiliares diretos, Vice-Prefeito e 

Vereadores por matrimonio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, 
bem como esta situação não se persiste nos últimos 06 (seis) meses após findas as respectivas funções. 

com assinatura do responsável legal.  
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Declaro para os devidos fins, referente à Tomada de Preços
registrado no CREA/RJ sob n.º __, autorizo minha inclusão na equipe técnica da empresa 
___________________, CNPJ n.º _____________, para responder como responsável técnico da referida 
empresa durante a execução dos obra/servi

 

 

 

Data,___/___/___ 

 

 

 

 

Assinatura 

CREA/--- 
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DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 

Declaro para os devidos fins, referente à Tomada de Preços n.º __, que eu, ____________, 
registrado no CREA/RJ sob n.º __, autorizo minha inclusão na equipe técnica da empresa 
___________________, CNPJ n.º _____________, para responder como responsável técnico da referida 
empresa durante a execução dos obra/serviços, objeto do presente certame licitatório.
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n.º __, que eu, ____________, 
registrado no CREA/RJ sob n.º __, autorizo minha inclusão na equipe técnica da empresa 
___________________, CNPJ n.º _____________, para responder como responsável técnico da referida 

ços, objeto do presente certame licitatório. 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Secretaria Municipal de Governo

 

 
CREDENCIAMENTO 
 
Ref.: TP nº   ______/_____ – PMCA
 
Prezados Senhores:  
 
Pelo presente documento, outorgamos ao Sr.
carteira de identidade nº .........................., expedida pelo (a) ......................................... , inscrito 
o nº ..................................................
razão social e endereço da licitante ) CNPJ/MF nº ..................................., Inscrição Estadual nº 
........................................ na licitação referi
indispensáveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive, prestar esclarecimentos, receber 
notificações e manifestar-se quanto a sua motivação e desistência de interpor recursos.
 
OBS: No caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte acrescentar: formular propostas, nos 
casos previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
.....................................................................................
(data) 
......................................................................................
(representante legal) 
 
Observação:   
1. A Carta de Credenciamento deverá
do responsável legal.  
.  
 
2. A Carta de Credenciamento e o documento que comprova a representatividade legal do outorgante, 
deverão ser entregues pelo credenciado, DENTRO dos envelopes de Documentação.
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ANEXO XIII 
MODELO DE DOCUMENTO CREDENCIAL 

PMCA 

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr.....................(nome, qualificação e endereço), portador da 
carteira de identidade nº .........................., expedida pelo (a) ......................................... , inscrito 
o nº ................................................... , poderes para representar esta Empresa ...........................................( 
razão social e endereço da licitante ) CNPJ/MF nº ..................................., Inscrição Estadual nº 
........................................ na licitação referida em epígrafe, podendo praticar todos os atos necessários e 
indispensáveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive, prestar esclarecimentos, receber 

se quanto a sua motivação e desistência de interpor recursos.

caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte acrescentar: formular propostas, nos 
casos previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.  

..................................................................................... 

.............................................................................. 

A Carta de Credenciamento deverá ser preenchida em papel timbrado da licitante, com assinatura 

Credenciamento e o documento que comprova a representatividade legal do outorgante, 
deverão ser entregues pelo credenciado, DENTRO dos envelopes de Documentação.
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....................(nome, qualificação e endereço), portador da 
carteira de identidade nº .........................., expedida pelo (a) ......................................... , inscrito no CIC sob 

. , poderes para representar esta Empresa ...........................................( 
razão social e endereço da licitante ) CNPJ/MF nº ..................................., Inscrição Estadual nº 

da em epígrafe, podendo praticar todos os atos necessários e 
indispensáveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive, prestar esclarecimentos, receber 

se quanto a sua motivação e desistência de interpor recursos. 

caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte acrescentar: formular propostas, nos 

ser preenchida em papel timbrado da licitante, com assinatura 

Credenciamento e o documento que comprova a representatividade legal do outorgante, 
deverão ser entregues pelo credenciado, DENTRO dos envelopes de Documentação. 
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ANEXO XIV – (MODELO) DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA 

 
Ref. Tomada de Preços Nº ___/______
 
A firma / Empresa ____________________________________________,Sediada na rua 
____________________________________________, n.º ______, ____________(cidade) (estado), 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.
(Diretor gerente, Proprietário , etc.) DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inexistindo até a presente data fatos 
supervenientes impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores.
 

________________, _____ de _________ de __________
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(MODELO) DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO 
 

Tomada de Preços Nº ___/______ 

A firma / Empresa ____________________________________________,Sediada na rua 
____________________________________________, n.º ______, ____________(cidade) (estado), 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J) sob n.º _______ por seu representante legal 
(Diretor gerente, Proprietário , etc.) DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inexistindo até a presente data fatos 

venientes impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

________________, _____ de _________ de __________
 

Assinatura do responsável pela empresa 
Nome do responsável pela empresa 
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(MODELO) DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA  

A firma / Empresa ____________________________________________,Sediada na rua 
____________________________________________, n.º ______, ____________(cidade) (estado), 

J) sob n.º _______ por seu representante legal 
(Diretor gerente, Proprietário , etc.) DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inexistindo até a presente data fatos 

venientes impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 

________________, _____ de _________ de __________ 
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DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
 
 
 
A Empresa ________________________________, com sede na ________________________, inscrita 
no CNPJ n.º ______________________, vem, por intermédio do representante legal o(a) Sr
______________________, portador(a) da carteira de Identidade n.º _______ e do CPF/MF 
__________________, DECLARAR, sob as penas da Lei, que é 
___________________(MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os 
requisitos legais para efeito de qualificação como  ME
hipóteses elencadas no Parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir 
dos direitos de que tratam os Artigos 42 a 49  da mencionada Lei, não havendo fato su
impeditivo da participação no presente certame.
 
 

___________________, __ de __________ de 20__
 
 
 
 

________________________________________________

 
 
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da 
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ANEXO XV - (MODELO) 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa ________________________________, com sede na ________________________, inscrita 
no CNPJ n.º ______________________, vem, por intermédio do representante legal o(a) Sr
______________________, portador(a) da carteira de Identidade n.º _______ e do CPF/MF 
__________________, DECLARAR, sob as penas da Lei, que é 
___________________(MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os 

e qualificação como  ME-EPP  e que não se enquadra em nenhuma das 
hipóteses elencadas no Parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir 
dos direitos de que tratam os Artigos 42 a 49  da mencionada Lei, não havendo fato su
impeditivo da participação no presente certame. 

___________________, __ de __________ de 20__ 

________________________________________________
Representante Legal 

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e entregue fora de qualquer
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DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A Empresa ________________________________, com sede na ________________________, inscrita 
no CNPJ n.º ______________________, vem, por intermédio do representante legal o(a) Sr.(a) 
______________________, portador(a) da carteira de Identidade n.º _______ e do CPF/MF 
__________________, DECLARAR, sob as penas da Lei, que é 
___________________(MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os 

EPP  e que não se enquadra em nenhuma das 
hipóteses elencadas no Parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir 
dos direitos de que tratam os Artigos 42 a 49  da mencionada Lei, não havendo fato superveniente 

________________________________________________ 

empresa e entregue fora de qualquer 


