

Assunto: Re: QUESTIONAMENTO

De: obras@casimirodeabreu.rj.gov.br

Data: 08/01/2024, 14:49

Para: Régis Silva Bento <cplcasimirodeabreurj@gmail.com>

CC: paula ferreira <paula.ferreira@lytoranea.com.br>, johnnata gomes <johnnata.gomes@lytoranea.com.br>, setorcustos <setorcustos@gmail.com>

Prezados,

Segue respostas do pedido de esclarecimento solicitado pela empresa Litorânea Construtora no documento em anexo!

Sem mais,
Vitor Stutz Pinto
Eng. Civil

De: "Régis Silva Bento" <cplcasimirodeabreurj@gmail.com>

Para: obras@casimirodeabreu.rj.gov.br

Cc: "paula ferreira" <paula.ferreira@lytoranea.com.br>, "johnnata gomes" <johnnata.gomes@lytoranea.com.br>, "setorcustos" <setorcustos@gmail.com>

Enviadas: Segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 13:50:58

Assunto: Fwd: QUESTIONAMENTO

Boa tarde,

encaminho o presente para que sejam prestadas as informações solicitadas.

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:QUESTIONAMENTO

Data:Mon, 8 Jan 2024 07:59:54 -0300

De:Paula Ferreira <paula.ferreira@lytoranea.com.br>

Para:cplcasimirodeabreurj@gmail.com

CC:'Johnnata Gomes' <johnnata.gomes@lytoranea.com.br>, setorcustos@gmail.com



ILLUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PRESIDENTE DE LICITAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EDITAL DE LICITAÇÃO: CP 01/2023

Prezados, Bom Dia!

OBJETO: “Execução de Obra de Infraestrutura incluindo Pavimentação e Drenagem Pluvial de Diversas Ruas do Loteamento Praia Santa Irene, em Barra de São João, 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ”

A CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A. Avenida Coletora, Lote 19 – Quadra C- Zona Industrial, Itaguaí - RJ CEP 23812-035, inscrita no CNPJ sob nº 07.792.269/0001-05, vem respeitosamente à vossa presença, com fundamento na lei nº 8.666/93, apresentar o presente pedido de esclarecimento:

Solicito a composição abaixo utilizada na Planilha Orçamentária, que não foi encontrada nos anexos do presente certame.

78 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Cumpre ressaltar, ainda, que a intenção dessa empresa é, tão somente, colaborar com a **Secretaria Municipal de Governo** evitando problemas contratuais futuros

Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.


Atenciosamente,


Paula Ferreira

— Anexos: _____

ADMINISTRAÇÃO LOCAL.pdf

205KB

ORÇAMENTO:	OBRA DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO PRAIA SANTA IRENE, EM BARRA DE SÃO JOÃO, 2º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ.				
MUNICÍPIO:	 CASIMIRO DE ABREU				
LOCALIDADE:	PRAIA SANTA IRENE				
CÓDIGO:					
ITEM:					IQ= 09/2023
					Unid: %
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS: MÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO (DESONERADO)					
Elementos	Código	PreçoR\$ Unitário	Quant.	Unidade	Total
Coordenador de obras	05.105.0132-A	R\$ 39.519,04	0,00	mês	R\$ -
Engenheiro ou arquiteto júnior	05.105.0130-A	R\$ 17.181,12	10,00	mês	R\$ 171.811,20
Mestre de obras	05.105.0128-A	R\$ 9.315,68	0,00	mês	R\$ -
Encarregado	05.105.0127-A	R\$ 6.781,28	10,00	mês	R\$ 67.812,80
Vigia	05.105.0100-A	R\$ 3.106,40	10,00	mês	R\$ 31.064,00
Almoxarife	05.105.0122-A	R\$ 4.824,16	10,00	mês	R\$ 48.241,60
Apontador	05.105.0121-A	R\$ 4.824,16	10,00	mês	R\$ 48.241,60
Tecnico de Edificações	05.105.0144-A	R\$ 6.781,28	10,00	mês	R\$ 67.812,80
Auxiliar de escritório	05.105.0139-A	R\$ 3.732,96	0,00	mês	R\$ -
					R\$ 434.984,00
					4,66%
SOMATÓRIO DA MÃO DE OBRA					
		= R\$ 434.984,00	/	100	= R\$ 4.349,84

ORÇAMENTO:	OBRA DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO PRAIA SANTA IRENE, EM BARRA DE SÃO JOÃO, 2º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ.				
MUNICÍPIO:	 CASIMIRO DE ABREU				
LOCALIDADE:	PRAIA SANTA IRENE				
CÓDIGO:					
ITEM:					IQ= 09/2023
					Unid: %
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS: MÃO DE OBRA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO (NÃO DESONERADO)					
Elementos	Código	PreçoR\$ Unitário	Quant.	Unidade	Total
Coordenador de obras	05.105.0132-0	R\$ 45.606,88	0,00	mês	R\$ -
Engenheiro ou arquiteto júnior	05.105.0130-0	R\$ 19.828,16	10,00	mês	R\$ 198.281,60
Mestre de obras	05.105.0128-0	R\$ 10.750,08	0,00	mês	R\$ -
Encarregado	05.105.0127-0	R\$ 7.826,72	10,00	mês	R\$ 78.267,20
Vigia	05.105.0100-0	R\$ 3.585,12	10,00	mês	R\$ 35.851,20
Almoxarife	05.105.0122-0	R\$ 5.666,88	10,00	mês	R\$ 55.668,80
Apontador	05.105.0121-0	R\$ 5.666,88	10,00	mês	R\$ 55.668,80
Tecnico de Edificações	05.105.0144-0	R\$ 7.826,72	10,00	mês	R\$ 78.267,20
Auxiliar de escritório	05.105.0139-0	R\$ 4.308,48	0,00	mês	R\$ -
					R\$ 502.004,80
					5,14%
SOMATÓRIO DA MÃO DE OBRA					
		= R\$ 502.004,80	/	100	= R\$ 5.020,05