

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

CONCORRÊNCIA
Nr.: 6/2019 - CC

Processo Administrativo: 3448/2019
Processo de Licitação: 3448/2019
Data do Processo: 03/09/2019

ANEXO IV

Folha: 1

Condições de Pagto: Conforme Cronograma Fisico financeiro
Forma de Reajuste:
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo Entrega/Exec.: Conforme Cronograma Fisico financ
Local de Entrega: - - -

Objeto da Licitação: Referente de serviços de Engenharia para execução de Reforma de 19 Unidades Escolares Municipais, sendo 02 com aplicação.

Observações: A Licitação está ANULADA

Dotações:

Forneceremos os materiais e/ou serviços solicitados nas condições e preços especificados.

Carimbo do CNPJ do Fornecedor

Assinatura e Carimbo do Fornecedor

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	SV	OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSANE DE OLIVEIRA BAPTISTA FERNANDES (021-01-2691)	9.879,88	_____	_____	_____
2	1,000	SV	OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PATRICK MARCHON PORTAL (021-01-2692)	159.488,84	_____	_____	_____
3	1,000	SV	OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE FRANCISCO BLASCO PERES - PADRE PACO (021-01-2693)	174.624,38	_____	_____	_____
4	1,000	SV	OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE (021-01-2694)	233.131,98	_____	_____	_____
5	1,000	SV	OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL PROFESSORA ELIZETE DE OLIVEIRA PINTO (021-01-2695)	292.789,28	_____	_____	_____

Casimiro de Abreu, 3 de Setembro de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

CONCORRÊNCIA
Nr.: 6/2019 - CC

Processo Administrativo: 3448/2019
Processo de Licitação: 3448/2019
Data do Processo: 03/09/2019

ANEXO IV

Folha: 2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	1,000	SV	OBRA DE REFORMA DO CIEP BRIZOLÃO 459 MUNICIPALIZADO JOSÉ BICUDO JARDIM (021-01-2696)	810.733,45	_____	_____	_____
7	1,000	SV	OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA (021-01-2697)	322.628,80	_____	_____	_____
8	1,000	SV	OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CHRISTIANE SIQUEIRA SALLES DE CARVALHO (021-01-2698)	420.431,29	_____	_____	_____
9	1,000	SV	OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DE PALMITAL (021-01-2699)	164.982,39	_____	_____	_____
10	1,000	SV	OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE PEDRO DOS SANTOS SILVA - PADRE PEDRO (021-01-2700)	185.714,23	_____	_____	_____
11	1,000	SV	OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR ABEL DE SOUZA LYRIO (021-01-2701)	514.056,30	_____	_____	_____
12	1,000	SV	OBRA DE REFORMA DO CIEP BRIZOLÃO MUNICIPALIZADO LUDEVIS TEIXEIRA BASTOS (021-01-2702)	738.962,34	_____	_____	_____
13	1,000	SV	OBRA DE REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU (021-01-2703)	501.007,41	_____	_____	_____
14	1,000	SV	OBRA DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL EMILIA BASTOS MUZY (021-01-2704)	132.568,29	_____	_____	_____
15	1,000	SV	OBRA DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL ANTÔNIA DE SOUZA SILVA (021-01-2705)	156.217,92	_____	_____	_____
16	1,000	SV	OBRA DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL GÉLIO ALVES FARIA (021-01-2706)	203.486,85	_____	_____	_____
17	1,000	SV	OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LOPES MAGALHÃES (021-01-2707)	180.378,47	_____	_____	_____

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 3 de Setembro de 2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

CONCORRÊNCIA
Nr.: 6/2019 - CC

Processo Administrativo: 3448/2019
Processo de Licitação: 3448/2019
Data do Processo: 03/09/2019

ANEXO IV

Folha: 3

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
18	1,000	SV	OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RENATA TAVARES BASTOS (021-01-2708)	144.614,86	_____	_____	_____
19	1,000	SV	OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALIZADA MATARUNA (021-01-2709)	348.462,91	_____	_____	_____
			Total:	5.694.159,87			

Total por Extenso: (_____)

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 3 de Setembro de 2019