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PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Secretaria Municipal de Governo

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 - A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, torna público que fará realizar licitação, sob a 
modalidade de TOMADA DE PREÇO N.º 
Empreitada por Preço Unitário
Projeto Básico (Escopo dos Serviços).
 
1.2 - A presente Tomada de Preço e a adjudicação dela decorrente se regem por toda a legislação 
aplicável à espécie, especialmente pelas nor
suas alterações, e dá outras providências, bem como pelas disposições deste Edital e da Minuta de 
Contrato (Anexo I), normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicio
irrestritamente. 
 
1.3 - As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, serão 
divulgadas pela imprensa, da mesma forma que se deu publicidade ao presente Edital.
 
1.4 - A Tomada de Preços a que se refere este
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada, sem que caiba às 
licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização por estes motivos, de acordo com o artigo 49 d
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
 
1.5 - Os interessados poderão ter acesso ao Edital, e seus anexos 
Municipal de Casimiro de Abreu no endereço 
na Comissão Permanente de Licitação, no endereço supracitado, até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à 
data do recebimento das propostas, mediante permuta por 02 (duas) Resmas de Papel A4
 
1.6 - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
 
1.6.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data da licitação, conforme § 2º do Artigo 41 da Lei 8.666 de 1993, 
o licitante poderá impugnar o ato convocatório desta licitação, mediante petição, dirigida à Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, devendo protocolizá
de Abreu – RJ. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório ate o transito em julgado da decisão a e
1.6.1.1. No prazo legal, o Presidente receberá as impugnações ao ato convocatório, encaminhando
Procuradoria Geral do Município e após a autoridade competente para decisão. O Presidente comunicará 
as decisões das impugnações no prazo de
data para realização do certame.
1.6.2. Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação 
da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido em até 5 (
abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder a impugnação em até 
03 (três) dias úteis, nos termos do § 1º do Artigo 41 da citada Lei;
1.6.3. Os pedidos de esclarecimentos, ob
CPL/SECGOV, preferencialmente por meio eletrônico, via internet, via correio eletrônico 
licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br
1.6.4. O esclarecimento de dúvidas e informações sobre os projetos, Planilhas de Quantitativos e Custos 
Unitários (Orçamento Analítico por Serviço), Memoriais Descritivos e Cronogramas Físico
edital poderão ser requeridos, por escrito à Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos 
S.M.O.H.S.P, situada na Rua Franklin José dos Santos, nº 156, Centro, Casimiro de Abreu 
às 16h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, até dois dias 
neste edital para recebimento das propostas.
 
2. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO
 
2.1 - Autorização do Secretário 
Administrativo n.º 10454/2018 de
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TOMADA DE PREÇO N.º 08/2019 
 

A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, torna público que fará realizar licitação, sob a 
TOMADA DE PREÇO N.º 08/2019, do tipo Menor Preço 

rio das obras e/ou serviços de engenharia, caracterizados e especificados no 
Projeto Básico (Escopo dos Serviços). 

A presente Tomada de Preço e a adjudicação dela decorrente se regem por toda a legislação 
aplicável à espécie, especialmente pelas normas de caráter geral da Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.93, e 
suas alterações, e dá outras providências, bem como pelas disposições deste Edital e da Minuta de 
Contrato (Anexo I), normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicio

As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, serão 
divulgadas pela imprensa, da mesma forma que se deu publicidade ao presente Edital.

A Tomada de Preços a que se refere este Edital poderá ser adiada, revogada por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada, sem que caiba às 
licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização por estes motivos, de acordo com o artigo 49 d
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 

Os interessados poderão ter acesso ao Edital, e seus anexos através do site oficial da Prefeitura 
Municipal de Casimiro de Abreu no endereço http://www.casimirodeabreu.rj.gov.br/

Comissão Permanente de Licitação, no endereço supracitado, até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à 
data do recebimento das propostas, mediante permuta por 02 (duas) Resmas de Papel A4

CLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

1.6.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data da licitação, conforme § 2º do Artigo 41 da Lei 8.666 de 1993, 
o licitante poderá impugnar o ato convocatório desta licitação, mediante petição, dirigida à Comissão 

CPL, devendo protocolizá-la na Rua Padre Anchieta nº. 234, Centro, Casimiro 
RJ. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório ate o transito em julgado da decisão a ela pertinente; 
1.6.1.1. No prazo legal, o Presidente receberá as impugnações ao ato convocatório, encaminhando
Procuradoria Geral do Município e após a autoridade competente para decisão. O Presidente comunicará 
as decisões das impugnações no prazo de 24 horas e, sendo acolhidas, será definida e publicada nova 
data para realização do certame. 

Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação 
da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido em até 5 (cinco ) dias úteis antes da data fixada para 
abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder a impugnação em até 
03 (três) dias úteis, nos termos do § 1º do Artigo 41 da citada Lei; 
1.6.3. Os pedidos de esclarecimentos, obedecido o prazo do subitem 1.6.1, deverão ser encaminhados à 
CPL/SECGOV, preferencialmente por meio eletrônico, via internet, via correio eletrônico 
licitacao@casimirodeabreu.rj.gov.br ou pelo telefone (22) 2778-9808. 
1.6.4. O esclarecimento de dúvidas e informações sobre os projetos, Planilhas de Quantitativos e Custos 
Unitários (Orçamento Analítico por Serviço), Memoriais Descritivos e Cronogramas Físico

por escrito à Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos 
S.M.O.H.S.P, situada na Rua Franklin José dos Santos, nº 156, Centro, Casimiro de Abreu 
às 16h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados, até dois dias úteis anteriores à data fixada 
neste edital para recebimento das propostas. 

2. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO 

Secretário Municipal de Obras, Habitação e Serv. Públicos
de 11/12/2018. 
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RUBRICA _____________ FLS. ______ 

A Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu, torna público que fará realizar licitação, sob a 
 Global, sob regime de 

das obras e/ou serviços de engenharia, caracterizados e especificados no 

A presente Tomada de Preço e a adjudicação dela decorrente se regem por toda a legislação 
mas de caráter geral da Lei Federal n.º 8.666, de 21.06.93, e 

suas alterações, e dá outras providências, bem como pelas disposições deste Edital e da Minuta de 
Contrato (Anexo I), normas que as licitantes declaram conhecer e a elas se sujeitarem incondicional e 

As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, serão 
divulgadas pela imprensa, da mesma forma que se deu publicidade ao presente Edital. 

Edital poderá ser adiada, revogada por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada, sem que caiba às 
licitantes qualquer direito a reclamação ou indenização por estes motivos, de acordo com o artigo 49 da Lei 

através do site oficial da Prefeitura 
casimirodeabreu.rj.gov.br/, na seção Licitações ou 

Comissão Permanente de Licitação, no endereço supracitado, até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à 
data do recebimento das propostas, mediante permuta por 02 (duas) Resmas de Papel A4. 

1.6.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data da licitação, conforme § 2º do Artigo 41 da Lei 8.666 de 1993, 
o licitante poderá impugnar o ato convocatório desta licitação, mediante petição, dirigida à Comissão 

la na Rua Padre Anchieta nº. 234, Centro, Casimiro 
RJ. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

1.6.1.1. No prazo legal, o Presidente receberá as impugnações ao ato convocatório, encaminhando-as à 
Procuradoria Geral do Município e após a autoridade competente para decisão. O Presidente comunicará 

24 horas e, sendo acolhidas, será definida e publicada nova 

Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação 
cinco ) dias úteis antes da data fixada para 

abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder a impugnação em até 

edecido o prazo do subitem 1.6.1, deverão ser encaminhados à 
CPL/SECGOV, preferencialmente por meio eletrônico, via internet, via correio eletrônico 

1.6.4. O esclarecimento de dúvidas e informações sobre os projetos, Planilhas de Quantitativos e Custos 
Unitários (Orçamento Analítico por Serviço), Memoriais Descritivos e Cronogramas Físico-Financeiros do 

por escrito à Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos – 
S.M.O.H.S.P, situada na Rua Franklin José dos Santos, nº 156, Centro, Casimiro de Abreu – RJ, das 10h 

úteis anteriores à data fixada 

, Habitação e Serv. Públicos, constante do Processo 
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3. DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAÇÃO: 
 
3.1 - Dia: 05 de junho de 201
reunida na Sala de Reuniões, na Rua Padre Anchieta, n
receber e iniciar a abertura dos envelopes referentes à 
 
4. OBJETO 
 
4.1 - objetivo estabelecer na execução dos serviços de ENGENHARIA para execução da obra, por regime 

de preço unitário, para REFORMA DA ESCO

ser celebrado com o Município deverá ser Engenheiro Civil ou Arquiteto lotado na Secretaria de Obras.

 
5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
 
5.1 - Os recursos necessários à realização das obras ou serviços
dotação orçamentária: 
 
PROGRAMA DE TRABALHO: 
CÓDIGO DE DESPESA: 3.3.90.39.99
 
5.2 - O demonstrativo contendo o orçamento estimado, sob a forma de Planilha de Quantitativos e Custos 
Unitários totalizando a importância de 
e um centavos) 
 
6. TIPO DE LICITAÇÃO 
 
6.1 – A presente Tomada de Preço é do 
por Preço Unitário. 
 
7. PRAZOS 
 
7.1 - Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se 
iniciam e vencem em dias de expediente no órgão ou entidade.
7.2 - O prazo de execução das obras ou serviços será em perfeita obediência ao Cr
Financeiro (Anexo VI). O prazo para início dos trabalhos é conforme o Cronograma Físico
contados do recebimento do Memorando de Início.
7.3 - O prazo do subitem 7.2 poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, ou alterado, na 
artigo 65, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
7.4 - As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da 
data da realização da licitação.
7.5 - Na hipótese do Município
com outra, na ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, as 
licitantes ficarão liberadas de quaisquer compromissos assumidos.
7.6 - Os prazos relativos aos recursos administrativos são disciplinados em seção própria deste Edital.
 
8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
 
8.1 - Poderão participar desta licitação quaisquer empresas que:
 
8.1.1 - estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente c
licitação, devendo ser comprovado pelo contrato social;
8.1.2 - Estejam devidamente cadastradas no Cadastro de Fornecedores do Município de Casimiro de 
Abreu, ou que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º (terce
data de recebimento das propostas, na forma prevista no § 2º do artigo 22, da Lei Federal 8.666/93;
8.1.3 - comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital.
 
8.2 - Não poderão concorrer neste certame
 
8.2.1 - Suspensas temporariamente de participar de licitações e impedidas de contratar com a 
Administração Municipal Direta e Indireta
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3. DIA, HORÁRIO E LOCAL DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:  

2019, às 14h00min., a Comissão Permanente de Licitação 
uniões, na Rua Padre Anchieta, n.º 234 - Centro - Casimiro de Abreu 

receber e iniciar a abertura dos envelopes referentes à TOMADA DE PREÇO N.º 

na execução dos serviços de ENGENHARIA para execução da obra, por regime 

REFORMA DA ESCOLA DE DANÇA DE BARRA DE SÃO JOÃO., cujo Fiscal do contrato a 

ser celebrado com o Município deverá ser Engenheiro Civil ou Arquiteto lotado na Secretaria de Obras.

5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

Os recursos necessários à realização das obras ou serviços ora licitados correrão à conta da seguinte 

PROGRAMA DE TRABALHO: 20.10.15.451.00131025 
3.3.90.39.99 

O demonstrativo contendo o orçamento estimado, sob a forma de Planilha de Quantitativos e Custos 
totalizando a importância de R$ 131.021,31 (Cento e trinta e um mil e vinte e um reais e trinta 

A presente Tomada de Preço é do Tipo Menor Preço Global, sob regime de execução 

Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se 
iniciam e vencem em dias de expediente no órgão ou entidade. 

O prazo de execução das obras ou serviços será em perfeita obediência ao Cr
O prazo para início dos trabalhos é conforme o Cronograma Físico

contados do recebimento do Memorando de Início. 
2 poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, ou alterado, na 

artigo 65, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 
As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da 

data da realização da licitação. 
Município de Casimiro de Abreu não assinar o contrato com a empresa vencedora ou 

com outra, na ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, as 
licitantes ficarão liberadas de quaisquer compromissos assumidos. 

s recursos administrativos são disciplinados em seção própria deste Edital.

8. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar desta licitação quaisquer empresas que: 

estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente c
licitação, devendo ser comprovado pelo contrato social; 

Estejam devidamente cadastradas no Cadastro de Fornecedores do Município de Casimiro de 
Abreu, ou que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º (terce
data de recebimento das propostas, na forma prevista no § 2º do artigo 22, da Lei Federal 8.666/93;

comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital.

Não poderão concorrer neste certame as empresas: 

Suspensas temporariamente de participar de licitações e impedidas de contratar com a 
Administração Municipal Direta e Indireta, nos termos do inciso III, do artigo 87, da Lei Federal 8.666/93;
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, a Comissão Permanente de Licitação - CPL - estará 
Casimiro de Abreu - RJ, para 

N.º 08/2019. 

na execução dos serviços de ENGENHARIA para execução da obra, por regime 

, cujo Fiscal do contrato a 

ser celebrado com o Município deverá ser Engenheiro Civil ou Arquiteto lotado na Secretaria de Obras. 

ora licitados correrão à conta da seguinte 

O demonstrativo contendo o orçamento estimado, sob a forma de Planilha de Quantitativos e Custos 
(Cento e trinta e um mil e vinte e um reais e trinta 

, sob regime de execução Empreitada 

Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se 

O prazo de execução das obras ou serviços será em perfeita obediência ao Cronograma Físico-
O prazo para início dos trabalhos é conforme o Cronograma Físico-Financeiro, 

2 poderá ser prorrogado nos termos do artigo 57, ou alterado, na forma do 

As licitantes ficam obrigadas a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da 

Abreu não assinar o contrato com a empresa vencedora ou 
com outra, na ordem de classificação, no prazo de 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, as 

s recursos administrativos são disciplinados em seção própria deste Edital. 

estejam legalmente estabelecidas e especializadas na atividade pertinente com o objeto desta 

Estejam devidamente cadastradas no Cadastro de Fornecedores do Município de Casimiro de 
Abreu, ou que atendam a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º (terceiro) dia anterior à 
data de recebimento das propostas, na forma prevista no § 2º do artigo 22, da Lei Federal 8.666/93; 

comprovem possuir os documentos necessários de habilitação previstos neste edital. 

Suspensas temporariamente de participar de licitações e impedidas de contratar com a 
, nos termos do inciso III, do artigo 87, da Lei Federal 8.666/93;  
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8.2.2 - já incursos na pena do inciso I
que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública;
8.2.3 - que incorrerem em quaisquer das situações previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei Federal
nº 8.666/93. 
8.2.4 – em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
8.2.5 - empresa sob o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas;
 
8.2.6 - empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do
servidores do Município ou de seus fundos, fundações ou autarquias;
8.2.7 - pessoas físicas ou jurídicas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta 
licitação; 
 
8.3 - Não serão admitidas à Tomada de Preç
condições do impedimento, as declaradas inidôneas pela Administração Direta ou Indireta, inclusive 
Fundações, nos níveis federal, estadual ou municipal. Será realizada consulta junto ao Cadastr
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal para verificação dos 
impedimentos. 
 
8.4 - A empresa vencedora poderá realizar operações de transformação societária, fusão, cisão e 
incorporação até a aceitação defini
com antecedência de 30 (trinta) dias, para verificação de suas implicações com o objeto do Contrato.
 
8.5 - Não será permitida a participação de mais uma empresa sob o controle acionário d
de pessoas físicas ou jurídicas.
 
8.6 - Não será permitida a participação de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do 
seu quadro técnico sejam servidores do Município ou de suas sociedades paraestatais, fundações ou 
autarquias, ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data desta Tomada de 
Preço, ou que tenham participado como autores ou colaboradores do projeto da obra objeto desta Tomada 
de Preços. 
 
8.7 - Não será permitida a participa
como de licitantes cujo quadro técnico seja integrado por profissional que tenha participado como autor ou 
colaborador do projeto. 
 
8.8 - Não será permitida a participação de sociedades
presente certame. 
 
8.9 - Os documentos integrantes do 
original, por cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por Membro da CPL (
apresentação do respectivo original para conferência da Comissão Permanente de Licitação), ou por meio 
de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet, numeradas e rubricados 
pelo responsável ou representantes legais
 
8.10 - A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original, por 
ocasião da abertura dos ENVELOPES
Comissão Permanente de Licitações
n.º 8.666/93. 
 
9 - HABILITAÇÃO - ENVELOPE "A"
 
9.1 - As empresas licitantes apresentarão no ENVELOPE "A" os documentos especificados a seguir:
 
a)  Documentação relativa à habilitação jurídi
b)  Documentação relativa à qualificação técnica;
c)  Documentação relativa à qualificação econômico
d)  Documentação relativa à regularidade fiscal;
e)  Documentação relativa à regularidade trabalhista;
f)  Declarações e Documentos Complementares.
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já incursos na pena do inciso IV, do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade 
que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública; 

que incorrerem em quaisquer das situações previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei Federal

em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
empresa sob o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas;

empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do seu quadro técnico sejam 
servidores do Município ou de seus fundos, fundações ou autarquias; 

pessoas físicas ou jurídicas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta 

Não serão admitidas à Tomada de Preços as empresas suspensas do direito de licitar, no prazo e nas 
condições do impedimento, as declaradas inidôneas pela Administração Direta ou Indireta, inclusive 
Fundações, nos níveis federal, estadual ou municipal. Será realizada consulta junto ao Cadastr
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal para verificação dos 

A empresa vencedora poderá realizar operações de transformação societária, fusão, cisão e 
incorporação até a aceitação definitiva das obras, desde que submeta tal fato a
com antecedência de 30 (trinta) dias, para verificação de suas implicações com o objeto do Contrato.

Não será permitida a participação de mais uma empresa sob o controle acionário d
de pessoas físicas ou jurídicas. 

Não será permitida a participação de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do 
seu quadro técnico sejam servidores do Município ou de suas sociedades paraestatais, fundações ou 
autarquias, ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data desta Tomada de 
Preço, ou que tenham participado como autores ou colaboradores do projeto da obra objeto desta Tomada 

Não será permitida a participação de licitantes que tenham participado da elaboração do projeto, bem 
como de licitantes cujo quadro técnico seja integrado por profissional que tenha participado como autor ou 

Não será permitida a participação de sociedades cooperativas em razão da natureza do objeto do 

Os documentos integrantes do ENVELOPE N.º A - DOCUMENTAÇÃO poderão ser apresentados em 
original, por cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por Membro da CPL (
apresentação do respectivo original para conferência da Comissão Permanente de Licitação), ou por meio 
de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet, numeradas e rubricados 
pelo responsável ou representantes legais da proponente. 

A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original, por 
ENVELOPES, nos termos do item 9, para fim de conferência e autenticação pela 

Comissão Permanente de Licitações, admitindo-se sua aceitação nos moldes do artigo 32, da Lei Federal 

ENVELOPE "A" 

As empresas licitantes apresentarão no ENVELOPE "A" os documentos especificados a seguir:

Documentação relativa à habilitação jurídica; 
Documentação relativa à qualificação técnica; 
Documentação relativa à qualificação econômico-financeira; 
Documentação relativa à regularidade fiscal; 
Documentação relativa à regularidade trabalhista; 
Declarações e Documentos Complementares. 

PMCA/RJ 
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RUBRICA _____________ FLS. ______ 

V, do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade 

que incorrerem em quaisquer das situações previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei Federal 

 
empresa sob o controle acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas; 

seu quadro técnico sejam 

pessoas físicas ou jurídicas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta 

os as empresas suspensas do direito de licitar, no prazo e nas 
condições do impedimento, as declaradas inidôneas pela Administração Direta ou Indireta, inclusive 
Fundações, nos níveis federal, estadual ou municipal. Será realizada consulta junto ao Cadastro de 
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal para verificação dos 

A empresa vencedora poderá realizar operações de transformação societária, fusão, cisão e 
tiva das obras, desde que submeta tal fato ao Municipio de Casimiro 

com antecedência de 30 (trinta) dias, para verificação de suas implicações com o objeto do Contrato. 

Não será permitida a participação de mais uma empresa sob o controle acionário de um mesmo grupo 

Não será permitida a participação de licitantes cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do 
seu quadro técnico sejam servidores do Município ou de suas sociedades paraestatais, fundações ou 
autarquias, ou que o tenham sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data desta Tomada de 
Preço, ou que tenham participado como autores ou colaboradores do projeto da obra objeto desta Tomada 

ção de licitantes que tenham participado da elaboração do projeto, bem 
como de licitantes cujo quadro técnico seja integrado por profissional que tenha participado como autor ou 

cooperativas em razão da natureza do objeto do 

poderão ser apresentados em 
original, por cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente ou por Membro da CPL (mediante 
apresentação do respectivo original para conferência da Comissão Permanente de Licitação), ou por meio 
de publicação em órgão da imprensa oficial, e inclusive expedidos via Internet, numeradas e rubricados 

A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original, por 
para fim de conferência e autenticação pela 

se sua aceitação nos moldes do artigo 32, da Lei Federal 

As empresas licitantes apresentarão no ENVELOPE "A" os documentos especificados a seguir: 
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9.2. DA REPRESENTAÇÃO DA LICITANTE:
 
9.2.1. No dia, hora e local estabelecidos neste Edital, o proponente deverá comprovar que detém poderes 
para a formulação de propostas e para a prática dos atos relativos ao certame, apresentando
Comissão Permanente de Licitação, munido de documento que o habilite.
 
9.2.2. A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada 
“A”, para análise pela Comissão Permanente de Licitação.
 
9.2.3. O representante a ser credenciado deverá ser 
deverão estar dentro do Envelope de Documentação “A”, que consistem em:
 

a. Cópia e original da Carteira de identidade ou de qualquer outro documento com foto, reconhecido 
e devidamente inscrito no Órgão a 

b. Sendo realizado por dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá 
este apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado. 
Em se tratando de sociedade comercial ou soci
documento de eleição de seus administradores. No caso de Microempreendedor Individual, 
apresentar o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 
http://www.portaldoempreendedor.gov.br
apresentar a inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício. Em se 
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em func
o decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame; 

c. Procuração pública ou particular 
XII, exceto quando o representante a ser credenciado pelo licitante possuir poderes de 
representação da mesma, independente de autorização de outrem, constante dos documentos 
previsto no item “b”; 

d. Certidão  Negativa de Licitantes Inidôneos, expedida pelo Tribunal de Contas da União no 
endereço eletrônico https://contas.tcu.gov.br
1. O licitante que, por inobservância, deixar de apresentar a
Inidôneos ou Documento Congênere exigido na letra “f” deste item, poderá, a critério do Pregoeiro, 
ter o documento consultado junto ao órgão de registro através da internet no ato de 
Credenciamento e, se a consulta for posi
da licitação. 

 
9.2.4. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:
 
9.2.4.1. O licitante enquadrado na condição de microempresa 
deverá apresentar: 

a) Declaração de enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ANEXO XV);
b) Declaração ou Documento congênere que confirme o enquadramento declarado pela empresa na 

condição de microempresa 
órgão de registro público (JUCERJA).

c) O licitante que, por inobservância, deixar de apresentar a Declaração ou Documento Congênere 
exigido no item “2” da alínea “a” deste item, poderá, a critério da Comissão, ter o documento 
consultado junto ao órgão de registro at
consulta for positiva, o mesmo receberá o beneficio previsto na alínea “a” deste item.

d) Havendo alguma restrição
(Certidões), será assegura
ao momento em que 
período, a critério da a
pagamento ou parcel
positivas com efeito de certidão

e)  A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 6.7.1, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das san
junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

f) A Licitante vencedora que reiteradas 
comprovado que na data do certame a empresa estava regular com o ente federado emissor da 
certidão, poderá a PMCA/RJ aplicar a penalidade prevista no Artigo 7º da Lei 10.520/2002, 
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RUBRICA _______

DA REPRESENTAÇÃO DA LICITANTE: 

No dia, hora e local estabelecidos neste Edital, o proponente deverá comprovar que detém poderes 
para a formulação de propostas e para a prática dos atos relativos ao certame, apresentando

te de Licitação, munido de documento que o habilite. 

A documentação referente ao credenciamento deverá ser apresentada DENTRO DO ENVELOPE 
, para análise pela Comissão Permanente de Licitação. 

O representante a ser credenciado deverá ser distinto e único para cada licitante e os documentos 
deverão estar dentro do Envelope de Documentação “A”, que consistem em: 

Cópia e original da Carteira de identidade ou de qualquer outro documento com foto, reconhecido 
e devidamente inscrito no Órgão a que pertencente; 
Sendo realizado por dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá 
este apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado. 
Em se tratando de sociedade comercial ou sociedade por ações, deve estar acompanhado de 
documento de eleição de seus administradores. No caso de Microempreendedor Individual, 
apresentar o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 
http://www.portaldoempreendedor.gov.br; No caso de sociedade civil, o responsável deve 
apresentar a inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício. Em se 
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, deve ser apresentado 
o decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 

blica ou particular com firma reconhecida ou Credenciamento, conforme o 
, exceto quando o representante a ser credenciado pelo licitante possuir poderes de 

representação da mesma, independente de autorização de outrem, constante dos documentos 

Certidão  Negativa de Licitantes Inidôneos, expedida pelo Tribunal de Contas da União no 
https://contas.tcu.gov.br. 

1. O licitante que, por inobservância, deixar de apresentar a Certidão Negativa de Licitantes 
Inidôneos ou Documento Congênere exigido na letra “f” deste item, poderá, a critério do Pregoeiro, 
ter o documento consultado junto ao órgão de registro através da internet no ato de 
Credenciamento e, se a consulta for positiva, o mesmo não poderá participar das fases posteriores 

9.2.4. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

O licitante enquadrado na condição de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte 

enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ANEXO XV);
Declaração ou Documento congênere que confirme o enquadramento declarado pela empresa na 
condição de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, registrada no respectivo 

registro público (JUCERJA). 
O licitante que, por inobservância, deixar de apresentar a Declaração ou Documento Congênere 
exigido no item “2” da alínea “a” deste item, poderá, a critério da Comissão, ter o documento 
consultado junto ao órgão de registro através da internet no ato de Credenciamento e, se a 
consulta for positiva, o mesmo receberá o beneficio previsto na alínea “a” deste item.

a restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das ME/EPP/MEI 
assegurado o prazo de 5  ( cinco) dias úteis, cujo te

 o proponente for declarado vencedor do certam
a critério da administração pública, para regularização da doc

arcelamento do débito e para emissão de eventuais
de certidão negativa; 

não regularização da documentação, no prazo previsto no item 6.7.1, implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n

, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

A Licitante vencedora que reiteradas vezes não apresentar a Regularidade fiscal atualizada e for 
comprovado que na data do certame a empresa estava regular com o ente federado emissor da 
certidão, poderá a PMCA/RJ aplicar a penalidade prevista no Artigo 7º da Lei 10.520/2002, 

PMCA/RJ 
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RUBRICA _____________ FLS. ______ 

No dia, hora e local estabelecidos neste Edital, o proponente deverá comprovar que detém poderes 
para a formulação de propostas e para a prática dos atos relativos ao certame, apresentando-se junto a 

DENTRO DO ENVELOPE 

distinto e único para cada licitante e os documentos 

Cópia e original da Carteira de identidade ou de qualquer outro documento com foto, reconhecido 

Sendo realizado por dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá 
este apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado. 

edade por ações, deve estar acompanhado de 
documento de eleição de seus administradores. No caso de Microempreendedor Individual, 
apresentar o Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, disponível em 

; No caso de sociedade civil, o responsável deve 
apresentar a inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício. Em se 

ionamento no País, deve ser apresentado 
o decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 

ou Credenciamento, conforme o Anexo 
, exceto quando o representante a ser credenciado pelo licitante possuir poderes de 

representação da mesma, independente de autorização de outrem, constante dos documentos 

Certidão  Negativa de Licitantes Inidôneos, expedida pelo Tribunal de Contas da União no 

Certidão Negativa de Licitantes 
Inidôneos ou Documento Congênere exigido na letra “f” deste item, poderá, a critério do Pregoeiro, 
ter o documento consultado junto ao órgão de registro através da internet no ato de 

tiva, o mesmo não poderá participar das fases posteriores 

ME ou empresa de pequeno porte – EPP 

enquadramento de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ANEXO XV); 
Declaração ou Documento congênere que confirme o enquadramento declarado pela empresa na 

EPP, registrada no respectivo 

O licitante que, por inobservância, deixar de apresentar a Declaração ou Documento Congênere 
exigido no item “2” da alínea “a” deste item, poderá, a critério da Comissão, ter o documento 

ravés da internet no ato de Credenciamento e, se a 
consulta for positiva, o mesmo receberá o beneficio previsto na alínea “a” deste item. 

trabalhista das ME/EPP/MEI 
termo inicial corresponderá 
me, prorrogável por igual 

ização da documentação, para 
ntuais certidões negativas ou 

não regularização da documentação, no prazo previsto no item 6.7.1, implicará decadência do 
art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de 

, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 

vezes não apresentar a Regularidade fiscal atualizada e for 
comprovado que na data do certame a empresa estava regular com o ente federado emissor da 
certidão, poderá a PMCA/RJ aplicar a penalidade prevista no Artigo 7º da Lei 10.520/2002, 
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também incorrerão nesta situação as empresas que solicitarem o benefício previstos no item 6.7.1 
e não se manifestarem sobre a causa do impedimento da apresentação do documento no prazo 
previsto em Lei. 
 

9.2.5. A ausência dos documentos arrolados nas alíneas “a” e “c” do 
licitante, mas importará a preclusão do direito da representação da empresa na sessão.
 
9.2.6. A ausência do documento arrolado na letra “a” do item 9.2.4
prerrogativas estabelecidas na Lei Federal 
9.2.7. Serão aceitos envelopes encaminhados por meros portadores que não estejam munidos dos 
documentos mencionados nas alíneas “a” e “c” d
 
(A) - HABILITAÇÃO JURÍDICA
 
(A.1) - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
(A.2) - CPF e Cédula de Identidade do proprietário, diretores ou sócios, caso estes não constem 
relacionados nos documentos acima
(A.3) - Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedad
administradores; 
(A.4) - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedade Civil, acompanhada da prova da composição 
da diretoria em exercício; 
(A.5) - Decreto de autorização, em se tratando de e
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
(A.6) - Na hipótese de existir alteração nos documentos citados em (A.2) e (A.3
constituição da firma ou sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma 
consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor.
 
(B) - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
 
(B.1) - Certificado de Registro do
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(B.1a) - Certificado de Registro do Resp
e Agronomia – CREA ou ou Con
(B.2) Prova de possuir no seu quadro permanente, na data do Certame, profissional de nível superior, 
Engenheiro Civil ou Arquiteto 
de direito público ou privado, demonstrando sua aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade 
pertinente e compatível em características com o objeto da Carta Convite, acompanhado de Certidão de 
Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA
 
Reforma predial em geral.

 
(B.2.a) - As certidão(ões) ou atestado(s), acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) 
expedida pelo CREA ou CAU 
deverão ser apresentado os originais, de acordo com a Lei 13.726, de 08 de outubro de 2018
 
(B.2.b) - A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da licitante, 
conforme exigido no item B.2, se dera por VÍNCULO através do contrato social ou
junta comercial do estado, quando o profissional for sócio da licitante; Através da cópia da carteira de 
trabalho ou da ficha de registro contendo a última alteração de salário, quando o profissional for 
empregado; Através de contrato de trabalho com vigência dentro do prazo para execução do objeto desta 
licitação ou por prazo indeterminado, ou contrato de prestação de serviços; ou no caso de empresas de 
economia de sociedade anônima, através de publicação na imprensa relativa à el
de diretor de empresa de capital aberto e/ou também, em todas as hipóteses, mediante a simples 
apresentação da Certidão de Registro junto ao CREA ou se for o caso no CAU.
 
(B.2.c) - No caso da licitante vencedora apresentar o regist
Federação, será obrigatório a apresentação do visto no respectivo registro, pelo CREA
(B.3) – Declaração de que o Responsável da licitante visitou o local das obras, e tomou conhecimento das 
condições para execução do objeto desta licitação conforme (
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o nesta situação as empresas que solicitarem o benefício previstos no item 6.7.1 
e não se manifestarem sobre a causa do impedimento da apresentação do documento no prazo 

A ausência dos documentos arrolados nas alíneas “a” e “c” do irem 9.2.3 não inabilita a 
licitante, mas importará a preclusão do direito da representação da empresa na sessão.

9.2.6. A ausência do documento arrolado na letra “a” do item 9.2.4.1 decairá o direito do uso das 
prerrogativas estabelecidas na Lei Federal 123/06. 

Serão aceitos envelopes encaminhados por meros portadores que não estejam munidos dos 
nas alíneas “a” e “c” do item 9.2.3. 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

Registro Comercial, no caso de empresa individual;  
CPF e Cédula de Identidade do proprietário, diretores ou sócios, caso estes não constem 

relacionados nos documentos acima 
Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus 

Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedade Civil, acompanhada da prova da composição 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

Na hipótese de existir alteração nos documentos citados em (A.2) e (A.3
constituição da firma ou sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma 
consolidada, contendo todas as cláusulas em vigor. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Certificado de Registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, compatível com o objeto da licitação;

Certificado de Registro do Responsável Técnico do licitante no Conselho Regional de Engenharia 
CREA ou ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU; 

(B.2) Prova de possuir no seu quadro permanente, na data do Certame, profissional de nível superior, 
Engenheiro Civil ou Arquiteto detentor(es) de certidão(ões) ou atestado(s), fornecido por pessoa jurídica 

o público ou privado, demonstrando sua aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade 
pertinente e compatível em características com o objeto da Carta Convite, acompanhado de Certidão de 
Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA; limitado à parcela de maior relevância, sendo:

em geral. 

As certidão(ões) ou atestado(s), acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) 
ou CAU que não forem possível conferir na internet a sua autenticidade, 

resentado os originais, de acordo com a Lei 13.726, de 08 de outubro de 2018

A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da licitante, 
conforme exigido no item B.2, se dera por VÍNCULO através do contrato social ou
junta comercial do estado, quando o profissional for sócio da licitante; Através da cópia da carteira de 
trabalho ou da ficha de registro contendo a última alteração de salário, quando o profissional for 

rato de trabalho com vigência dentro do prazo para execução do objeto desta 
licitação ou por prazo indeterminado, ou contrato de prestação de serviços; ou no caso de empresas de 
economia de sociedade anônima, através de publicação na imprensa relativa à el
de diretor de empresa de capital aberto e/ou também, em todas as hipóteses, mediante a simples 
apresentação da Certidão de Registro junto ao CREA ou se for o caso no CAU. 

No caso da licitante vencedora apresentar o registro no CREA ou CAU 
Federação, será obrigatório a apresentação do visto no respectivo registro, pelo CREA

Declaração de que o Responsável da licitante visitou o local das obras, e tomou conhecimento das 
execução do objeto desta licitação conforme (Anexo IX). 
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o nesta situação as empresas que solicitarem o benefício previstos no item 6.7.1 
e não se manifestarem sobre a causa do impedimento da apresentação do documento no prazo 

irem 9.2.3 não inabilita a 
licitante, mas importará a preclusão do direito da representação da empresa na sessão. 

decairá o direito do uso das 

Serão aceitos envelopes encaminhados por meros portadores que não estejam munidos dos 

CPF e Cédula de Identidade do proprietário, diretores ou sócios, caso estes não constem 

Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
e por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus 

Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedade Civil, acompanhada da prova da composição 

mpresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

Na hipótese de existir alteração nos documentos citados em (A.2) e (A.3), posteriormente à 
constituição da firma ou sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma 

nal de Engenharia e Agronomia – CREA ou 
compatível com o objeto da licitação; 

nsável Técnico do licitante no Conselho Regional de Engenharia 

(B.2) Prova de possuir no seu quadro permanente, na data do Certame, profissional de nível superior, 
detentor(es) de certidão(ões) ou atestado(s), fornecido por pessoa jurídica 

o público ou privado, demonstrando sua aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade 
pertinente e compatível em características com o objeto da Carta Convite, acompanhado de Certidão de 

de maior relevância, sendo: 

As certidão(ões) ou atestado(s), acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) 
que não forem possível conferir na internet a sua autenticidade, 

resentado os originais, de acordo com a Lei 13.726, de 08 de outubro de 2018. 

A comprovação de que o responsável técnico faz parte do quadro permanente da licitante, 
conforme exigido no item B.2, se dera por VÍNCULO através do contrato social ou certidão simplificada da 
junta comercial do estado, quando o profissional for sócio da licitante; Através da cópia da carteira de 
trabalho ou da ficha de registro contendo a última alteração de salário, quando o profissional for 

rato de trabalho com vigência dentro do prazo para execução do objeto desta 
licitação ou por prazo indeterminado, ou contrato de prestação de serviços; ou no caso de empresas de 
economia de sociedade anônima, através de publicação na imprensa relativa à eleição, quando se tratar 
de diretor de empresa de capital aberto e/ou também, em todas as hipóteses, mediante a simples 

ou CAU de outro estado da 
Federação, será obrigatório a apresentação do visto no respectivo registro, pelo CREA-RJ ou CAU-RJ. 

Declaração de que o Responsável da licitante visitou o local das obras, e tomou conhecimento das 
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(B.3.a) - Será facultada visita técnica. A visita deverá ser agendada através do telefone (22) 2778
na Secretaria Municipal de Obras, situada na Rua Franklin José dos Santos, n
de Abreu-RJ, de segunda a sexta
útil anterior a data marcada para o recebimento dos envelopes.
 
(B.3.b) - A visita será realizada através de um responsável devidamente iden
documento que o autorize a representar a empresa, sendo que não será permitida a participação de um 
mesmo representante para mais de uma empresa licitante
 
(B.3.c) - Os Documentos que trata o item anterior serão: documento de identifica
pública ou particular com firma reconhecida no caso de procurador 
instrumento particular, deverá ser juntado o Contrato Social ou documento equivalente que comprove os 
poderes do outorgante; Requerimen
documento de identidade com foto no caso de Sócio
(B.3.d) - Os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas ou deverão ser apresentados 
os originais para conferência conforme previsão constante neste edital; 

 
(B.3.e) - Caso a empresa opte por não realizar
certame dentro do envelope “A”,
peculiaridades inerentes à execução do objeto da licitação, assumindo total responsabilidade pela não 
realização da visita e que não utilizará desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros, que 
ensejem avenças técnicas ou financeiras que venham a
feita em papel timbrado da licitante e assinatura do responsável legal da licitante.
 
(B.3.f) - Não será permitida a reunião de vários licitantes numa mesma data e horário, para evitar o 
conhecimento prévio acerca do universo de licitantes.
 
(B.3.g) A licitante que deixar de apresentar o Atestado de Visita ou a Declaração de pleno conhecimento 
das condições e peculiaridades inerentes à execução do objeto da licitação será considerada inabilitada.
 
(B.4) - Prova de possuir disponibilidade de Instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado à 
realização do objeto da licitação (conforme Anexo 
 
(B.5) – Declaração explicita do responsável técnico autorizando sua inclusão na equipe técnica, de acordo 
com o modelo constante do Anexo X
 
(C) - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO
 
(C.1) - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, que comprovem a bo
há mais de três meses da data de apresentação da proposta, admitir
índices oficiais, sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancete ou balanços 
provisórios. Tratando-se de sociedade por quotas de responsabilidade limitada ou de capital fechado, o 
balanço poderá ser substituído pela declaração do imposto de renda do último exercício, cuja cópia 
autenticada deverá acompanhar o quadro demonstrativo co
empresa. 
 
(C.1.a) - As demonstrações contábeis e o balanço patrimonial deverão estar acompanhados do 
Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário do exercício apresentado, devidamente 
registrado na Junta Comercial ou no órgão competente, na forma da Lei.
 
(C.2) - Comprovação através do balanço, ou da declaração de imposto de renda,
 
(C.2.a)– Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um virgula zero) Será considerado como 
Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela 
soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo.
 
 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ILG = -------------------------------------------------------------

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
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visita técnica. A visita deverá ser agendada através do telefone (22) 2778
na Secretaria Municipal de Obras, situada na Rua Franklin José dos Santos, n.º 156 

RJ, de segunda a sexta-feira das 8 às 16 horas, devendo a mesma ser agendada até o último dia 
útil anterior a data marcada para o recebimento dos envelopes. 

A visita será realizada através de um responsável devidamente iden
documento que o autorize a representar a empresa, sendo que não será permitida a participação de um 
mesmo representante para mais de uma empresa licitante 

Os Documentos que trata o item anterior serão: documento de identificação com foto e procuração 
pública ou particular com firma reconhecida no caso de procurador - Caso a procuração seja por 
instrumento particular, deverá ser juntado o Contrato Social ou documento equivalente que comprove os 
poderes do outorgante; Requerimento de Empresário ou Contrato Social ou outro documento equivalente e 
documento de identidade com foto no caso de Sócio-gerente ou Empresário Individual

Os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas ou deverão ser apresentados 
originais para conferência conforme previsão constante neste edital;  

opte por não realizar a visita, deverá apresentar declaração, no dia do 
certame dentro do envelope “A”, informando que tem pleno conhecimento das condições e 

culiaridades inerentes à execução do objeto da licitação, assumindo total responsabilidade pela não 
realização da visita e que não utilizará desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros, que 
ensejem avenças técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administração. A declaração deverá ser 
feita em papel timbrado da licitante e assinatura do responsável legal da licitante. 

Não será permitida a reunião de vários licitantes numa mesma data e horário, para evitar o 
acerca do universo de licitantes. 

.g) A licitante que deixar de apresentar o Atestado de Visita ou a Declaração de pleno conhecimento 
das condições e peculiaridades inerentes à execução do objeto da licitação será considerada inabilitada.

va de possuir disponibilidade de Instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado à 
realização do objeto da licitação (conforme Anexo VIII); 

Declaração explicita do responsável técnico autorizando sua inclusão na equipe técnica, de acordo 
o modelo constante do Anexo XII, devidamente preenchido e assinado; 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da Empresa. Quando encerrados 
há mais de três meses da data de apresentação da proposta, admitir-se-á atualização dos valores, por 
índices oficiais, sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancete ou balanços 

se de sociedade por quotas de responsabilidade limitada ou de capital fechado, o 
balanço poderá ser substituído pela declaração do imposto de renda do último exercício, cuja cópia 
autenticada deverá acompanhar o quadro demonstrativo comprobatório da boa situação financeira da 

As demonstrações contábeis e o balanço patrimonial deverão estar acompanhados do 
Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário do exercício apresentado, devidamente 

ial ou no órgão competente, na forma da Lei. 

Comprovação através do balanço, ou da declaração de imposto de renda, de que possui:

Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um virgula zero) Será considerado como 
dez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela 

soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo. 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
---------------------------------------------------------------------------------
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

PMCA/RJ 
PROCESSO N.º: 1923/2019 

RUBRICA _____________ FLS. ______ 

visita técnica. A visita deverá ser agendada através do telefone (22) 2778-2062 ou 
º 156 – Centro – Casimiro 

feira das 8 às 16 horas, devendo a mesma ser agendada até o último dia 

A visita será realizada através de um responsável devidamente identificado, munido de 
documento que o autorize a representar a empresa, sendo que não será permitida a participação de um 

ção com foto e procuração 
Caso a procuração seja por 

instrumento particular, deverá ser juntado o Contrato Social ou documento equivalente que comprove os 
to de Empresário ou Contrato Social ou outro documento equivalente e 

gerente ou Empresário Individual; 
Os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas ou deverão ser apresentados 

deverá apresentar declaração, no dia do 
informando que tem pleno conhecimento das condições e 

culiaridades inerentes à execução do objeto da licitação, assumindo total responsabilidade pela não 
realização da visita e que não utilizará desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros, que 

onerar a Administração. A declaração deverá ser 
 

Não será permitida a reunião de vários licitantes numa mesma data e horário, para evitar o 

.g) A licitante que deixar de apresentar o Atestado de Visita ou a Declaração de pleno conhecimento 
das condições e peculiaridades inerentes à execução do objeto da licitação será considerada inabilitada. 

va de possuir disponibilidade de Instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequado à 

Declaração explicita do responsável técnico autorizando sua inclusão na equipe técnica, de acordo 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
a situação financeira da Empresa. Quando encerrados 

á atualização dos valores, por 
índices oficiais, sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancete ou balanços 

se de sociedade por quotas de responsabilidade limitada ou de capital fechado, o 
balanço poderá ser substituído pela declaração do imposto de renda do último exercício, cuja cópia 

mprobatório da boa situação financeira da 

As demonstrações contábeis e o balanço patrimonial deverão estar acompanhados do 
Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário do exercício apresentado, devidamente 

de que possui: 

Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um virgula zero) Será considerado como 
dez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
-------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
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(C.2.b)- Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero) Será considerado como 
índice de Liquidez Corrente o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Pa

 
(C.2. c) – Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1,0 (um vírgula zero). Será considerado Índice de 
Endividamento o quociente da divisão da so
Patrimônio Líquido.  

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL À LONGO PRAZO
IE = ------------------------------------------------------------------------------------

(C.3) Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, emitidas até 90 (noventa) dias da data estabelecida no preâmbulo deste edital, exceto 
quando dela constar o prazo de validade;

a)Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de Recuperação 
Judicial ou Pedido de Homologação de Recuperação Extrajudicial, caso seja comprovado no Momento da 
entrega da documentação exigida no presente item, que o plano de Recup
Homologado pelo juízo competente.
 
(C.3a) - Certidão do Cartório Distribuidor indicando quantos são os cartórios, exceto se a empresa estiver 
sediada no município de Casimiro de Abreu;
 
(C.4) – Comprovação de ser dotada, na data d
devidamente integralizado, relativo a 
atualização na forma do art. 31, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
 
(D) - REGULARIDADE FISCAL
 
(D.1)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral
 
(D.2) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, 
mediante apresentação do Comprovante de Inscrição;
 
(D.3) - Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos ou Certidão Positiva Com Efeito de Negativa relativa a tributos e contribuições federais, dívida 
ativa da União e regularidade com as contribuiçõe
único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
 
(D.4) - Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei, mediante a
Efeito de Negativa relativos à Regularidade Fiscal perante a Receita Estadual acompanhada da Certidão 
Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da P
Geral do Estado; 
(D.5) - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com 
Efeito de Negativa relativos aos Tributos Municipais;
 
(D.6) -  Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, mediante a apresentação do Certificado 
de Regularidade do FGTS - CRF, expedida pela Caixa Econômica Federal 
 
(D.7) - O Certificado de Registro Cadastral deverá ser apresentado dentro do Envelope “A” Habilitação, sob 
pena de inabilitação. 
 
(D.8) - Para as empresas não sediadas no Estado e no Município do 
emitido(s) pelas Fazendas Municipal, Estadual ou do Distrito Federal, do domicílio ou sede da licitante 
deverá(ão) comprovar a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na Dívida Ativa ou 
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Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero) Será considerado como 
índice de Liquidez Corrente o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante.

ATIVO CIRCULANTE 
ILC = --------------------------------------------- 

PASSIVO CIRCULANTE 

Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1,0 (um vírgula zero). Será considerado Índice de 
Endividamento o quociente da divisão da soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo pelo 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL À LONGO PRAZO
------------------------------------------------------------------------------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

ão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, emitidas até 90 (noventa) dias da data estabelecida no preâmbulo deste edital, exceto 
quando dela constar o prazo de validade; 

usa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de Recuperação 
Judicial ou Pedido de Homologação de Recuperação Extrajudicial, caso seja comprovado no Momento da 
entrega da documentação exigida no presente item, que o plano de Recuperação já foi aprovado ou 
Homologado pelo juízo competente. 

Certidão do Cartório Distribuidor indicando quantos são os cartórios, exceto se a empresa estiver 
sediada no município de Casimiro de Abreu; 

Comprovação de ser dotada, na data de apresentação da proposta, de capital social,       
elativo a 10% (dez por cento) do valor estimado para contrat

atualização na forma do art. 31, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

REGULARIDADE FISCAL 

(D.1)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, mediante apresentação de 
Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral; 

(D.2) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, 
mediante apresentação do Comprovante de Inscrição; 

Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos ou Certidão Positiva Com Efeito de Negativa relativa a tributos e contribuições federais, dívida 
ativa da União e regularidade com as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo 
único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com 
Efeito de Negativa relativos à Regularidade Fiscal perante a Receita Estadual acompanhada da Certidão 
Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da P

Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com 

ativos aos Tributos Municipais; 

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, mediante a apresentação do Certificado 

CRF, expedida pela Caixa Econômica Federal - CEF; 

O Certificado de Registro Cadastral deverá ser apresentado dentro do Envelope “A” Habilitação, sob 

ara as empresas não sediadas no Estado e no Município do Rio de Janeiro, o(s) documento(s) 
emitido(s) pelas Fazendas Municipal, Estadual ou do Distrito Federal, do domicílio ou sede da licitante 
deverá(ão) comprovar a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na Dívida Ativa ou 

PMCA/RJ 
PROCESSO N.º: 1923/2019 

RUBRICA _____________ FLS. ______ 

Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1,0 (um vírgula zero) Será considerado como 
ssivo Circulante. 

Índice de Endividamento (IE) menor ou igual a 1,0 (um vírgula zero). Será considerado Índice de 
ma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo pelo 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL À LONGO PRAZO 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, emitidas até 90 (noventa) dias da data estabelecida no preâmbulo deste edital, exceto 

usa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de Recuperação 
Judicial ou Pedido de Homologação de Recuperação Extrajudicial, caso seja comprovado no Momento da 

eração já foi aprovado ou 

Certidão do Cartório Distribuidor indicando quantos são os cartórios, exceto se a empresa estiver 

e apresentação da proposta, de capital social,            
do valor estimado para contratação admitida a 

CNPJ, mediante apresentação de 

(D.2) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, 

Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos ou Certidão Positiva Com Efeito de Negativa relativa a tributos e contribuições federais, dívida 

s sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo 

Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com 

Efeito de Negativa relativos à Regularidade Fiscal perante a Receita Estadual acompanhada da Certidão 
Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa de Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria 

Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da Lei, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com 

Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, demonstrando situação 
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, mediante a apresentação do Certificado 

 

O Certificado de Registro Cadastral deverá ser apresentado dentro do Envelope “A” Habilitação, sob 

Rio de Janeiro, o(s) documento(s) 
emitido(s) pelas Fazendas Municipal, Estadual ou do Distrito Federal, do domicílio ou sede da licitante 
deverá(ão) comprovar a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na Dívida Ativa ou 
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demonstrar de outra forma documental tal situação fiscal, podendo, para tanto, estar(em) acompanhado(s) 
de legislação específica ou informação oficial do órgão fazendário.
 
(E) - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA.
 
(E.1) - Certidão Negativa de Ilícitos 
obediência à Lei nº 9.854/99, que deverá ser emitida junto à Delegacia Regional do Trabalho no Estado do 
Rio de Janeiro, para as licitantes sediadas fora do Estado do Rio de Janeiro, a certidão d
pelo órgão competente no Estado onde a firma tem sua sede
cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da República, modelo 
Edital, de que não emprega menor de dez
não emprega menor de dezesseis anos, sob as penas da lei.
 
(E-2) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou ce
da Consolidação das Leis do Trabalho.
 
(F) - DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
 
(F.1) – Declaração que a empresa não possui em seu quadro de pessoal, servidores, empregados públicos 
ou dirigentes do Município de Casimiro de Abreu, ou que tenha sido, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, 
ocupantes de cargo, emprego ou função no Município de Casimiro de Abreu, que tenha tomado parte na 
elaboração do projeto como autor ou colaborador, 
devidamente assinado pelo responsável legal
 
(F.2) – Declaração da licitante de superveniência de fato impeditivo da habilitação, observadas as 
penalidades cabíveis (conforme Anexo XI
 
9.2 - O Certificado de Registro Cadastral emitido pela PMCA, atualizado e com as validades da 
documentação vigente na data da licitação, supre a apresentação dos documentos exigidos nas alíneas 
(C.1), (C1.a), (C.3), (C.3.a), (D.1),
vigentes, sendo necessário a apresentação dos demais documentos e declarações não relacionados 
nesse item, sob pena de inabilitação.
 
9.3 – A ausência de quaisquer documentos arrolados
como, aqueles que estiverem fora da sua validade, salvos os casos previstos na LC 123/06 e previsão 
constante do item 9.2.5 e 9.2.6.
 
10. PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE "B"
 
10.1 - A PROPOSTA DE PREÇO ser
executados pelo regime de Empreitada por Preço 
I – Proposta Comercial conforme modelo de formulário 
Valor Global da Obra, validade da Proposta, digitados, carimbados com o sinal da licitante e assinados 
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is).
 
II – Orçamento Analítico, discriminando por item os custos com materiais, mão de obra, equipamento entre 
outros, referente a Obra, conforme Modelo Constante do Anexo III;
 
III – Cronograma Físico Financeiro, contendo o cronograma de execução da obra, prazos e demais 
condições estabelecidos, conforme Modelo constante do Anexo V
 
10.2 - No preço proposto serão
preço proposto considerará a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Tomada de Preços e 
todas as despesas com instalação do canteiro de obra, mobilizações e desmobilizaçõ
provisórias, limpeza final da obra, sinalização, energia, mão
encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remuneração, despesas 
fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas 
julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta Tomada de Preços.
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e outra forma documental tal situação fiscal, podendo, para tanto, estar(em) acompanhado(s) 
de legislação específica ou informação oficial do órgão fazendário. 

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA. 

Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas praticados em face de trabalhadores menores, em 
obediência à Lei nº 9.854/99, que deverá ser emitida junto à Delegacia Regional do Trabalho no Estado do 
Rio de Janeiro, para as licitantes sediadas fora do Estado do Rio de Janeiro, a certidão d
pelo órgão competente no Estado onde a firma tem sua sede ou Declaração firmada pelo licitante em 
cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da República, modelo 
Edital, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que 
não emprega menor de dezesseis anos, sob as penas da lei. 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII
da Consolidação das Leis do Trabalho. 

DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 

Declaração que a empresa não possui em seu quadro de pessoal, servidores, empregados públicos 
ou dirigentes do Município de Casimiro de Abreu, ou que tenha sido, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, 
ocupantes de cargo, emprego ou função no Município de Casimiro de Abreu, que tenha tomado parte na 
elaboração do projeto como autor ou colaborador, conforme disposição do artigo 9º, da Lei 8.666/93, 

responsável legal, conforme Anexo XI. 

Declaração da licitante de superveniência de fato impeditivo da habilitação, observadas as 
conforme Anexo XIV). 

O Certificado de Registro Cadastral emitido pela PMCA, atualizado e com as validades da 
documentação vigente na data da licitação, supre a apresentação dos documentos exigidos nas alíneas 
(C.1), (C1.a), (C.3), (C.3.a), (D.1), (D.2), (D.3), (D.4), (D.5), (D.6) e (E2) do item 9, caso estas estejam 
vigentes, sendo necessário a apresentação dos demais documentos e declarações não relacionados 
nesse item, sob pena de inabilitação. 

A ausência de quaisquer documentos arrolados no item 9 enseja na inabilitação da licitante, assim 
como, aqueles que estiverem fora da sua validade, salvos os casos previstos na LC 123/06 e previsão 
constante do item 9.2.5 e 9.2.6. 

ENVELOPE "B" 

A PROPOSTA DE PREÇO será elaborada considerando-se que as obras ou serviços serão 
Empreitada por Preço Unitário e será apresentada da seguinte forma:

Proposta Comercial conforme modelo de formulário do Anexo VI ou elaborado pela licitante, contendo 
Valor Global da Obra, validade da Proposta, digitados, carimbados com o sinal da licitante e assinados 
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is). 

Orçamento Analítico, discriminando por item os custos com materiais, mão de obra, equipamento entre 
tros, referente a Obra, conforme Modelo Constante do Anexo III; 

Cronograma Físico Financeiro, contendo o cronograma de execução da obra, prazos e demais 
condições estabelecidos, conforme Modelo constante do Anexo VII. 

No preço proposto serão computadas todas as despesas para a execução das obras ou serviços. O 
preço proposto considerará a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Tomada de Preços e 
todas as despesas com instalação do canteiro de obra, mobilizações e desmobilizaçõ
provisórias, limpeza final da obra, sinalização, energia, mão-de-obra, materiais, máquinas e equipamentos, 
encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remuneração, despesas 

e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas 
julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta Tomada de Preços. 
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e outra forma documental tal situação fiscal, podendo, para tanto, estar(em) acompanhado(s) 

Trabalhistas praticados em face de trabalhadores menores, em 
obediência à Lei nº 9.854/99, que deverá ser emitida junto à Delegacia Regional do Trabalho no Estado do 
Rio de Janeiro, para as licitantes sediadas fora do Estado do Rio de Janeiro, a certidão deverá ser emitida 

Declaração firmada pelo licitante em 
cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição da República, modelo Anexo X deste 

oito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
rtidão positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 

Declaração que a empresa não possui em seu quadro de pessoal, servidores, empregados públicos 
ou dirigentes do Município de Casimiro de Abreu, ou que tenha sido, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias, 
ocupantes de cargo, emprego ou função no Município de Casimiro de Abreu, que tenha tomado parte na 

conforme disposição do artigo 9º, da Lei 8.666/93, 

Declaração da licitante de superveniência de fato impeditivo da habilitação, observadas as 

O Certificado de Registro Cadastral emitido pela PMCA, atualizado e com as validades da 
documentação vigente na data da licitação, supre a apresentação dos documentos exigidos nas alíneas 

(D.2), (D.3), (D.4), (D.5), (D.6) e (E2) do item 9, caso estas estejam 
vigentes, sendo necessário a apresentação dos demais documentos e declarações não relacionados 

no item 9 enseja na inabilitação da licitante, assim 
como, aqueles que estiverem fora da sua validade, salvos os casos previstos na LC 123/06 e previsão 

se que as obras ou serviços serão 
e será apresentada da seguinte forma: 

ou elaborado pela licitante, contendo o 
Valor Global da Obra, validade da Proposta, digitados, carimbados com o sinal da licitante e assinados 

Orçamento Analítico, discriminando por item os custos com materiais, mão de obra, equipamento entre 

Cronograma Físico Financeiro, contendo o cronograma de execução da obra, prazos e demais 

computadas todas as despesas para a execução das obras ou serviços. O 
preço proposto considerará a totalidade dos custos e despesas do objeto da presente Tomada de Preços e 
todas as despesas com instalação do canteiro de obra, mobilizações e desmobilizações de instalações 

obra, materiais, máquinas e equipamentos, 
encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e indiretos, taxas, remuneração, despesas 

e quaisquer despesas extras e necessárias não especificadas neste Edital, mas 
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10.3. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má 
interpretação do objeto da TP ou do Edital. Considerar
suficientes para pagar todas as obras ou serviços.
 
11. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS.
 
11.1 - Os documentos e as propostas exigidos no presente Edit
envelopes indevassáveis e fechados, constando obrigatoriamente da parte externa de cada um as 
seguintes indicações: 
 
(a) - ENVELOPE "A" - DOCUMENTAÇÃO 
“PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU”
TOMDA DE PREÇO N.º 08/201
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DA LICITANTE
 
(b) - ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇO 
“PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU”
TOMADA DE PREÇO N.º 08/201
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DA LICITANTE
 
11.2 - Os documentos dos envelopes "A
apresentados na forma estabelecida nos itens abaixo:
 
11.3 - Os documentos exigidos no ENVELOPE "A" 
apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada
8.666/93 e rubricados pelo representante legal da licitante, em qualquer caso, e acompanhados das 
respectivas certidões de publicação no órgão da imprensa oficial, quando for o caso. As folhas da 
documentação deverão estar numeradas em ordem crescente e não poderão conter rasuras ou 
entrelinhas. Na hipótese de falta de numeração, numeração equivocada ou ainda inexistência de rubrica do 
representante legal nas folhas de documentação, poderá a Comissão solicitar ao repre
devidamente identificado e que tenha poderes para tanto, que, durante a sessão de abertura do envelope 
“A”, sane a incorreção. Somente a falta de representante legal ou a recusa do mesmo em atender ao 
solicitado é causa suficiente para i
 
11.3.1 - No caso de autenticação de cópia reprográfica por servidor da Administração, o mesmo deverá 
estar lotado na Comissão de Licitações da PMCA, devendo os documento
quando solicitados pela Comissão, para conferencia
 
11.4 - Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem prazo de validade declarado no 
próprio documento, deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da 
realização da licitação. 
 
11.5 - O ENVELOPE "B" - 
enumerados no item 10.01, conforme os modelos constantes dos Anexos do Edital ou elaborados pela 
licitante, digitados, carimbados com carimbo da proponen
legal(is). 
 
11.6. O Preço ofertado será apresentado digitado, em algarismos e por extenso, com duas casas decimais, 
sem rasuras ou entrelinhas, prevalecendo, em caso de discrepância, o valor por extenso.
 
11.7 - Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições da proposta ou de 
quaisquer documentos, uma vez entregues os envelopes.
 
11.8 - As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação das suas propostas. A Prefeitura
Municipal de Casimiro de Abreu, em nenhuma hipótese, será responsável por tais custos, quaisquer que 
sejam os procedimentos seguidos na tomada de preço ou os seus resultados.
 
12 - JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS
 
12.1 - Após a recepção dos en
dos demais interessados presentes ao ato público, a Comissão de Licitação dará início à sessão, com a 
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10.3. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má 
o do objeto da TP ou do Edital. Considerar-se-á que os preços propostos são completos e 

suficientes para pagar todas as obras ou serviços. 

11. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS. 

Os documentos e as propostas exigidos no presente Edital serão apresentados em 02 (dois) 
envelopes indevassáveis e fechados, constando obrigatoriamente da parte externa de cada um as 

DOCUMENTAÇÃO - 1 (uma) via 
“PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU” 

/2019 
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DA LICITANTE 

PROPOSTA DE PREÇO - 1 (uma) vias 
“PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU” 

2019 
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DA LICITANTE 

Os documentos dos envelopes "A" - HABILITAÇÃO e "B" - PROPOSTA DE PREÇOS serão 
apresentados na forma estabelecida nos itens abaixo: 

Os documentos exigidos no ENVELOPE "A" - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO poderão ser 
apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 32 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e rubricados pelo representante legal da licitante, em qualquer caso, e acompanhados das 
respectivas certidões de publicação no órgão da imprensa oficial, quando for o caso. As folhas da 

estar numeradas em ordem crescente e não poderão conter rasuras ou 
entrelinhas. Na hipótese de falta de numeração, numeração equivocada ou ainda inexistência de rubrica do 
representante legal nas folhas de documentação, poderá a Comissão solicitar ao repre
devidamente identificado e que tenha poderes para tanto, que, durante a sessão de abertura do envelope 
“A”, sane a incorreção. Somente a falta de representante legal ou a recusa do mesmo em atender ao 
solicitado é causa suficiente para inabilitação da licitante. 

No caso de autenticação de cópia reprográfica por servidor da Administração, o mesmo deverá 
estar lotado na Comissão de Licitações da PMCA, devendo os documentos originais

são, para conferencia de autenticidade.  

Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem prazo de validade declarado no 
próprio documento, deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da 

 PROPOSTA DE PREÇO - será apresentado contendo os documentos 
enumerados no item 10.01, conforme os modelos constantes dos Anexos do Edital ou elaborados pela 
licitante, digitados, carimbados com carimbo da proponente e assinados pelo(s) seu(s) representante(s) 

11.6. O Preço ofertado será apresentado digitado, em algarismos e por extenso, com duas casas decimais, 
sem rasuras ou entrelinhas, prevalecendo, em caso de discrepância, o valor por extenso.

Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições da proposta ou de 
quaisquer documentos, uma vez entregues os envelopes. 

As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação das suas propostas. A Prefeitura
Municipal de Casimiro de Abreu, em nenhuma hipótese, será responsável por tais custos, quaisquer que 
sejam os procedimentos seguidos na tomada de preço ou os seus resultados. 

JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

Após a recepção dos envelopes das licitantes que acudirem à convocação, na presença destas e 
dos demais interessados presentes ao ato público, a Comissão de Licitação dará início à sessão, com a 
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10.3. Nenhuma reivindicação para pagamento adicional será considerada se decorrer de erro ou má 
á que os preços propostos são completos e 

al serão apresentados em 02 (dois) 
envelopes indevassáveis e fechados, constando obrigatoriamente da parte externa de cada um as 

PROPOSTA DE PREÇOS serão 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO poderão ser 
forma do artigo 32 da Lei Federal n.º 

8.666/93 e rubricados pelo representante legal da licitante, em qualquer caso, e acompanhados das 
respectivas certidões de publicação no órgão da imprensa oficial, quando for o caso. As folhas da 

estar numeradas em ordem crescente e não poderão conter rasuras ou 
entrelinhas. Na hipótese de falta de numeração, numeração equivocada ou ainda inexistência de rubrica do 
representante legal nas folhas de documentação, poderá a Comissão solicitar ao representante da firma, 
devidamente identificado e que tenha poderes para tanto, que, durante a sessão de abertura do envelope 
“A”, sane a incorreção. Somente a falta de representante legal ou a recusa do mesmo em atender ao 

No caso de autenticação de cópia reprográfica por servidor da Administração, o mesmo deverá 
s originais serem apresentados 

Se os Certificados, Declarações, Registros e Certidões não tiverem prazo de validade declarado no 
próprio documento, deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados até a data da 

será apresentado contendo os documentos 
enumerados no item 10.01, conforme os modelos constantes dos Anexos do Edital ou elaborados pela 

te e assinados pelo(s) seu(s) representante(s) 

11.6. O Preço ofertado será apresentado digitado, em algarismos e por extenso, com duas casas decimais, 
sem rasuras ou entrelinhas, prevalecendo, em caso de discrepância, o valor por extenso. 

Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições da proposta ou de 

As licitantes arcarão com todos os custos relativos à apresentação das suas propostas. A Prefeitura 
Municipal de Casimiro de Abreu, em nenhuma hipótese, será responsável por tais custos, quaisquer que 

velopes das licitantes que acudirem à convocação, na presença destas e 
dos demais interessados presentes ao ato público, a Comissão de Licitação dará início à sessão, com a 
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abertura dos envelopes contendo a documentação, momento em que não mais se aceitará
ou proposta de outras licitantes.
 
12.2 - Todos os atos praticados na sessão de julgamento serão lavrados em ata assinada pelas licitantes 
presentes e pela Comissão de Licitação
 
12.3 - As licitantes se farão representar nas sessões por apen
pessoa expressamente credenciada.
 
12.4 - Os documentos serão conferidos de acordo com as exigências desta Tomada de Preço, rubricados 
pelos membros da Comissão de Licitação e licitantes presentes e será informado o
habilitação, ficando inabilitadas aquelas licitantes que não apresentarem toda a documentação exigida na 
forma descrita ou que contenham restrições, ressalvados os casos previstos na Lei 123/06
 
12.5 - A inabilitação da licitante impo
da licitação. 
 
12.6 - A Comissão de Licitação publicará no Jornal Oficial do Município o resultado do julgamento da fase 
de habilitação, salvo quando todos os representantes das licitantes
momento no qual tomarão conhecimento oficial do resultado desta fase.
 
12.7 - Serão divulgados os nomes das licitantes habilitadas e inabilitadas e devolvidos às inabilitadas os 
envelopes "B" - PROPOSTA DE PREÇO, devidamente 
desistência expressa dos mesmos por todos os licitantes, ou após o julgamento dos recursos.
 
12.8 – Será lavrada ata contendo t
assinada pelas licitantes presentes e pela Comissão 
 
12.9 – Na hipótese do certame não ser concluído em decorrência de recurso ou outro fato superveniente, 
os envelopes “B” serão abertos em horário e data a ser publicado no Jornal Oficial do Município, no m
local do certame, observados os prazos recursais ou sua desistência expressa por todas as licitantes.
12.10 - Caso não seja possível decidir de imediato sobre a habilitação, a Comissão de Licitação poderá 
suspender o Certame e marcar nova data para su
registrando na própria Ata a nova data.
 
12.11 - Será publicado no Jornal Oficial do Município o resultado da licitação com a indicação do vencedor 
do certame. 
 
12.12 - Após a fase de habilitação não cabe
fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.
 
12.13 - Ultrapassada a fase de habilitação e aberto o envelope da proposta de preço não cabe 
desclassificação a qualquer licitante por m
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.
 
12.14 - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complement
de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.
 
13 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
 
(A) HABILITAÇÃO 
 
13.1 - Será habilitada as empresas que comprovem possuir os documentos necessá
previstos neste edital. 
 
13.2 - Será inabilitada a licitante não cadastrada no Cadastro Municipal de Fornecedores ou que não 
apresentar quaisquer dos documentos relacionados no item 9 e demais documentos exigidos neste edital.
 
13.3 – Será inabilitada a licitantes que infringirem quaisquer das condições deste Edital.
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abertura dos envelopes contendo a documentação, momento em que não mais se aceitará
ou proposta de outras licitantes. 

Todos os atos praticados na sessão de julgamento serão lavrados em ata assinada pelas licitantes 
de Licitação. 

As licitantes se farão representar nas sessões por apenas um representante legal, procurador ou 
pessoa expressamente credenciada. 

Os documentos serão conferidos de acordo com as exigências desta Tomada de Preço, rubricados 
pelos membros da Comissão de Licitação e licitantes presentes e será informado o
habilitação, ficando inabilitadas aquelas licitantes que não apresentarem toda a documentação exigida na 
forma descrita ou que contenham restrições, ressalvados os casos previstos na Lei 123/06

A inabilitação da licitante importa em exclusão de seu direito de participar das fases subseqüentes 

A Comissão de Licitação publicará no Jornal Oficial do Município o resultado do julgamento da fase 
de habilitação, salvo quando todos os representantes das licitantes estiverem presentes à sessão, 
momento no qual tomarão conhecimento oficial do resultado desta fase. 

erão divulgados os nomes das licitantes habilitadas e inabilitadas e devolvidos às inabilitadas os 
PROPOSTA DE PREÇO, devidamente fechados, na inexistência de recursos, na 

desistência expressa dos mesmos por todos os licitantes, ou após o julgamento dos recursos.

Será lavrada ata contendo todos os atos ocorridos e praticados na fase de Habilitação, a qual será 
licitantes presentes e pela Comissão de Licitação. 

Na hipótese do certame não ser concluído em decorrência de recurso ou outro fato superveniente, 
os envelopes “B” serão abertos em horário e data a ser publicado no Jornal Oficial do Município, no m
local do certame, observados os prazos recursais ou sua desistência expressa por todas as licitantes.

Caso não seja possível decidir de imediato sobre a habilitação, a Comissão de Licitação poderá 
suspender o Certame e marcar nova data para sua continuidade, intimando todos os participantes ou 
registrando na própria Ata a nova data. 

Será publicado no Jornal Oficial do Município o resultado da licitação com a indicação do vencedor 

Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação. 

Ultrapassada a fase de habilitação e aberto o envelope da proposta de preço não cabe 
desclassificação a qualquer licitante por motivo relacionado àquela fase, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

Será habilitada as empresas que comprovem possuir os documentos necessá

Será inabilitada a licitante não cadastrada no Cadastro Municipal de Fornecedores ou que não 
apresentar quaisquer dos documentos relacionados no item 9 e demais documentos exigidos neste edital.

erá inabilitada a licitantes que infringirem quaisquer das condições deste Edital.
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abertura dos envelopes contendo a documentação, momento em que não mais se aceitará documentação 

Todos os atos praticados na sessão de julgamento serão lavrados em ata assinada pelas licitantes 

as um representante legal, procurador ou 

Os documentos serão conferidos de acordo com as exigências desta Tomada de Preço, rubricados 
pelos membros da Comissão de Licitação e licitantes presentes e será informado o resultado da fase de 
habilitação, ficando inabilitadas aquelas licitantes que não apresentarem toda a documentação exigida na 
forma descrita ou que contenham restrições, ressalvados os casos previstos na Lei 123/06 

rta em exclusão de seu direito de participar das fases subseqüentes 

A Comissão de Licitação publicará no Jornal Oficial do Município o resultado do julgamento da fase 
estiverem presentes à sessão, 

erão divulgados os nomes das licitantes habilitadas e inabilitadas e devolvidos às inabilitadas os 
fechados, na inexistência de recursos, na 

desistência expressa dos mesmos por todos os licitantes, ou após o julgamento dos recursos. 

odos os atos ocorridos e praticados na fase de Habilitação, a qual será 

Na hipótese do certame não ser concluído em decorrência de recurso ou outro fato superveniente, 
os envelopes “B” serão abertos em horário e data a ser publicado no Jornal Oficial do Município, no mesmo 
local do certame, observados os prazos recursais ou sua desistência expressa por todas as licitantes. 

Caso não seja possível decidir de imediato sobre a habilitação, a Comissão de Licitação poderá 
a continuidade, intimando todos os participantes ou 

Será publicado no Jornal Oficial do Município o resultado da licitação com a indicação do vencedor 

desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de 

Ultrapassada a fase de habilitação e aberto o envelope da proposta de preço não cabe 
otivo relacionado àquela fase, salvo em razão de fatos 

É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
ar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 

Será habilitada as empresas que comprovem possuir os documentos necessários de habilitação 

Será inabilitada a licitante não cadastrada no Cadastro Municipal de Fornecedores ou que não 
apresentar quaisquer dos documentos relacionados no item 9 e demais documentos exigidos neste edital. 

erá inabilitada a licitantes que infringirem quaisquer das condições deste Edital. 
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13.4 – Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP):
 
13.4.1 - As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os 
documentos comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma 
restrição, conforme art. 43 da LC 123/06.
 
13.4.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será 
assegurado à microempresa o
(cinco) dias úteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual período, 
a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou pa
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
 
13.4.3. - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento tempestivo, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido à Co
 
13.4.3.1 - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 5 (cinco) dias úteis 
inicialmente concedidos. 
 
13.4.4 - A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para celebrar a contratação, 
na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
 
(B) PROPOSTA DE PREÇO 
 
13.5 - Será declarada vencedora a proposta considerada exeqüível e que apresentar o menor preço total, 
considerando os custos adicionais de administração e lucro incluídos no orçamento elaborado pela 
licitante. 
 
13.6 - No caso de empate entre duas ou mais empresas, será adotado o critério de desempate previsto no 
§2º e incisos do Artigo 3º da Lei 8.666/93, e se prevalecendo o empate, o desempate se dará através de 
sorteio promovido em ato público.
 
13.7 - A Comissão de Licitação descla
 
 I - As propostas que não atenderem, no todo ou em parte, às disposições deste Edital;
 
 II - As propostas com preço excessivo, consideradas como tais as que excederem ao valor do 
orçamento estimado; 
 III - Consideram-se manifestamente inexeqüí
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do valor orçado pela administração:

IV - Dos licitantes classificados na forma do inciso III cujo valor global da proposta for inferior a 
80% (oitenta por cento) do valor orçado pela administração será exigida, para a assinatura do Contrato, 
prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do artigo 56 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações, igual à diferença entre
correspondente proposta. 
 
13.8 - Nas hipóteses em que se configurarem preços inexeqüíveis, a Comissão de Licitação, através de 
diligência, poderá averiguar se a oferta da licitante é viável, dando
documentalmente, serem os custos compatíveis com o mercado, tornando possível a execução objeto do 
certame. 
 
13.9 - Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes ou da desclassificação de todas as propostas, a 
Comissão de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova 
documentação ou outras propostas, corrigidas das causas de suas inabilitações ou desclassificações.
 
13.10 – No caso em que haja a participação e Microempresas e Empresas
do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006 e a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será assegurado o critério de desempate e a preferência 
de contratação. Configurarão por empate as situações em que os valores das propostas, apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada.
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Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP): 

As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os 
comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma 

restrição, conforme art. 43 da LC 123/06. 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será 
assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual período, 
a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou pa
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento tempestivo, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido à Comissão de Licitação. 

se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 5 (cinco) dias úteis 

A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência do 
to à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para celebrar a contratação, 
na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

Será declarada vencedora a proposta considerada exeqüível e que apresentar o menor preço total, 
considerando os custos adicionais de administração e lucro incluídos no orçamento elaborado pela 

te entre duas ou mais empresas, será adotado o critério de desempate previsto no 
§2º e incisos do Artigo 3º da Lei 8.666/93, e se prevalecendo o empate, o desempate se dará através de 
sorteio promovido em ato público. 

A Comissão de Licitação desclassificará: 

As propostas que não atenderem, no todo ou em parte, às disposições deste Edital;

As propostas com preço excessivo, consideradas como tais as que excederem ao valor do 

se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço, as 
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do valor orçado pela administração:

Dos licitantes classificados na forma do inciso III cujo valor global da proposta for inferior a 
(oitenta por cento) do valor orçado pela administração será exigida, para a assinatura do Contrato, 

prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do artigo 56 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações, igual à diferença entre o valor resultante do inciso III 

Nas hipóteses em que se configurarem preços inexeqüíveis, a Comissão de Licitação, através de 
diligência, poderá averiguar se a oferta da licitante é viável, dando-lhe a oportu
documentalmente, serem os custos compatíveis com o mercado, tornando possível a execução objeto do 

Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes ou da desclassificação de todas as propostas, a 
o poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova 

documentação ou outras propostas, corrigidas das causas de suas inabilitações ou desclassificações.

No caso em que haja a participação e Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos 
do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006 e a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será assegurado o critério de desempate e a preferência 

gurarão por empate as situações em que os valores das propostas, apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada. 
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As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os 
comprobatórios da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estes apresentem alguma 

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será 
u empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual período, 
a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento tempestivo, 

se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos 5 (cinco) dias úteis 

A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste edital implicará a decadência do 
to à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para celebrar a contratação, 

Será declarada vencedora a proposta considerada exeqüível e que apresentar o menor preço total, 
considerando os custos adicionais de administração e lucro incluídos no orçamento elaborado pela 

te entre duas ou mais empresas, será adotado o critério de desempate previsto no 
§2º e incisos do Artigo 3º da Lei 8.666/93, e se prevalecendo o empate, o desempate se dará através de 

As propostas que não atenderem, no todo ou em parte, às disposições deste Edital; 

As propostas com preço excessivo, consideradas como tais as que excederem ao valor do 

veis, no caso de licitações de menor preço, as 
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do valor orçado pela administração: 

Dos licitantes classificados na forma do inciso III cujo valor global da proposta for inferior a 
(oitenta por cento) do valor orçado pela administração será exigida, para a assinatura do Contrato, 

prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do artigo 56 da Lei Federal n.º 
o valor resultante do inciso III e o valor da 

Nas hipóteses em que se configurarem preços inexeqüíveis, a Comissão de Licitação, através de 
lhe a oportunidade de comprovar, 

documentalmente, serem os custos compatíveis com o mercado, tornando possível a execução objeto do 

Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes ou da desclassificação de todas as propostas, a 
o poderá fixar às licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova 

documentação ou outras propostas, corrigidas das causas de suas inabilitações ou desclassificações. 

de Pequeno Porte, nos termos 
do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006 e a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será assegurado o critério de desempate e a preferência 

gurarão por empate as situações em que os valores das propostas, apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
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13.10.1. Ocorrendo o empate, proceder
 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado;  
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos § e 1º do art. 44 da Lei Complementar 
123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos § 1º do art. 44 da Lei Complementar 123/06, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que prime
 
13.10.2 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da Lei Complementar 
123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
 
13.10.3 - O disposto no item 13.10 e em seus subitens, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
 
13.10.4 - Da reunião para abertura das propostas e classificação das mesmas, será lavrada
circunstanciada. 
 
14 - MEDIÇÕES 
 
14.1 - As medições dos serviços obedecerão ao Cronograma Físico
função de inícios ou reinícios de etapas da obra ou serviço em dias diferentes do primeiro dia útil de cada 
mês. 
 
14.2 - A cada alteração contratual, por acréscimo ou redução do objeto, valor ou prazo do Contrato, 
observado o limite legal estabelecido nos § 1º e 2º do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações, será acordado novo Cronograma, atendido o interesse
de Abreu.  
 
15 - FORMA DE PAGAMENTO
 
15.1 - Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas mensais estabelecidas no 
Cronograma Físico-Financeiro (Anexo VI), observada a obrigatoriedade do percentual de 1
cento) para a última etapa. Os pagamentos serão efetuados após a regular liquidação da despesa, nos 
termos do artigo 63 da Lei Federal n.º 4.320/64, obedecido ao disposto no artigo 71 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações. O prazo para 
protocolo do documento de cobrança na Secretaria Municipal de Fazenda e observado o repasse de 
verbas referentes ao Convênio que originou a presente Licitação.
 
15.2 - O documento de cobrança será ap
PMCA. 
 
15.3 - O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso sofrerá incidência de juros de 1% (um 
por cento), ao mês calculado pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da
documento de cobrança e a data do efetivo pagamento.
 
15.4 - O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado à taxa de 1% (um por cento) 
ao mês, calculada pro rata die
documento de cobrança. 
 
16. CONTRATO 
 
16.1. Integra o presente Edital, sob a forma do Anexo I, a minuta do Contrato cujas disposições 
disciplinarão as relações entre o(a) PMCA e a Adjudicatária.
 
16.2 - A PMCA convocará a empresa v
antecedência de 7 (sete) dias. 
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13.10.1. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 

a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos § e 1º do art. 44 da Lei Complementar 
123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

e equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos § 1º do art. 44 da Lei Complementar 123/06, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da Lei Complementar 
123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

isposto no item 13.10 e em seus subitens, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

Da reunião para abertura das propostas e classificação das mesmas, será lavrada

As medições dos serviços obedecerão ao Cronograma Físico-Financeiro, que será ajustado em 
função de inícios ou reinícios de etapas da obra ou serviço em dias diferentes do primeiro dia útil de cada 

A cada alteração contratual, por acréscimo ou redução do objeto, valor ou prazo do Contrato, 
observado o limite legal estabelecido nos § 1º e 2º do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações, será acordado novo Cronograma, atendido o interesse do(a) Prefeitura Municipal de Casimiro 

FORMA DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas mensais estabelecidas no 
Financeiro (Anexo VI), observada a obrigatoriedade do percentual de 1

cento) para a última etapa. Os pagamentos serão efetuados após a regular liquidação da despesa, nos 
termos do artigo 63 da Lei Federal n.º 4.320/64, obedecido ao disposto no artigo 71 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações. O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados da data do 
protocolo do documento de cobrança na Secretaria Municipal de Fazenda e observado o repasse de 
verbas referentes ao Convênio que originou a presente Licitação. 

O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e após, protocolado na 

O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso sofrerá incidência de juros de 1% (um 
por cento), ao mês calculado pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da
documento de cobrança e a data do efetivo pagamento. 

O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado à taxa de 1% (um por cento) 
pro rata die, entre o dia do pagamento e o 30º (trigésimo) dia

16.1. Integra o presente Edital, sob a forma do Anexo I, a minuta do Contrato cujas disposições 
disciplinarão as relações entre o(a) PMCA e a Adjudicatária. 

A PMCA convocará a empresa vencedora para a assinatura do respectivo contrato, com uma 
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a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 

a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos § e 1º do art. 44 da Lei Complementar 

e equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos § 1º do art. 44 da Lei Complementar 123/06, será 

iro poderá apresentar melhor oferta.  

contratação nos termos previstos no caput do artigo 45 da Lei Complementar 
123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

isposto no item 13.10 e em seus subitens, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 

Da reunião para abertura das propostas e classificação das mesmas, será lavrada ata 

Financeiro, que será ajustado em 
função de inícios ou reinícios de etapas da obra ou serviço em dias diferentes do primeiro dia útil de cada 

A cada alteração contratual, por acréscimo ou redução do objeto, valor ou prazo do Contrato, 
observado o limite legal estabelecido nos § 1º e 2º do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 

do(a) Prefeitura Municipal de Casimiro 

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas mensais estabelecidas no 
Financeiro (Anexo VI), observada a obrigatoriedade do percentual de 10% (dez por 

cento) para a última etapa. Os pagamentos serão efetuados após a regular liquidação da despesa, nos 
termos do artigo 63 da Lei Federal n.º 4.320/64, obedecido ao disposto no artigo 71 da Lei Federal n.º 

pagamento é de até 30 (trinta) dias, contados da data do 
protocolo do documento de cobrança na Secretaria Municipal de Fazenda e observado o repasse de 

resentado à Fiscalização, para atestação, e após, protocolado na 

O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso sofrerá incidência de juros de 1% (um 
por cento), ao mês calculado pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do 

O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado à taxa de 1% (um por cento) 
, entre o dia do pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do protocolo do 

16.1. Integra o presente Edital, sob a forma do Anexo I, a minuta do Contrato cujas disposições 

encedora para a assinatura do respectivo contrato, com uma 
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16.2.1. PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO deverá ser apresentado o(s) seguinte(s) documento(s), 
no ato da sua assinatura, sob pena de decair o direito à contratação, sem p
previstas no art. 81, com observância do Artigo 64, ambos da Lei Federal 8.666/93:
16.2.1.1. GARANTIA de até 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a ser prestada antes do ato de 
assinatura do Contrato, em uma das modalidades 
suas alterações. Seus reforços poderão ser igualmente prestados nas modalidades previstas no § 1º do 
artigo 56 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. Caso a licitante vencedora escolha a m
seguro-garantia, esta deverá incluir a cobertura das multas eventualmente aplicadas.
16.2.1.1.1. As garantias nas modalidades Seguro Garantia e Fiança Bancária deverão ser apresentadas na 
Tesouraria da Prefeitura. O mesmo ocorrerá com a modalidad
efetuado na conta do PMCA, a ser fornecida pela Tesouraria.
16.2.1.1.2. Se no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da adjudicatária ou contratada, não for 
feita a prova do recolhimento de eventual 
contrato, promover-se-ão as medidas necessárias ao desconto da garantia.
16.2.1.1.3. Será retida a título de garantia da perfeita execução do serviço, de preferência a conta da fatura 
final, parcela igual a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, não devendo, conseqüentemente, 
a última fatura ser inferior a esta última percentagem.
16.2.1.1.4. A garantia contratual prestada pela licitante vencedora somente será restituída após o integral 
cumprimento do Contrato, podendo ser retida, se necessário, para quitar eventuais obrigações da licitante.
 
16.3 - Havendo recusa na assinatura do Contrato, é facultado a PMCA independentemente da aplicação 
das sanções administrativas à licitante faltosa, convocar 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado. 
 
16.4 - A Adjudicatária será responsável, na forma do Contrato de obra ou serviço, pela qualidade das obras 
ou serviços executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificações do projeto, 
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
pertinentes, a ser atestada pelo(a) PMCA. A ocorrência de desconformidade
serviço e na substituição dos materiais recusados, sem ônus para o(a) PMCA e sem prejuízo da aplicação 
das sanções cabíveis. 
 
16.5 - A Adjudicatária será também responsável, na forma do Contrato de obra ou serviço, por todos os
ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas, por todas as 
despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação, e por todos os danos e 
prejuízos que, a qualquer título, causar a te
virtude da execução de obras ou serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.
16.6 - Os motivos de força maior que, a juízo do(a) PMCA, possam justificar a suspensão da conta
prazo, com a prorrogação do contrato, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das 
respectivas ocorrências. Não serão considerados quaisquer pedidos de suspensão da contagem de prazo 
baseados em ocorrências não aceitas pela Fiscaliz
 
16.7 - A Fiscalização da execução das obras ou serviços caberá à(ao)PMCA. A Adjudicatária se submeterá 
a todas as medidas, processos e procedimentos da Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive 
inspeções e testes, executados pela 
Adjudicatária de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas, especificações e projetos, 
nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais. 
 
16.8 – A nomeação do fiscal do Contrato decorrente deste projeto caberá ao gestor da pasta solicitante 
que designará o servidor formalmente, apto para atuar no que for necessário para regularização de faltas 
ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal n
ausência ou impedimento, por outro servidor.
16.9 Ficam reservados ao gestor do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 
singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo admin
objeto contratado, desde que não acarrete ônus para a PMCA ou modificação da contratação;
 
17 - REAJUSTE 
 
17.1 - Somente ocorrerá reajustamento dos Contratos após o período de 12 (doze) meses contados da 
data da assinatura do contrato, com a prévia autorização da PMCA, e nas hipóteses previstas no art. 65 da 
Lei Federal 8.666/93 e alterações.
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16.2.1. PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO deverá ser apresentado o(s) seguinte(s) documento(s), 
, sob pena de decair o direito à contratação, sem p

previstas no art. 81, com observância do Artigo 64, ambos da Lei Federal 8.666/93:
de até 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a ser prestada antes do ato de 

assinatura do Contrato, em uma das modalidades previstas no artigo 56, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
suas alterações. Seus reforços poderão ser igualmente prestados nas modalidades previstas no § 1º do 
artigo 56 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. Caso a licitante vencedora escolha a m

garantia, esta deverá incluir a cobertura das multas eventualmente aplicadas.
As garantias nas modalidades Seguro Garantia e Fiança Bancária deverão ser apresentadas na 

Tesouraria da Prefeitura. O mesmo ocorrerá com a modalidade Espécie, cujo deposito bancário deverá ser 
efetuado na conta do PMCA, a ser fornecida pela Tesouraria. 

Se no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da adjudicatária ou contratada, não for 
feita a prova do recolhimento de eventual multa por descumprimento das obrigações assumidas no 

ão as medidas necessárias ao desconto da garantia. 
. Será retida a título de garantia da perfeita execução do serviço, de preferência a conta da fatura 

l a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, não devendo, conseqüentemente, 
a última fatura ser inferior a esta última percentagem. 

. A garantia contratual prestada pela licitante vencedora somente será restituída após o integral 
to do Contrato, podendo ser retida, se necessário, para quitar eventuais obrigações da licitante.

Havendo recusa na assinatura do Contrato, é facultado a PMCA independentemente da aplicação 
das sanções administrativas à licitante faltosa, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado. 

A Adjudicatária será responsável, na forma do Contrato de obra ou serviço, pela qualidade das obras 
os executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificações do projeto, 

com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas técnicas 
pertinentes, a ser atestada pelo(a) PMCA. A ocorrência de desconformidade implicará no refazimento do 
serviço e na substituição dos materiais recusados, sem ônus para o(a) PMCA e sem prejuízo da aplicação 

A Adjudicatária será também responsável, na forma do Contrato de obra ou serviço, por todos os
ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas, por todas as 
despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação, e por todos os danos e 
prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, em especial Concessionários de serviços públicos, em 
virtude da execução de obras ou serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.

Os motivos de força maior que, a juízo do(a) PMCA, possam justificar a suspensão da conta
prazo, com a prorrogação do contrato, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das 
respectivas ocorrências. Não serão considerados quaisquer pedidos de suspensão da contagem de prazo 
baseados em ocorrências não aceitas pela Fiscalização ou apresentados intempestivamente.

A Fiscalização da execução das obras ou serviços caberá à(ao)PMCA. A Adjudicatária se submeterá 
a todas as medidas, processos e procedimentos da Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive 

stes, executados pela Secretaria responsável e/ou por seus prepostos, não eximem a 
Adjudicatária de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas, especificações e projetos, 
nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.  

A nomeação do fiscal do Contrato decorrente deste projeto caberá ao gestor da pasta solicitante 
que designará o servidor formalmente, apto para atuar no que for necessário para regularização de faltas 
ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo ser substituído, em caso de 
ausência ou impedimento, por outro servidor. 
16.9 Ficam reservados ao gestor do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 
singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o 
objeto contratado, desde que não acarrete ônus para a PMCA ou modificação da contratação;

Somente ocorrerá reajustamento dos Contratos após o período de 12 (doze) meses contados da 
ata da assinatura do contrato, com a prévia autorização da PMCA, e nas hipóteses previstas no art. 65 da 

Lei Federal 8.666/93 e alterações. 

PMCA/RJ 
PROCESSO N.º: 1923/2019 

RUBRICA _____________ FLS. ______ 

16.2.1. PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO deverá ser apresentado o(s) seguinte(s) documento(s), 
, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas no art. 81, com observância do Artigo 64, ambos da Lei Federal 8.666/93: 
de até 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a ser prestada antes do ato de 

previstas no artigo 56, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
suas alterações. Seus reforços poderão ser igualmente prestados nas modalidades previstas no § 1º do 
artigo 56 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. Caso a licitante vencedora escolha a modalidade 

garantia, esta deverá incluir a cobertura das multas eventualmente aplicadas. 
As garantias nas modalidades Seguro Garantia e Fiança Bancária deverão ser apresentadas na 

e Espécie, cujo deposito bancário deverá ser 

Se no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da adjudicatária ou contratada, não for 
multa por descumprimento das obrigações assumidas no 

. Será retida a título de garantia da perfeita execução do serviço, de preferência a conta da fatura 
l a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, não devendo, conseqüentemente, 

. A garantia contratual prestada pela licitante vencedora somente será restituída após o integral 
to do Contrato, podendo ser retida, se necessário, para quitar eventuais obrigações da licitante. 

Havendo recusa na assinatura do Contrato, é facultado a PMCA independentemente da aplicação 
as licitantes remanescentes, na ordem de 

lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.  

A Adjudicatária será responsável, na forma do Contrato de obra ou serviço, pela qualidade das obras 
os executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificações do projeto, 

ABNT, e demais normas técnicas 
implicará no refazimento do 

serviço e na substituição dos materiais recusados, sem ônus para o(a) PMCA e sem prejuízo da aplicação 

A Adjudicatária será também responsável, na forma do Contrato de obra ou serviço, por todos os 
ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas, por todas as 
despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação, e por todos os danos e 

rceiros, em especial Concessionários de serviços públicos, em 
virtude da execução de obras ou serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores. 

Os motivos de força maior que, a juízo do(a) PMCA, possam justificar a suspensão da contagem de 
prazo, com a prorrogação do contrato, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das 
respectivas ocorrências. Não serão considerados quaisquer pedidos de suspensão da contagem de prazo 

ação ou apresentados intempestivamente. 

A Fiscalização da execução das obras ou serviços caberá à(ao)PMCA. A Adjudicatária se submeterá 
a todas as medidas, processos e procedimentos da Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive 

e/ou por seus prepostos, não eximem a 
Adjudicatária de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas, especificações e projetos, 

A nomeação do fiscal do Contrato decorrente deste projeto caberá ao gestor da pasta solicitante 
que designará o servidor formalmente, apto para atuar no que for necessário para regularização de faltas 

º 8.666/93, podendo ser substituído, em caso de 

16.9 Ficam reservados ao gestor do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 
istrativo e tudo o mais que se relacione com o 

objeto contratado, desde que não acarrete ônus para a PMCA ou modificação da contratação; 

Somente ocorrerá reajustamento dos Contratos após o período de 12 (doze) meses contados da 
ata da assinatura do contrato, com a prévia autorização da PMCA, e nas hipóteses previstas no art. 65 da 
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17.2 - A Contratada não terá direito a reajustar a etapa da obra ou serviço que, comprovadamente, sofrer 
atraso em conseqüência da ação ou omissão motivada pela própria Contratada, e também da que for 
executada fora do prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogação. 
 
17.1. Os preços que vierem a ser pactuados em decorrência desta licitação serão fixos e 
 
17.1.1. No caso de prorrogação do prazo contratual e desde que observado o interregno mínimo de um 
ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, 
da data de início dos efeitos financ
reajustados utilizando-se a variação do Índice de reajustamento das famílias/categoria EMOP 
Brasileira de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, na forma do disposto no ar
Federal nº 8.666/93.  
 
17.1.2 - Caso venha a ocorrer o aditamento do 
Federal nº 8.666/93, os acréscimos de quantidades serão remunerados pelos respectivos custos unitários 
constantes do ORÇAMENTO ANALÍTICO DOS SERVIÇOS POR PREÇOS UNITÁRIOS
pactuado com a CONTRATADA
 
17.2. Inexiste a possibilidade de adoção pelas partes de qualquer espécie de atualização financeira.
 
17.3 - A Contratada ratificará os termos de sua 
valores estabelecidos para a execução do ajuste, vedada a concessão de reajuste e/ou revisão de preços 
durante o período de vigência do Contrato.
 
18 – DA VIGÊNCIA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO
 
18.1 - O prazo de vigência do contrato será de 
contratada da Autorização para inicio dos serviços
indeterminado, ressalvando as hipóteses do art. 57, da Lei 8.666/93.
 
18.2 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
 
(a) Provisoriamente, na forma prevista na legislação em vigor.
 
(b) Definitivamente, por comissão designada pelo(a) Secretário(a), após o decurso do prazo de 
conservação e verificada a perfeita ade
 
18.3 - A Adjudicatária é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execuç
ou de má qualidade dos materiais empregados, na forma da lei.
18.4 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 
da obra ou serviço, nem a ético
 
19 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
19.1 - A recusa da Adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no subitem 16.2 
caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, independentemente do disposto na parte 
final do subitem 16.3, sujeitando
 
19.2 - O atraso injustificado na execução do Contrato de Obra ou Serviço sujeitará a Adjudicatária à multa 
de mora, fixada neste Edital e no Contrato de Obra ou Serviço. Se a multa aplicada for superior 
garantia prestada, além da perda desta, responderá a Adjudicatária pela diferença, que será descontada 
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
19.3 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato (a) PMC
garantida prévia defesa: 
 
19.3.1 - Advertência; 
 
19.3.2 - Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do contrato, até o período 
máximo de 30 (trinta) dias úteis;
19.3.3 - Multa de até 20% (vint
subitem anterior; 
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A Contratada não terá direito a reajustar a etapa da obra ou serviço que, comprovadamente, sofrer 
onseqüência da ação ou omissão motivada pela própria Contratada, e também da que for 

executada fora do prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogação. 

Os preços que vierem a ser pactuados em decorrência desta licitação serão fixos e 

No caso de prorrogação do prazo contratual e desde que observado o interregno mínimo de um 
ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, 
da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, os valores contratados poderão ser 

se a variação do Índice de reajustamento das famílias/categoria EMOP 
Brasileira de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, na forma do disposto no ar

Caso venha a ocorrer o aditamento do CONTRATO, na forma prevista no § 1º do art. 65 da Lei 
Federal nº 8.666/93, os acréscimos de quantidades serão remunerados pelos respectivos custos unitários 

ORÇAMENTO ANALÍTICO DOS SERVIÇOS POR PREÇOS UNITÁRIOS
CONTRATADA; 

Inexiste a possibilidade de adoção pelas partes de qualquer espécie de atualização financeira.

A Contratada ratificará os termos de sua proposta no que pertine à manutenção das condições e 
valores estabelecidos para a execução do ajuste, vedada a concessão de reajuste e/ou revisão de preços 
durante o período de vigência do Contrato. 

DA VIGÊNCIA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO 

O prazo de vigência do contrato será de 120 dias contados a partir do recebimento pela 
contratada da Autorização para inicio dos serviços, vedado o contrato com prazo de vigência 
indeterminado, ressalvando as hipóteses do art. 57, da Lei 8.666/93. 

Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

(a) Provisoriamente, na forma prevista na legislação em vigor. 

(b) Definitivamente, por comissão designada pelo(a) Secretário(a), após o decurso do prazo de 
conservação e verificada a perfeita adequação do objeto aos termos contratuais. 

A Adjudicatária é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execuç
ou de má qualidade dos materiais empregados, na forma da lei. 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 
da obra ou serviço, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato. 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A recusa da Adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no subitem 16.2 
caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, independentemente do disposto na parte 

itando-a às penalidades previstas no subitem 19.03. 

O atraso injustificado na execução do Contrato de Obra ou Serviço sujeitará a Adjudicatária à multa 
de mora, fixada neste Edital e no Contrato de Obra ou Serviço. Se a multa aplicada for superior 
garantia prestada, além da perda desta, responderá a Adjudicatária pela diferença, que será descontada 
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

Pela inexecução total ou parcial do Contrato (a) PMCA poderá aplicar as seguintes sanções, 

Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do contrato, até o período 
máximo de 30 (trinta) dias úteis; 

Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, após esgotado o prazo fixado no 

PMCA/RJ 
PROCESSO N.º: 1923/2019 

RUBRICA _____________ FLS. ______ 

A Contratada não terá direito a reajustar a etapa da obra ou serviço que, comprovadamente, sofrer 
onseqüência da ação ou omissão motivada pela própria Contratada, e também da que for 

executada fora do prazo, sem que tenha sido autorizada a respectiva prorrogação.  

Os preços que vierem a ser pactuados em decorrência desta licitação serão fixos e irreajustáveis.  

No caso de prorrogação do prazo contratual e desde que observado o interregno mínimo de um 
ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, 

eiros do último reajuste ocorrido, os valores contratados poderão ser 
se a variação do Índice de reajustamento das famílias/categoria EMOP – Empresa 

Brasileira de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, na forma do disposto no art.40, inciso XI, da Lei 

, na forma prevista no § 1º do art. 65 da Lei 
Federal nº 8.666/93, os acréscimos de quantidades serão remunerados pelos respectivos custos unitários 

ORÇAMENTO ANALÍTICO DOS SERVIÇOS POR PREÇOS UNITÁRIOS, que vier a ser 

Inexiste a possibilidade de adoção pelas partes de qualquer espécie de atualização financeira. 

proposta no que pertine à manutenção das condições e 
valores estabelecidos para a execução do ajuste, vedada a concessão de reajuste e/ou revisão de preços 

0 dias contados a partir do recebimento pela 
, vedado o contrato com prazo de vigência 

(b) Definitivamente, por comissão designada pelo(a) Secretário(a), após o decurso do prazo de 

A Adjudicatária é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança 

A recusa da Adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no subitem 16.2 
caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, independentemente do disposto na parte 

O atraso injustificado na execução do Contrato de Obra ou Serviço sujeitará a Adjudicatária à multa 
de mora, fixada neste Edital e no Contrato de Obra ou Serviço. Se a multa aplicada for superior ao valor da 
garantia prestada, além da perda desta, responderá a Adjudicatária pela diferença, que será descontada 
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

A poderá aplicar as seguintes sanções, 

Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do contrato, até o período 

e por cento) sobre o valor do contrato, após esgotado o prazo fixado no 
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19.3.4 - Suspensão temporária de participação em licitação, ou impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;
 
19.3.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
 
19.4 - As sanções previstas em 19.3.1, 19.3.4 e 19.3.5 poderão ser aplicadas juntamente com aquelas 
previstas em 19.3.2 e 19.3.3, e não excluem a possibilidade de rescisão adminis
garantida a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
 
19.5 - As sanções estabelecidas nos subitens 19.3.4 e 19.3.5 são da competência do(a) Secretário 
Municipal de Obras. 
 
19.6 - As sanções previstas nos subitens 19.3.4 e 19.3.5 poderão também ser aplicadas às licitantes que, 
em outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível federativo ou com autarquias, 
fundações, empresas públicas ou sociedade de economia mista, tenham:
 
19.6.1 - sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento 
de quaisquer tributos; 
 
19.6.2 - praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;
 
19.6.3 - demonstrado não possuir idoneidade
atos ilícitos praticados. 
 
20. RECURSOS. 
 
20.1 - Dos atos da Administração decorrentes desta Tomada de Preço e da legislação aplicável cabem:
 
I- Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar d
de: 
 
a) Habilitação ou inabilitação das licitantes.
b) Julgamento das propostas. 
c) Anulação ou revogação da licitação.
d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou can
e) Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações. 
f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.
 
II. Representação, no prazo de 5 (cinco)  dias úteis da int
licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.
 
III. Pedido de Reconsideração, de decisão de Secretário Municipal, na hipótese do artigo 87, inciso IV, da 
Lei Federal n.º 8.666/93, no prazo de 
 
20.2 - A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, excluídos os relativos a 
advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para 
os casos previstos nas alíneas “a” e “b”, se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada 
a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
 
20.3 - O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do in
competente, motivadamente, e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto 
eficácia suspensiva aos demais recursos.
 
20.4 - Interposto, o recurso será comunicado às demais licitan
(cinco) dias úteis. 
 
20.5 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo p
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
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Suspensão temporária de participação em licitação, ou impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

ação de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

As sanções previstas em 19.3.1, 19.3.4 e 19.3.5 poderão ser aplicadas juntamente com aquelas 
previstas em 19.3.2 e 19.3.3, e não excluem a possibilidade de rescisão adminis
garantida a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

As sanções estabelecidas nos subitens 19.3.4 e 19.3.5 são da competência do(a) Secretário 

s previstas nos subitens 19.3.4 e 19.3.5 poderão também ser aplicadas às licitantes que, 
em outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível federativo ou com autarquias, 
fundações, empresas públicas ou sociedade de economia mista, tenham: 

sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento 

praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 

demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de outros 

Dos atos da Administração decorrentes desta Tomada de Preço e da legislação aplicável cabem:

Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos 

a) Habilitação ou inabilitação das licitantes. 
 

c) Anulação ou revogação da licitação. 
d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou can
e) Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 

f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 

II. Representação, no prazo de 5 (cinco)  dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da 
licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

III. Pedido de Reconsideração, de decisão de Secretário Municipal, na hipótese do artigo 87, inciso IV, da 
Lei Federal n.º 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, excluídos os relativos a 
advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para 
os casos previstos nas alíneas “a” e “b”, se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada 
a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do inciso I, terá efeito suspensivo, podendo a autoridade 
competente, motivadamente, e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto 
eficácia suspensiva aos demais recursos. 

Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná

O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo p
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
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Suspensão temporária de participação em licitação, ou impedimento de contratar com a 

ação de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

As sanções previstas em 19.3.1, 19.3.4 e 19.3.5 poderão ser aplicadas juntamente com aquelas 
previstas em 19.3.2 e 19.3.3, e não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, 
garantida a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

As sanções estabelecidas nos subitens 19.3.4 e 19.3.5 são da competência do(a) Secretário 

s previstas nos subitens 19.3.4 e 19.3.5 poderão também ser aplicadas às licitantes que, 
em outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível federativo ou com autarquias, 

sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento 

para contratar com a Administração, em virtude de outros 

Dos atos da Administração decorrentes desta Tomada de Preço e da legislação aplicável cabem: 

a intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos 

d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. 
e) Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 

imação da decisão relacionada com o objeto da 

III. Pedido de Reconsideração, de decisão de Secretário Municipal, na hipótese do artigo 87, inciso IV, da 

A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, excluídos os relativos a 
advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para 
os casos previstos nas alíneas “a” e “b”, se presentes os prepostos das licitantes no ato em que foi adotada 
a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

ciso I, terá efeito suspensivo, podendo a autoridade 
competente, motivadamente, e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto 

tes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 

O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
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20.6 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que 
os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.
 
20.7 - Os recursos relativos às sanções administrativas estão previstos na minuta de Contrato (Anexo I).
 
21. FORO 
 
21.1 - É competente o foro da Comarca do Município de Casimiro de Abreu para dirimir quaisquer dúvid
questões ou demandas relativas a esta Tomada de Preço e à adjudicação dela decorrente.
 
22. DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 
22.01 - Fazem parte integrante deste Edital:
 
Anexo I - Minuta do Contrato; 
Anexo II - Projeto – Deverá ser retirado na Secretaria Municipa
Anexo III - Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (Orçamento Analítico por Serviço); 
Anexo IV – Memorial Descritivo;
Anexo V – Memória de Cálculo;
Anexo VI – Proposta Comercial;
Anexo VII - Cronograma Físico
Anexo VIII - Declaração de disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal técnico;
Anexo IX - Declaração de Visita ao Local das Obras;
Anexo X - Modelo de Declaração do 
Anexo XI – (Modelo) Declaração de Ausência de Vínculo co
Anexo XII - Declaração de Equipe Técnica;
Anexo XIII - Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo XIV – Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação;
Anexo XV - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
 
22.2 - Os interessados poderão comparecer à
Públicos – S.M.O.H.S.P, situada na Rua Franklin José dos Santos, nº 156, Centro, Casimiro de Abreu 
RJ, das 10h às 16h, exceto aos sábados, domingos e feriados,
anexos II, III, IV, VI, bem como as informações e esclarecimentos sobre os mesmos.
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Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que 
m com vista franqueada ao interessado. 

Os recursos relativos às sanções administrativas estão previstos na minuta de Contrato (Anexo I).

É competente o foro da Comarca do Município de Casimiro de Abreu para dirimir quaisquer dúvid
questões ou demandas relativas a esta Tomada de Preço e à adjudicação dela decorrente.

Fazem parte integrante deste Edital: 

Deverá ser retirado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos;
Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (Orçamento Analítico por Serviço); 
Memorial Descritivo; 

Memória de Cálculo; 
Proposta Comercial; 

co-Financeiro; 
disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal técnico;

Declaração de Visita ao Local das Obras; 
Modelo de Declaração do Menor; 
(Modelo) Declaração de Ausência de Vínculo com o Serviço Público; 
Declaração de Equipe Técnica; 
Modelo de Carta de Credenciamento; 
Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação; 

Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

Os interessados poderão comparecer à Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços 
S.M.O.H.S.P, situada na Rua Franklin José dos Santos, nº 156, Centro, Casimiro de Abreu 

RJ, das 10h às 16h, exceto aos sábados, domingos e feriados, com mídia removível para a obtenção dos 
anexos II, III, IV, VI, bem como as informações e esclarecimentos sobre os mesmos.

Casimiro de Abreu, 16 de maio de 2019. 
 
 
 

Erica Esteves Dames Passos Neves 
Secretaria de Governo 

Port. 360/18 
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Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que 

Os recursos relativos às sanções administrativas estão previstos na minuta de Contrato (Anexo I). 

É competente o foro da Comarca do Município de Casimiro de Abreu para dirimir quaisquer dúvidas, 
questões ou demandas relativas a esta Tomada de Preço e à adjudicação dela decorrente. 

l de Obras, Habitação e Serviços Públicos; 
Planilha de Quantitativos e Custos Unitários (Orçamento Analítico por Serviço);  

disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal técnico; 

Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços 
S.M.O.H.S.P, situada na Rua Franklin José dos Santos, nº 156, Centro, Casimiro de Abreu – 

com mídia removível para a obtenção dos 
anexos II, III, IV, VI, bem como as informações e esclarecimentos sobre os mesmos. 
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O MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
na Rua Padre Anchieta, 234 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo 
Públicos o Sr. Alfredo Santos Reis Matheus
065.075.20-2, inscrito no CPF sob o n°. 955.086.607
____________________________________
estabelecida na Rua ______, nº ________, _____________ 
CONTRATADA, representada neste ato pelo seu representante legal o Sr. 
______________________________
nº. ______________________ 
855/2019, e da licitação sob a modalidade Tomada de Preços  nº. ___/2019, com base no que dispõe o 
Artigo 22, inciso II, da Lei Federal n
regerá pelas Cláusulas e Condições seguintes.
CLÁUSULA PRIMEIRA - (LEGISLAÇÃO APLICÁVEL) 
aplicável à espécie, que desde já se entende como integrante do presente termo, especialmente a Lei 
Federal n.º 8.666, de 21.06.93, e suas alterações, pela Lei Complementar Federal n.º 101, de 04.05.2000, 
pela Lei n.º 2.816, de 17.06.99 (quando a participação de deficientes for compatível com o exercício das 
funções objeto do contrato), pela Proposta da CONTRATADA e pelas disp
CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, 
sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que não expressamente transcritas neste 
instrumento. 
CLÁUSULA SEGUNDA - (OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO)
execução de obra de drenagem pluvial e pavimentação da Rua  São Sebastião  e Ruas projetadas A,B, C 
e D, Bairro Palmital, em Barra de São João 
Memorial Descritivo - Escopo dos Serviços 
modalidade Tomada de Preços  nº. __/20__.
Parágrafo Primeiro - A execução dos serviços objeto do presente contrato, obedecerá o regime de 
execução indireta de empreitada por preço Unitário.
Parágrafo Segundo – O objeto poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos limites previstos no Art. 65, 
§§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993. A CONTRATADA obriga
e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no serviço, no 
montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado o contrato, e, no caso particular de 
reforma, até o limite de 50% (cinquenta por cento) p
 Parágrafo Terceiro – Para efeito de observância aos limites de alterções contratuais de que trata o Art. 65, 
§1º da Lei nº 8.666/1993, as reduções ou supressões de quantitativos devem ser consideradas de forma 
isolada, ou seja, o conjunto de reduções e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o 
valor original do contrato, aplicando
de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispo
Parágrafo Quarto – O desconto ofertado pela licitante contratada também incidirá no caso de acréscimo de 
itens novos, devidamente justificados e aprovados pela Administração.
Parágrafo Quinto – A prestação dos serviços será feita em conformid
CONTRATADA, datada de ____ de ______ de 20_____, acostada no processo administrativo nº 
855/2019, os quais, juntamente com o anexo VI do Edital da 
nº.___/20___ e seus Anexos, são pa
independentemente de transcrição.
CLÁUSULA TERCEIRA - (PRAZO)
cinco) dias, e começará a fluir a partir do  dia do recebimento, pela contratada
dos Serviços, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos. O prazo 
Contratual engloba: 

• 120 (cento e vinte) dias para execução do Objeto do contrato;
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ANEXO I 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

MINUTA - Termo de Contrato n.°____/____, que entre si 
celebram o MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
empresa ______________________________________  
referente à contratação de empresa para execução de 
obra de drenagem pluvial e pavimentação da
Sebastião  e Ruas projetadas A,B, C e D, Bairro Palmital, 
em Barra de São João – 2º Distrito do Municipio de 
Casimiro de Abreu/RJ., na forma abaixo:

MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, inscrito no CNPJ sob o n.º 29.115.458/0001
Rua Padre Anchieta, 234 – Centro, CEP 28.860-000, nesta Cidade, doravante denominado 

neste ato representado pelo Secretário Municipal de Obras, Habitação e Serviços 
Alfredo Santos Reis Matheus, brasileiro, portador da carteira d

2, inscrito no CPF sob o n°. 955.086.607-63, e, de outro lado, a 
____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. _______________________, 
estabelecida na Rua ______, nº ________, _____________ – Município/Estado, doravante denominada 

representada neste ato pelo seu representante legal o Sr. 
______________________________, carteira de identidade nº. _____________, e inscrito no CPF sob o 
nº. ______________________ , têm entre si, na conformidade do que consta o processo administrativo nº. 
855/2019, e da licitação sob a modalidade Tomada de Preços  nº. ___/2019, com base no que dispõe o 
Artigo 22, inciso II, da Lei Federal no 8.666/93 e alterações, justo e acordado o presente contrato, que se 
regerá pelas Cláusulas e Condições seguintes. 

(LEGISLAÇÃO APLICÁVEL) - Este Contrato se rege por toda legislação 
aplicável à espécie, que desde já se entende como integrante do presente termo, especialmente a Lei 

1.06.93, e suas alterações, pela Lei Complementar Federal n.º 101, de 04.05.2000, 
pela Lei n.º 2.816, de 17.06.99 (quando a participação de deficientes for compatível com o exercício das 
funções objeto do contrato), pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposições deste Contrato. A 
CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, 
sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que não expressamente transcritas neste 

(OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO) - O objeto do presente contrato é
execução de obra de drenagem pluvial e pavimentação da Rua  São Sebastião  e Ruas projetadas A,B, C 
e D, Bairro Palmital, em Barra de São João – 2º Distrito do Municipio de Casimiro de Abreu/R

Escopo dos Serviços - aprovado e planilhas anexas ao Edital da 
modalidade Tomada de Preços  nº. __/20__. 

A execução dos serviços objeto do presente contrato, obedecerá o regime de 
ução indireta de empreitada por preço Unitário. 

O objeto poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos limites previstos no Art. 65, 
§§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

ediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no serviço, no 
montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado o contrato, e, no caso particular de 
reforma, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para seus acréscimos. 

Para efeito de observância aos limites de alterções contratuais de que trata o Art. 65, 
§1º da Lei nº 8.666/1993, as reduções ou supressões de quantitativos devem ser consideradas de forma 

unto de reduções e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o 
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo 
de compensação entre eles, os limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal.

O desconto ofertado pela licitante contratada também incidirá no caso de acréscimo de 
itens novos, devidamente justificados e aprovados pela Administração. 

A prestação dos serviços será feita em conformidade com a Proposta Comercial da 
CONTRATADA, datada de ____ de ______ de 20_____, acostada no processo administrativo nº 
855/2019, os quais, juntamente com o anexo VI do Edital da licitação sob a modalidade tomada de preço 

e seus Anexos, são partes integrantes e inseparáveis deste CONTRATO, 
independentemente de transcrição. 

(PRAZO) - O prazo de vigência do contrato será de 165 (cento e sessenta e 
dias, e começará a fluir a partir do  dia do recebimento, pela contratada, da Autorização para Início 

dos Serviços, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos. O prazo 

120 (cento e vinte) dias para execução do Objeto do contrato; 
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Termo de Contrato n.°____/____, que entre si 
MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU e a 

empresa ______________________________________  
referente à contratação de empresa para execução de 
obra de drenagem pluvial e pavimentação da Rua  São 
Sebastião  e Ruas projetadas A,B, C e D, Bairro Palmital, 

2º Distrito do Municipio de 
Casimiro de Abreu/RJ., na forma abaixo: 

inscrito no CNPJ sob o n.º 29.115.458/0001-78, estabelecido 
000, nesta Cidade, doravante denominado 

Secretário Municipal de Obras, Habitação e Serviços 
, brasileiro, portador da carteira de identidade n°. 

, e, de outro lado, a empresa 
, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. _______________________, 

ípio/Estado, doravante denominada 
representada neste ato pelo seu representante legal o Sr. 

carteira de identidade nº. _____________, e inscrito no CPF sob o 
dade do que consta o processo administrativo nº. 

855/2019, e da licitação sob a modalidade Tomada de Preços  nº. ___/2019, com base no que dispõe o 
justo e acordado o presente contrato, que se 

Este Contrato se rege por toda legislação 
aplicável à espécie, que desde já se entende como integrante do presente termo, especialmente a Lei 

1.06.93, e suas alterações, pela Lei Complementar Federal n.º 101, de 04.05.2000, 
pela Lei n.º 2.816, de 17.06.99 (quando a participação de deficientes for compatível com o exercício das 

osições deste Contrato. A 
CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, 
sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que não expressamente transcritas neste 

O objeto do presente contrato é 
execução de obra de drenagem pluvial e pavimentação da Rua  São Sebastião  e Ruas projetadas A,B, C 

2º Distrito do Municipio de Casimiro de Abreu/RJ., conforme 
aprovado e planilhas anexas ao Edital da licitação sob a 

A execução dos serviços objeto do presente contrato, obedecerá o regime de 

O objeto poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos limites previstos no Art. 65, 
se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

ediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no serviço, no 
montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado o contrato, e, no caso particular de 

Para efeito de observância aos limites de alterções contratuais de que trata o Art. 65, 
§1º da Lei nº 8.666/1993, as reduções ou supressões de quantitativos devem ser consideradas de forma 

unto de reduções e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o 
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo 

sitivo legal. 
O desconto ofertado pela licitante contratada também incidirá no caso de acréscimo de 

ade com a Proposta Comercial da 
CONTRATADA, datada de ____ de ______ de 20_____, acostada no processo administrativo nº 

licitação sob a modalidade tomada de preço 
rtes integrantes e inseparáveis deste CONTRATO, 

165 (cento e sessenta e 
, da Autorização para Início 

dos Serviços, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos. O prazo 
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• 15 (quinze) dias para Recebimento Provisór

• 30 (trinta) dias para Recebimento Definitivo; 
Parágrafo Primeiro - Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os 
prazos somente se iniciam e vencem e dia de expediente na Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu.
Parágrafo Segundo - As Etapas de Execução e Conclusão (físico/financeiro) obedecerão aos dispostos no 
anexo VII do Edital da licitação sob a modalidade Tomada de Preço nº.___/20___, processo administrativo 
855/2019. 
Parágrafo Terceiro – O prazo poderá ser 
assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico
elencados no §1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente autuado em processo, 
necessidade da prorrogação pelo órgão fiscalizador e consubstanciado no parecer jurídico e na 
autorização do chefe do Executivo, observadas as disposições do § 2º do referido dispositivo legal.
Parágrafo Quarto - Na hipótese de recusa de aceitação, 
CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a contar os prazos para 
pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.
Parágrafo Quinto – Considerando que o contrato
suficiente para a extinção do ajuste. Cabe à Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos 
apurar se as razões que inviabilizaram a execução do objeto no prazo inicialmente avençado deco
de atuação deficiente da CONTRATADA.
Parágrafo Sexto – A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados nesta contratação, 
deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de 
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à 
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua 
execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documen
ocorrência. 
CLÁUSULA QUARTA (VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS)
é de R$ ______________ (___________________________________), discriminado de acordo com a 
planilha integrante da proposta de preços e
CONTRATADA. 
Parágrafo Único - As despesas a serem pagas, referentes ao objeto do presente Contrato, correrão à conta 
do Programa de Trabalho 15.451.0013.1.017e 15.451.0013.1.020
4.4.90.51.00.0108, integrantes do Orçamento da PMCA, para o corrente exercício, destinados à Secretaria 
Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos.
CLÁUSULA QUINTA - (FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO)
conformidade com as etapas mensais estabelecidas no Cronograma Físico
licitação sob a modalidade Tomada de Preços nº. __/20__, 
(dez por cento) para a última etapa, e obedecido o sistema de medições adotad
Parágrafo Primeiro – O pagamento somente será liberado mediante a apresentação, pela CONTRATADA, 
dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o 
caso: 

1. Comprovação de matrícula da obra junto
fiscal; 

2. Respectivas faturas/notas fiscais;
3. relação atualizada dos empregados vinculados à execução do contrato;
4. Comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra;
5. Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, que abrange 

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da 
Lei nº 8.212/1991 (Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa

6. Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
7. Certidão de débitos Trabalhistas (Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa);
8. Documento de Arrecadação do Simples Nacional 

comprovante de pagamento da competência anterior ao período de execução dos serviços, para 
os casos das empresas optantes; 

9. Certidão de Débitos Trabalhistas (Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa); 
10. Certidão de Tributos Municipais (Negativa ou Positiva com 
11. Comprovante de pagamento da ART do responsável técnico da Contratada; 
12. Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica 

a ser apresentado no caso de realização da primeira medição ou quando houv
profissional responsável.

13. Visto do CREA-RJ/CAU
apresentado em até 30 (trinta) dias contados do início da autorização para a execução da obra.
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15 (quinze) dias para Recebimento Provisório; 

30 (trinta) dias para Recebimento Definitivo;  
Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os 

prazos somente se iniciam e vencem e dia de expediente na Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu.
As Etapas de Execução e Conclusão (físico/financeiro) obedecerão aos dispostos no 
licitação sob a modalidade Tomada de Preço nº.___/20___, processo administrativo 

O prazo poderá ser prorrogado, mantidas as demais condições desta contratação e 
assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos 
elencados no §1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente autuado em processo, 
necessidade da prorrogação pelo órgão fiscalizador e consubstanciado no parecer jurídico e na 
autorização do chefe do Executivo, observadas as disposições do § 2º do referido dispositivo legal.

Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências da 
CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a contar os prazos para 
pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.

Considerando que o contrato de obras é por escopo, o término do prazo não é causa 
suficiente para a extinção do ajuste. Cabe à Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos 
apurar se as razões que inviabilizaram a execução do objeto no prazo inicialmente avençado deco
de atuação deficiente da CONTRATADA. 

A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados nesta contratação, 
deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de 

os de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à 
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua 
execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documen

(VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS) – o valor global do presente contrato 
é de R$ ______________ (___________________________________), discriminado de acordo com a 
planilha integrante da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro apresentado pela 

As despesas a serem pagas, referentes ao objeto do presente Contrato, correrão à conta 
Programa de Trabalho 15.451.0013.1.017e 15.451.0013.1.020 e Elementos de Despesa 

, integrantes do Orçamento da PMCA, para o corrente exercício, destinados à Secretaria 
Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos. 

(FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO) - Os pagamentos serão efetuados em 
s mensais estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro (Anexo do Edital da 

licitação sob a modalidade Tomada de Preços nº. __/20__, fixada a obrigatoriedade do percentual de 10% 
(dez por cento) para a última etapa, e obedecido o sistema de medições adotado pelo Edital.

O pagamento somente será liberado mediante a apresentação, pela CONTRATADA, 
dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o 

Comprovação de matrícula da obra junto ao INSS, a ser apresentada junto à primeira fatura/nota 

Respectivas faturas/notas fiscais; 
relação atualizada dos empregados vinculados à execução do contrato; 
Comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra;

tidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, que abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da 
Lei nº 8.212/1991 (Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa); 
Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
Certidão de débitos Trabalhistas (Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa);
Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DAS, devidamente acompanhado do 

nte de pagamento da competência anterior ao período de execução dos serviços, para 
os casos das empresas optantes;  
Certidão de Débitos Trabalhistas (Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa); 
Certidão de Tributos Municipais (Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa);
Comprovante de pagamento da ART do responsável técnico da Contratada; 
Cópia do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida pelo CREA/CAU, 
a ser apresentado no caso de realização da primeira medição ou quando houv
profissional responsável. 

RJ/CAU-RJ, caso a contratada seja de outro Estado da Federação, a ser 
apresentado em até 30 (trinta) dias contados do início da autorização para a execução da obra.
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Na contagem dos prazos, é excluído o dia do início e incluído o do vencimento. Os 
prazos somente se iniciam e vencem e dia de expediente na Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu.  

As Etapas de Execução e Conclusão (físico/financeiro) obedecerão aos dispostos no 
licitação sob a modalidade Tomada de Preço nº.___/20___, processo administrativo 

prorrogado, mantidas as demais condições desta contratação e 
financeiro, desde que ocorra algum dos motivos 

elencados no §1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente autuado em processo, justificada a 
necessidade da prorrogação pelo órgão fiscalizador e consubstanciado no parecer jurídico e na 
autorização do chefe do Executivo, observadas as disposições do § 2º do referido dispositivo legal. 

por não atendimento às exigências da 
CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a contar os prazos para 
pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação. 

de obras é por escopo, o término do prazo não é causa 
suficiente para a extinção do ajuste. Cabe à Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos 
apurar se as razões que inviabilizaram a execução do objeto no prazo inicialmente avençado decorreram 

A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados nesta contratação, 
deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de 

os de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à 
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições deste contrato, ou que impeça a sua 
execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua 

o valor global do presente contrato 
é de R$ ______________ (___________________________________), discriminado de acordo com a 

financeiro apresentado pela 

As despesas a serem pagas, referentes ao objeto do presente Contrato, correrão à conta 
Elementos de Despesa 

, integrantes do Orçamento da PMCA, para o corrente exercício, destinados à Secretaria 

Os pagamentos serão efetuados em 
Financeiro (Anexo do Edital da 

fixada a obrigatoriedade do percentual de 10% 
o pelo Edital. 

O pagamento somente será liberado mediante a apresentação, pela CONTRATADA, 
dos seguintes documentos, que deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, quando for o 

ao INSS, a ser apresentada junto à primeira fatura/nota 

Comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra; 
tidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, que abrange 

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da 

Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
Certidão de débitos Trabalhistas (Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa); 

DAS, devidamente acompanhado do 
nte de pagamento da competência anterior ao período de execução dos serviços, para 

Certidão de Débitos Trabalhistas (Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa);  
efeitos de Negativa); 

Comprovante de pagamento da ART do responsável técnico da Contratada;  
ART, emitida pelo CREA/CAU, 

a ser apresentado no caso de realização da primeira medição ou quando houver alteração do 

RJ, caso a contratada seja de outro Estado da Federação, a ser 
apresentado em até 30 (trinta) dias contados do início da autorização para a execução da obra. 
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Parágrafo Segundo – Somente serão p
justificando-se nos autos toda e qualquer divergência em relação à estimativa. 
CLÁUSULA SEXTA - (REAJUSTE E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO
cláusula terceira é fixo e irreajustável, inexistindo a possibilidade de adoção pelas partes de qualquer 
espécie de atualização financeira antes de decorrido o prazo de um ano, contado da data de apresentação 
da proposta. 
Parágrafo Primeiro – No caso de prorrogação do prazo contratual 
mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes 
ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, os valores contratados 
poderão ser reajustados utilizando
– Empresa Brasileira de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo Segundo – Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago.
Parágrafo Terceiro – As partes convencionam que o período decadencial para o contratado solicitar o 
pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protolizado na Prefeitura Municipal de Casimiro de 
Abreu, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índ
decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do Art. 211 do Código Civil.
Parágrafo Quarto – O reequilíbrio econômico
encontrar-se em desnível (CONTRATADA ou CONTRATANTE), nos casos elencados no Art. 65, inciso II, 
alínea “d”.  
CLÁUSULA SÉTIMA –  (GARANTIA)
(cinco por cento) do valor do contrato, cabendo
relacionadas: 

• Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
• Seguro garantia; 
• Fiança Bancária. 

 
Paragrafo Primeiro - A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do 
contrato e atestado de receb
dinheiro, atualizada monetariamente.
Paragrafo Segundo - Quando a prestação de garantia for na modalidade de seguro garantia ou fiança 
bancária, a validade da mesma deverá contemplar o
prazo de aceite provisório e definitivo contrato. Quando houver aditivo de acréscimo de valor ou de 
prorrogação de prazo, a caução deverá ser acrescida ou prorrogada.
Paragrafo Terceiro - A garantia fornecida
Paragrafo Quarto - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em Banco Oficial, em conta específica 
com correção monetária em favor do Município de Casimiro de Abreu.
CLÁUSULA OITAVA (EXECUÇÃ
ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução do serviço contratado e do 
comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo do pessoal desta, de fiscalizar seus 
empregados, prepostos ou subordinados.
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de 
inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo MUNICÍPIO.
Parágrafo Segundo – A existência e atuação do MUNICÍPIO, em nad
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne as obras contratadas e as suas conseqüências e 
implicações, próximas ou remotas.
Parágrafo Terceiro – A fiscalização das obras a que se refere o presente termo será e
direção e responsabilidade técnica de funcionário designado pelo MUNICÍPIO, o qual fica desde já 
autorizado a representá-lo em suas relações com a CONTRATADA, em matéria de serviço.
Parágrafo Quarto – A nomeação do fiscal do Contrato decorre
solicitante que designará o servidor formalmente, apto para atuar no que for necessário para regularização 
de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo ser substituído, em caso
de ausência ou impedimento, por outro servidor.
Parágrafo Quinto - Ficam reservados ao gestor do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e 
qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo e tudo o mais que se
relacione com o objeto contratado, desde que não acarrete ônus para a PMCA ou modificação da 
contratação; 
CLÁUSULA NONA (RESPONSABILIDADE TÉCNICA)
sob a direção e responsabilidade técnica do Engenheiro, __
nº. ______________, que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relações com a 
CONTRATANTE. 
Parágrafo Único – A CONTRATADA se obriga a manter o profissioanal acima indicado como Responsável 
Técnico na direção dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituição do Responsável 
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Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, 
se nos autos toda e qualquer divergência em relação à estimativa.  

(REAJUSTE E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO)
eajustável, inexistindo a possibilidade de adoção pelas partes de qualquer 

espécie de atualização financeira antes de decorrido o prazo de um ano, contado da data de apresentação 

No caso de prorrogação do prazo contratual e desde que observado o interregno 
mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes 
ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, os valores contratados 

reajustados utilizando-se a variação do Índice de reajustamento das famílias/categoria EMOP 
Empresa Brasileira de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro. 

Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago.
As partes convencionam que o período decadencial para o contratado solicitar o 

pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protolizado na Prefeitura Municipal de Casimiro de 
Abreu, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do índice ajustado contratualmente, sob pena de 
decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do Art. 211 do Código Civil. 

O reequilíbrio econômico-financeiro poderá ser aplicado, por solicitação da parte que 
(CONTRATADA ou CONTRATANTE), nos casos elencados no Art. 65, inciso II, 

(GARANTIA) - A empresa contratada deverá fornecer garantia equivalente a 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, cabendo-lhe a opção por uma das seguintes modalidades, abaixo 

Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do 
contrato e atestado de recebimento da mercadoria/serviço pelo secretário requisitante, e, quando em 
dinheiro, atualizada monetariamente. 

Quando a prestação de garantia for na modalidade de seguro garantia ou fiança 
bancária, a validade da mesma deverá contemplar o prazo para execução dos serviços acrescidos do 
prazo de aceite provisório e definitivo contrato. Quando houver aditivo de acréscimo de valor ou de 
prorrogação de prazo, a caução deverá ser acrescida ou prorrogada. 

A garantia fornecida deverá se prorrogar e vigorar até o aceite definitivo da obra. 
A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em Banco Oficial, em conta específica 

com correção monetária em favor do Município de Casimiro de Abreu. 
CLÁUSULA OITAVA (EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO) - Cabe ao MUNICÍPIO exercer 
ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução do serviço contratado e do 
comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo do pessoal desta, de fiscalizar seus 

os, prepostos ou subordinados. 
A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo MUNICÍPIO. 
A existência e atuação do MUNICÍPIO, em nada restringe a responsabilidade única, 

integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne as obras contratadas e as suas conseqüências e 
implicações, próximas ou remotas. 

A fiscalização das obras a que se refere o presente termo será e
direção e responsabilidade técnica de funcionário designado pelo MUNICÍPIO, o qual fica desde já 

lo em suas relações com a CONTRATADA, em matéria de serviço.
A nomeação do fiscal do Contrato decorrente deste projeto caberá ao gestor da pasta 

solicitante que designará o servidor formalmente, apto para atuar no que for necessário para regularização 
de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo ser substituído, em caso
de ausência ou impedimento, por outro servidor. 

Ficam reservados ao gestor do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e 
qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo e tudo o mais que se
relacione com o objeto contratado, desde que não acarrete ônus para a PMCA ou modificação da 

CLÁUSULA NONA (RESPONSABILIDADE TÉCNICA) – As obras objeto deste contrato serão executadas 
sob a direção e responsabilidade técnica do Engenheiro, _____________, registrado no CREA/RJ sob o 
nº. ______________, que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relações com a 

A CONTRATADA se obriga a manter o profissioanal acima indicado como Responsável 
direção dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituição do Responsável 
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agos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização, 

FINANCEIRO) – O preço fixado na 
eajustável, inexistindo a possibilidade de adoção pelas partes de qualquer 

espécie de atualização financeira antes de decorrido o prazo de um ano, contado da data de apresentação 

e desde que observado o interregno 
mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes 
ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, os valores contratados 

se a variação do Índice de reajustamento das famílias/categoria EMOP 

Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago. 
As partes convencionam que o período decadencial para o contratado solicitar o 

pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protolizado na Prefeitura Municipal de Casimiro de 
ice ajustado contratualmente, sob pena de 

 
financeiro poderá ser aplicado, por solicitação da parte que 

(CONTRATADA ou CONTRATANTE), nos casos elencados no Art. 65, inciso II, 

A empresa contratada deverá fornecer garantia equivalente a 5% 
intes modalidades, abaixo 

A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do 
imento da mercadoria/serviço pelo secretário requisitante, e, quando em 

Quando a prestação de garantia for na modalidade de seguro garantia ou fiança 
prazo para execução dos serviços acrescidos do 

prazo de aceite provisório e definitivo contrato. Quando houver aditivo de acréscimo de valor ou de 

deverá se prorrogar e vigorar até o aceite definitivo da obra.  
A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em Banco Oficial, em conta específica 

Cabe ao MUNICÍPIO exercer 
ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases de execução do serviço contratado e do 
comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo do pessoal desta, de fiscalizar seus 

A CONTRATADA declara aceitar integralmente todos os métodos e processos de 

a restringe a responsabilidade única, 
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne as obras contratadas e as suas conseqüências e 

A fiscalização das obras a que se refere o presente termo será executada sob a 
direção e responsabilidade técnica de funcionário designado pelo MUNICÍPIO, o qual fica desde já 

lo em suas relações com a CONTRATADA, em matéria de serviço. 
nte deste projeto caberá ao gestor da pasta 

solicitante que designará o servidor formalmente, apto para atuar no que for necessário para regularização 
de faltas ou defeitos, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo ser substituído, em caso 

Ficam reservados ao gestor do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e 
qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo e tudo o mais que se 
relacione com o objeto contratado, desde que não acarrete ônus para a PMCA ou modificação da 

As obras objeto deste contrato serão executadas 
___________, registrado no CREA/RJ sob o 

nº. ______________, que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relações com a 

A CONTRATADA se obriga a manter o profissioanal acima indicado como Responsável 
direção dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituição do Responsável 
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Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a 
exclusivo critério da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA (OBRIGAÇÕES
toda a execução do contrato: 

I. realizar as obras e/ou os serviços de acordo com a legislação vigente, com todas as exigências 
contidas no Projeto Básico e, se for o caso, à Descrição dos Serviços, ao Es
ao Memorial Descritivo, bem como cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e 
seus anexos; 

II. executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;
III. Comunicar à CONTRATANTE as alterações que for

estatuto; 
IV. realizar a matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da 

assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação condição para a liberação dos 
pagamentos; 

V. garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalização da CONTRATANTE ao serviço em questão;
VI. Cintificar, imediatamente, a fiscalização da CONTRATANTE de qualquer ocorrência anormal ou 

acidente que se verificar no serviço;
VII. manter, durante todo o período de execução do C

qualificação técnica, qualificação econômico
trabalhista exigidas no Edital que instruiu esta licitação onde foram licitadas as obras e/ou serviços 
objeto do presente instrumento e o teor da sua proposta de preço, sob pena de rescisão do 
Contrato; 

VIII. Se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviçospelo cumprimento das Normas 
de segurança e medicina do trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do Art
Constituição Federal e demais legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de qualquer 
natureza com as máquinas, equipamentos ou empregados, seus ou de terceiros, na execução de 
obras ou serviços ou em decorrência deles.

IX. tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em conseqüência da 
execução dos trabalhos. Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a obrigação de 
reparar os prejuízos que vier a causar a quem quer que seja e quaisquer que tenham sido as 
medidas preventivas adotadas.

X. contratar, por sua conta, todos os seguros exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que 
incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste contrato;

XI. promover por sua conta a cobertura, através de seguros, dos riscos a q
vista das responsabilidades que lhe cabem na execução deste contrato.

XII. prestar, sem ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas 
ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que à CONTRATAD

XIII. se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer 
natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste 
Contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

XIV. se responsabilizar integralmente pelas penalidades decorrentes da não apresentação do 
Responsável Técnico exigido na Cláusula Sétima, Parágrafo Único, podendo o CONTRATANTE 
reter o valor equivalente à sanção imposta do montante a ser percebido no mês pela 
CONTRATADA; 

XV. atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;
XVI. substituir, por sua conta e responsabilidade, os serviços recusados pelo CONTRATANTE;

XVII. se responsabilizar, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais
fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na 
legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão
necessária à completa realização das obras, até a sua entrega, perfeit

1. A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos ônus trabalhistas gerados por seus 
empregados, que porventura serão utilizados por força da execução do presente contrato;

2.  Em caso do ajuizamento de ações trabalhistas pelos empregados
verificação da existência de débitos previdenciários decorrentes da execução do presente contrato 
pela CONTRATADA, com a inclusão do Município de Casimiro de Abreu no pólo passivo como 
responsável subsidiário, o CONTRATANTE poderá rete
três vezes o montante dos valores em cobrança, que serão complementados a qualquer tempo com 
nova retenção em caso de insuficiência;

3. A retenção prevista na alínea b) será realizada na data do conhecimento pelo 
de Abreu da existência da ação trabalhista ou da verificação da existência de débitos previdenciários;

4. A retenção somente será liberada com o trânsito em julgado da decisão de improcedência dos pedidos 
ou do efetivo pagamento do títul
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RUBRICA _______

Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a 
exclusivo critério da CONTRATANTE. 
CLÁUSULA DÉCIMA (OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) - São obrigações da CONTRATADA, durante 

realizar as obras e/ou os serviços de acordo com a legislação vigente, com todas as exigências 
contidas no Projeto Básico e, se for o caso, à Descrição dos Serviços, ao Es
ao Memorial Descritivo, bem como cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e 

executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;
Comunicar à CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu contrato social ou 

realizar a matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da 
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação condição para a liberação dos 

acesso, a qualquer tempo, da fiscalização da CONTRATANTE ao serviço em questão;
Cintificar, imediatamente, a fiscalização da CONTRATANTE de qualquer ocorrência anormal ou 
acidente que se verificar no serviço; 
manter, durante todo o período de execução do Contrato, as condições de habilitação jurídica, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e regularidade 
trabalhista exigidas no Edital que instruiu esta licitação onde foram licitadas as obras e/ou serviços 

ente instrumento e o teor da sua proposta de preço, sob pena de rescisão do 

Se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviçospelo cumprimento das Normas 
de segurança e medicina do trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do Art
Constituição Federal e demais legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de qualquer 
natureza com as máquinas, equipamentos ou empregados, seus ou de terceiros, na execução de 
obras ou serviços ou em decorrência deles. 

preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em conseqüência da 
execução dos trabalhos. Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a obrigação de 
reparar os prejuízos que vier a causar a quem quer que seja e quaisquer que tenham sido as 

didas preventivas adotadas. 
contratar, por sua conta, todos os seguros exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que 
incidam direta ou indiretamente sobre o objeto deste contrato; 
promover por sua conta a cobertura, através de seguros, dos riscos a q
vista das responsabilidades que lhe cabem na execução deste contrato. 
prestar, sem ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas 
ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que à CONTRATAD
se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer 
natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste 
Contrato, respondendo por si e por seus sucessores; 

responsabilizar integralmente pelas penalidades decorrentes da não apresentação do 
Responsável Técnico exigido na Cláusula Sétima, Parágrafo Único, podendo o CONTRATANTE 
reter o valor equivalente à sanção imposta do montante a ser percebido no mês pela 

atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;
substituir, por sua conta e responsabilidade, os serviços recusados pelo CONTRATANTE;
se responsabilizar, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais
fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na 
legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão
necessária à completa realização das obras, até a sua entrega, perfeitamente concluída

A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos ônus trabalhistas gerados por seus 
empregados, que porventura serão utilizados por força da execução do presente contrato;
Em caso do ajuizamento de ações trabalhistas pelos empregados da CONTRATADA ou da 

verificação da existência de débitos previdenciários decorrentes da execução do presente contrato 
pela CONTRATADA, com a inclusão do Município de Casimiro de Abreu no pólo passivo como 
responsável subsidiário, o CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o correspondente a 
três vezes o montante dos valores em cobrança, que serão complementados a qualquer tempo com 
nova retenção em caso de insuficiência; 
A retenção prevista na alínea b) será realizada na data do conhecimento pelo 
de Abreu da existência da ação trabalhista ou da verificação da existência de débitos previdenciários;
A retenção somente será liberada com o trânsito em julgado da decisão de improcedência dos pedidos 
ou do efetivo pagamento do título executivo judicial ou do débito previdenciário pela Adjudicatária;

PMCA/RJ 
PROCESSO N.º: 1923/2019 

RUBRICA _____________ FLS. ______ 

Técnico poderá ser feita por outro de igual lastro de experiência e capacidade, cuja aceitação ficará a 

São obrigações da CONTRATADA, durante 

realizar as obras e/ou os serviços de acordo com a legislação vigente, com todas as exigências 
contidas no Projeto Básico e, se for o caso, à Descrição dos Serviços, ao Escopo dos Serviços ou 
ao Memorial Descritivo, bem como cumprir todas as demais obrigações impostas pelo edital e 

executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho; 
em efetuadas em seu contrato social ou 

realizar a matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da 
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação condição para a liberação dos 

acesso, a qualquer tempo, da fiscalização da CONTRATANTE ao serviço em questão; 
Cintificar, imediatamente, a fiscalização da CONTRATANTE de qualquer ocorrência anormal ou 

ontrato, as condições de habilitação jurídica, 
financeira, regularidade fiscal e regularidade 

trabalhista exigidas no Edital que instruiu esta licitação onde foram licitadas as obras e/ou serviços 
ente instrumento e o teor da sua proposta de preço, sob pena de rescisão do 

Se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviçospelo cumprimento das Normas 
de segurança e medicina do trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da 
Constituição Federal e demais legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de qualquer 
natureza com as máquinas, equipamentos ou empregados, seus ou de terceiros, na execução de 

preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em conseqüência da 
execução dos trabalhos. Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a obrigação de 
reparar os prejuízos que vier a causar a quem quer que seja e quaisquer que tenham sido as 

contratar, por sua conta, todos os seguros exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que 

promover por sua conta a cobertura, através de seguros, dos riscos a que se julgar exposta em 

prestar, sem ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de falhas 
ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que à CONTRATADA imputáveis; 
se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer 
natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste 

responsabilizar integralmente pelas penalidades decorrentes da não apresentação do 
Responsável Técnico exigido na Cláusula Sétima, Parágrafo Único, podendo o CONTRATANTE 
reter o valor equivalente à sanção imposta do montante a ser percebido no mês pela 

atender as determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE; 
substituir, por sua conta e responsabilidade, os serviços recusados pelo CONTRATANTE; 
se responsabilizar, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, 
fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na 
legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão-de-obra 

amente concluída. 
A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos ônus trabalhistas gerados por seus 
empregados, que porventura serão utilizados por força da execução do presente contrato; 

da CONTRATADA ou da 
verificação da existência de débitos previdenciários decorrentes da execução do presente contrato 
pela CONTRATADA, com a inclusão do Município de Casimiro de Abreu no pólo passivo como 

r, das parcelas vincendas, o correspondente a 
três vezes o montante dos valores em cobrança, que serão complementados a qualquer tempo com 

A retenção prevista na alínea b) será realizada na data do conhecimento pelo Município de Casimiro 
de Abreu da existência da ação trabalhista ou da verificação da existência de débitos previdenciários; 
A retenção somente será liberada com o trânsito em julgado da decisão de improcedência dos pedidos 

o executivo judicial ou do débito previdenciário pela Adjudicatária; 
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5. Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas na alínea “d”, o CONTRATANTE efetuará o 
pagamento devido nas ações trabalhistas ou dos encargos previdenciários, com o valor retido, não 
cabendo, em nenhuma hipótese, ressarcimento à CONTRATADA;

6. Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisão final da ação trabalhista ou decisão 
final sobre o débito previdenciário, o valor ficará retido e será pleiteado em processo administra
após o trânsito em julgado e/ou o pagamento da condenação/dívida

XVIII. obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser emprega
na execução das obras e/ou serviços descritos no Projeto Básico, e no Projeto Executivo (se 
houver) ou, se for o caso, na Descrição dos Serviços, no Escopo dos Serviços e no Memorial 
Descritivo, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execu
trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades;

XIX. se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas provenientes, e 
equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras e/ou dos serv

XX. se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e/ou serviços e pelos materiais 
empregados, que devem guardar conformidade com as especificações do Projeto Básico ou com 
as especificações da Descrição dos Serviços, do Escopo dos
(quando for o caso), com as normas previstas na Lei, e demais normas técnicas pertinentes, a ser 
atestada pelo CONTRATANTE. A ocorrência de desconformidade implicará no refazimento do 
serviço ou na substituição dos mater
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE)
CONTRATANTE: 
I - Realizar os pagamentos na forma e condições previstas;
II- Realizar a fiscalização das obras contratadas.
Parágrafo Primeiro -  A fiscalização da contratação caberá a servidor a ser formalmente designado pela 
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos, sendo substituído, em caso de ausência ou 
impedimento, por outro servidor lotado na mesma Secretaria; 
Parágrafo Segundo - Ficarão reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e 
qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no CONTRATO e tudo o mais que se relacione 
com o objeto contratado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação da contratação.
Parágrafo Terceiro - As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município deverão ser 
solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade adm
através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pela fi
elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao desenvolvimento de 
sua atividade.  
Parágrafo Quinto - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringirão a respon
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações 
próximas e remotas perante o TCE
irregularidades decorrentes da execução contratual nã
seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao 
ressarcimento imediato ao TCE
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (FORÇA MAIOR)
CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, 
mediante requerimento protocolado. Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em 
ocorrências não comunicadas e nem aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas. Os motivos de força 
maior poderão autorizar a suspensão da execução do Contrato
Parágrafo único - São considerados casos de força maior, para isenção de multas, quando o atr
entrega dos serviços contratados decorrerem:

a) Calamidade Pública; 
b) De outros que se enquadram no conceito do art. 393 do Código Civil Brasileiro, devidamente 

comprovado por laudo pericial do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO)
suspender a execução do contrato e, consequentemente, a contagem do prazos, com as devidas 
justificativas, na forma do Art. 78, XIV da Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (ENTREGA E ACEITAÇÃO DO SERVIÇO)
será recebido provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, em até 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita da 
CONTRATADA. 
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Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas na alínea “d”, o CONTRATANTE efetuará o 
pagamento devido nas ações trabalhistas ou dos encargos previdenciários, com o valor retido, não 
abendo, em nenhuma hipótese, ressarcimento à CONTRATADA; 

Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisão final da ação trabalhista ou decisão 
final sobre o débito previdenciário, o valor ficará retido e será pleiteado em processo administra
após o trânsito em julgado e/ou o pagamento da condenação/dívida; 

obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser emprega
na execução das obras e/ou serviços descritos no Projeto Básico, e no Projeto Executivo (se 
houver) ou, se for o caso, na Descrição dos Serviços, no Escopo dos Serviços e no Memorial 
Descritivo, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execu
trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades; 
se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas provenientes, e 
equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras e/ou dos serv
se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e/ou serviços e pelos materiais 
empregados, que devem guardar conformidade com as especificações do Projeto Básico ou com 
as especificações da Descrição dos Serviços, do Escopo dos Serviços ou do Memorial Descritivo 
(quando for o caso), com as normas previstas na Lei, e demais normas técnicas pertinentes, a ser 
atestada pelo CONTRATANTE. A ocorrência de desconformidade implicará no refazimento do 
serviço ou na substituição dos materiais recusados, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE e 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE) 

Realizar os pagamentos na forma e condições previstas; 
lizar a fiscalização das obras contratadas. 

A fiscalização da contratação caberá a servidor a ser formalmente designado pela 
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos, sendo substituído, em caso de ausência ou 

imento, por outro servidor lotado na mesma Secretaria;  
Ficarão reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e 

qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no CONTRATO e tudo o mais que se relacione 
om o objeto contratado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação da contratação.

As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município deverão ser 
solicitadas formalmente pela CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, 
através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes. 

A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, 
verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, 
elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao desenvolvimento de 

A existência e a atuação da fiscalização em nada restringirão a respon
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações 
próximas e remotas perante o TCE-RJ ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de 
irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará corresponsabilidade do TCE
seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao 
ressarcimento imediato ao TCE-RJ dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades.

IMA SEGUNDA (FORÇA MAIOR) - Os motivos de força maior que possam impedir a 
CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, 
mediante requerimento protocolado. Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em 

corrências não comunicadas e nem aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas. Os motivos de força 
maior poderão autorizar a suspensão da execução do Contrato. 

São considerados casos de força maior, para isenção de multas, quando o atr
entrega dos serviços contratados decorrerem: 

De outros que se enquadram no conceito do art. 393 do Código Civil Brasileiro, devidamente 
comprovado por laudo pericial do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO) – É facultado à CONTRATANTE 
suspender a execução do contrato e, consequentemente, a contagem do prazos, com as devidas 
justificativas, na forma do Art. 78, XIV da Lei nº 8.666/1993. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (ENTREGA E ACEITAÇÃO DO SERVIÇO) – Após concluída, 
será recebido provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, em até 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita da 
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Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas na alínea “d”, o CONTRATANTE efetuará o 
pagamento devido nas ações trabalhistas ou dos encargos previdenciários, com o valor retido, não 

Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisão final da ação trabalhista ou decisão 
final sobre o débito previdenciário, o valor ficará retido e será pleiteado em processo administrativo 

obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado 
na execução das obras e/ou serviços descritos no Projeto Básico, e no Projeto Executivo (se 
houver) ou, se for o caso, na Descrição dos Serviços, no Escopo dos Serviços e no Memorial 
Descritivo, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de 

se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas provenientes, e 
equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras e/ou dos serviços contratados; 
se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e/ou serviços e pelos materiais 
empregados, que devem guardar conformidade com as especificações do Projeto Básico ou com 

Serviços ou do Memorial Descritivo 
(quando for o caso), com as normas previstas na Lei, e demais normas técnicas pertinentes, a ser 
atestada pelo CONTRATANTE. A ocorrência de desconformidade implicará no refazimento do 

iais recusados, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE e 

 - São obrigações do 

A fiscalização da contratação caberá a servidor a ser formalmente designado pela 
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos, sendo substituído, em caso de ausência ou 

Ficarão reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e 
qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no CONTRATO e tudo o mais que se relacione 
om o objeto contratado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação da contratação. 

As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal do Município deverão ser 
inistrativa imediatamente superior ao fiscal, 

A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, 
se a fornecer todos os dados, 

elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações necessários ao desenvolvimento de 

A existência e a atuação da fiscalização em nada restringirão a responsabilidade única, 
integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da contratação, às implicações 

RJ ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de 
o implicará corresponsabilidade do TCE-RJ ou de 

seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao 
RJ dos prejuízos apurados e imputados a falhas em suas atividades. 

Os motivos de força maior que possam impedir a 
CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do contrato deverão ser alegados oportunamente, 
mediante requerimento protocolado. Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em 

corrências não comunicadas e nem aceitas pela Fiscalização, nas épocas oportunas. Os motivos de força 

São considerados casos de força maior, para isenção de multas, quando o atraso na 

De outros que se enquadram no conceito do art. 393 do Código Civil Brasileiro, devidamente 

É facultado à CONTRATANTE 
suspender a execução do contrato e, consequentemente, a contagem do prazos, com as devidas 

Após concluída, o serviço 
será recebido provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, em até 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita da 
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Parágrafo Primeiro -  Na hipótese de recusa da 
CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar os serviços, passando a contar os prazos para 
pagamento e demais compromissos da CONTRATANTE a partir da data efetiva da aceitação.
Parágrafo Segundo -  A CONTRATAD
serviço, para que esta possa ser recebida provisoriamente, após a CONTRATADA tomar as seguintes 
providências: 

• Testar todos os equipamentos ou instalações;
• Revisar todos os acabamentos;
• Proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;
• Corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer 

elemento do serviço executado;
Parágrafo Terceiro -  Junto à comunicação escrita indicando a 
ser recebida provisoriamente, a CONTRATADA deve enviar os desenhos 
entregues em original, no formato e apresentação definidos pela CONTRATANTE.
Parágrafo Quarto -  O objeto do presente con
90 (noventa) dias, após parecer circunstanciado de Comissão, depois de decorrido prazo de observação e 
vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.
Parágrafo Quinto - o recebimento provisório ou defnitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança da obra ou serviço, nem a ético
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurnça dos trabalhos s
(cinco) anos, contados da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme o Código 
Civil. 
Parágrafo Sexto – todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA 
para a execução dos serviços e obras c
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (SANÇÕES ADMINISTRATIVAS)
assinar o Contrato no prazo estipulado no Edital, bem como inexecução, total ou parcial do contrato, 
execução imperfeita, mora na execução, qualquer inadimplemento ou infração contratual, a 
CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, garantida a defesa prévia e 
no art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações as penalidades cabíveis serão:

4. Advertência; 
5. Multa de mora de até 1% (hum por cento) por dia útil sobre o valor do saldo não atendido do 

contrato, respeitado o Art. 412 do Código Civil;
 

6. Multa administrativa que corresponderá ao valor de até 10% (dez por cento) sobre o valor do 
Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não 
executadas:  

• poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra; 
• não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e 

danos das infrações cometidas; 
• deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 
• nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 

inicialmente imposta, observando
contrato. 

7. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo 
prazo de até 2 (dois) anos;

8. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, conforme inciso IV do art. 
87 da Lei n.º 8666/93 e suas 
prolatou a decisão, sempre após o ressarcimento dos danos.

Parágrafo Primeiro - As sanções previstas nesta cláusula podem cumular
de rescisão unilateral do Contrato e aplicação das demais sanções legais cabíveis.
Parágrafo Segundo – Na aplicação das sanções, a CONTRATADA será notificada. Caso aconteçam 3 
(três) tentativas frustradas de entrega da notificação, em datas diferentes, a ciência da CONTRATADA se
suprida com a publicação da notificação no Jornal Oficial do Município.
Parágrafo Terceiro – As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração à CONTRATADA ou, ainda quando for o c
judicialmente, em consonância com os §§ 2º e 3º do Art. 86 da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Quarto – Caso a multa ultrapasse o valor devido pela Administração à CONTRATADA, antes da 
cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida junto à Secret
(três) dias úteis, contados da ciência da CONTRATADA da notificação.
 
Parágrafo Quinto – Nenhum pagamento será efetuado à Contratada antes da comprovação do 
recolhimento da multa ou da prova de sua reconsideração po
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Na hipótese de recusa da aceitação, por não atendimento às exigências da 
CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar os serviços, passando a contar os prazos para 
pagamento e demais compromissos da CONTRATANTE a partir da data efetiva da aceitação.

A CONTRATADA deverá enviar comunicação escrita indicando a conclusão do 
serviço, para que esta possa ser recebida provisoriamente, após a CONTRATADA tomar as seguintes 

Testar todos os equipamentos ou instalações; 
Revisar todos os acabamentos; 

ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;
Corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer 
elemento do serviço executado; 

Junto à comunicação escrita indicando a conclusão do serviço, para que esta possa 
ser recebida provisoriamente, a CONTRATADA deve enviar os desenhos as built, 
entregues em original, no formato e apresentação definidos pela CONTRATANTE.

O objeto do presente contrato será recebido definitivamente em prazo não superior a 
90 (noventa) dias, após parecer circunstanciado de Comissão, depois de decorrido prazo de observação e 
vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais. 

mento provisório ou defnitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança da obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato. A 
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurnça dos trabalhos s
(cinco) anos, contados da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme o Código 

todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA 
para a execução dos serviços e obras contratados serão de propriedade da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (SANÇÕES ADMINISTRATIVAS) – Quanto à recusa da Adjudicatária em 
assinar o Contrato no prazo estipulado no Edital, bem como inexecução, total ou parcial do contrato, 

mora na execução, qualquer inadimplemento ou infração contratual, a 
CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, garantida a defesa prévia e 
no art. 87 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações as penalidades cabíveis serão: 

Multa de mora de até 1% (hum por cento) por dia útil sobre o valor do saldo não atendido do 
contrato, respeitado o Art. 412 do Código Civil; 

Multa administrativa que corresponderá ao valor de até 10% (dez por cento) sobre o valor do 
cada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não 

poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;  
não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e 

ometidas;  
deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;  
nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 
inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor inicial do 

Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo 
prazo de até 2 (dois) anos; 
Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, conforme inciso IV do art. 
87 da Lei n.º 8666/93 e suas alterações, até a reabilitação do contratado perante a autoridade que 
prolatou a decisão, sempre após o ressarcimento dos danos. 

As sanções previstas nesta cláusula podem cumular-se e não excluem a possibilidade 
do Contrato e aplicação das demais sanções legais cabíveis.

Na aplicação das sanções, a CONTRATADA será notificada. Caso aconteçam 3 
(três) tentativas frustradas de entrega da notificação, em datas diferentes, a ciência da CONTRATADA se
suprida com a publicação da notificação no Jornal Oficial do Município. 

As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração à CONTRATADA ou, ainda quando for o c
judicialmente, em consonância com os §§ 2º e 3º do Art. 86 da Lei nº 8.666/1993. 

Caso a multa ultrapasse o valor devido pela Administração à CONTRATADA, antes da 
cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida junto à Secretaria Municipal de Fazenda no prazo de 03 
(três) dias úteis, contados da ciência da CONTRATADA da notificação. 

Nenhum pagamento será efetuado à Contratada antes da comprovação do 
recolhimento da multa ou da prova de sua reconsideração por ato da Administração.
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aceitação, por não atendimento às exigências da 
CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar os serviços, passando a contar os prazos para 
pagamento e demais compromissos da CONTRATANTE a partir da data efetiva da aceitação. 

A deverá enviar comunicação escrita indicando a conclusão do 
serviço, para que esta possa ser recebida provisoriamente, após a CONTRATADA tomar as seguintes 

ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas; 
Corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer 

conclusão do serviço, para que esta possa 
as built, que deverão ser 

entregues em original, no formato e apresentação definidos pela CONTRATANTE. 
trato será recebido definitivamente em prazo não superior a 

90 (noventa) dias, após parecer circunstanciado de Comissão, depois de decorrido prazo de observação e 

mento provisório ou defnitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
profissional pela perfeita execução do contrato. A 

responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurnça dos trabalhos subsiste por 5 
(cinco) anos, contados da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme o Código 

todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA 
ontratados serão de propriedade da CONTRATANTE. 

Quanto à recusa da Adjudicatária em 
assinar o Contrato no prazo estipulado no Edital, bem como inexecução, total ou parcial do contrato, 

mora na execução, qualquer inadimplemento ou infração contratual, a 
CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, garantida a defesa prévia e 

Multa de mora de até 1% (hum por cento) por dia útil sobre o valor do saldo não atendido do 

Multa administrativa que corresponderá ao valor de até 10% (dez por cento) sobre o valor do 
cada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não 

não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e 

nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 
se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor inicial do 

Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, conforme inciso IV do art. 
alterações, até a reabilitação do contratado perante a autoridade que 

se e não excluem a possibilidade 
do Contrato e aplicação das demais sanções legais cabíveis. 

Na aplicação das sanções, a CONTRATADA será notificada. Caso aconteçam 3 
(três) tentativas frustradas de entrega da notificação, em datas diferentes, a ciência da CONTRATADA será 

As multas administrativas e moratórias aplicadas serão descontadas dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração à CONTRATADA ou, ainda quando for o caso, cobrada 

 
Caso a multa ultrapasse o valor devido pela Administração à CONTRATADA, antes da 

aria Municipal de Fazenda no prazo de 03 

Nenhum pagamento será efetuado à Contratada antes da comprovação do 
r ato da Administração. 
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Parágrafo Sexto - As multas não têm caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a 
Contratada de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
Parágrafo Sétimo – A aplicação das multas 
descumprimento pactuado, rescindir de pleno direito o Contrato, independente de ação, notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis
assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo Oitavo - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade 
da falta cometida. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta 
cometida também serão considerados para sua fixação.
Parágrafo Nono – A imposição das penalidades é de competência exclusiva da CONTRATANTE.
Parágrafo Décimo – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo 
estipulado no edital, contado da convocação, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida 
e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a 
aplicação das demais sanções administrativas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (REC
CONTRATADA poderá apresentar, sempre sem efeito suspensivo:
a) Pedido de Reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, da ciência que tiver tido das decisões; 
b) Recurso a ser interposto perante 
da ciência do indeferimento do Pedido de Reconsideração, mediante depósito prévio do valor da multa, em 
moeda corrente, na Secretaria Municipal de Fazenda;
 
c) Representação, no prazo de
licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA (RESCISÃO)
Contrato, por ato unilateral, na ocorrência das hipóteses previstas no artigo 78, incisos I a XII, XVII e XVIII 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, mediante decisão fundamentada, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa, e observados o § 2º e incisos do artigo 79 da Lei 
Parágrafo Primeiro - A decretação da rescisão operará seus efeitos a partir da publicação do Ato 
Administrativo. 
Parágrafo Segundo - Rescindido o Contrato, a Administração assumirá imediatamente o seu objeto no 
local e no estado em que a sua execução se encontrar.
Parágrafo Terceiro - Na decretação da rescisão a CONTRATADA, além das demais sanções cabíveis, 
ficará sujeita à multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo das obras não executadas, sem 
prejuízo do disposto no o disposto no inciso IV  do Art. 80 da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Quarto - Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terá direito ao 
recebimento das faturas relativas às obras ou serviços executados até a data da res
daquelas que estiverem em condições de aceitação, ressalvado 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 
expressa anuência da CONTATANTE e sempre mediante instrumento próprio.
Parágrafo Primeiro - Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação de cooperativas.
Parágrafo Segundo - O subcontratado será responsável, junto com a Adjudicatária, pelas obrigações 
decorrentes do objeto do contrato, inclusive as atinentes à Contratada, descrit
quanto aos aspectos previdenciários e trabalhistas, respondendo nos limites da subcontratação, sendo
aplicável, assim como a seus sócios, as limitações convencionais e legais
CLÁUSULA DÉCIMA NONA (DAS CLÁUSULAS EXORBITANTES)
as prerrogativas constantes no artigo 58 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
Parágrafo único - São cláusulas essenciais do presente Contrato:

• inadmissibilidade de qualquer direito de retenção sobre as obras executa
• O uso das marcas, patentes, registros, processos e licenças relativas à execução deste Contrato é 

de inteira e exclusiva responsabilidade da Contratada, que também se obriga a eximir o Município 
das conseqüências de qualquer utilização indevida;

• A eventual tolerância de qualquer infração às disposições deste Contrato, do Edital, da legislação 
ou das normas aplicáveis não configurará novação, renúncia ou perda de quaisquer direitos do 
Município ou da Contratada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA (DA COBRANÇA JUDICIAL) 
ao MUNICÍPIO e decorrentes do presente termo far
Parágrafo Único – Caso a CONTRATANTE tenha que recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe 
for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena 
convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, despesas de processo e honorários de 
advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do litíg
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA (INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO)
vínculo empregatício ou estatutário entre o MUNICÍPIO e o CONTRATADO, nem gera para este o direito 
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As multas não têm caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a 
Contratada de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

A aplicação das multas não elidirá o direito do Município de, em face, do 
descumprimento pactuado, rescindir de pleno direito o Contrato, independente de ação, notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade 
da falta cometida. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta 

a também serão considerados para sua fixação. 
A imposição das penalidades é de competência exclusiva da CONTRATANTE.

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo 
tado da convocação, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida 

e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a 
aplicação das demais sanções administrativas. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (RECURSOS) - Contra as decisões que resultarem penalidade, a 
CONTRATADA poderá apresentar, sempre sem efeito suspensivo: 
a) Pedido de Reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, da ciência que tiver tido das decisões; 
b) Recurso a ser interposto perante a autoridade imediatamente superior, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
da ciência do indeferimento do Pedido de Reconsideração, mediante depósito prévio do valor da multa, em 
moeda corrente, na Secretaria Municipal de Fazenda; 

c) Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da 
licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA (RESCISÃO) - O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o 

na ocorrência das hipóteses previstas no artigo 78, incisos I a XII, XVII e XVIII 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, mediante decisão fundamentada, assegurado o contraditório 
e a ampla defesa, e observados o § 2º e incisos do artigo 79 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

A decretação da rescisão operará seus efeitos a partir da publicação do Ato 

Rescindido o Contrato, a Administração assumirá imediatamente o seu objeto no 
e no estado em que a sua execução se encontrar. 

Na decretação da rescisão a CONTRATADA, além das demais sanções cabíveis, 
ficará sujeita à multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo das obras não executadas, sem 

zo do disposto no o disposto no inciso IV  do Art. 80 da Lei nº 8.666/1993. 
Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terá direito ao 

recebimento das faturas relativas às obras ou serviços executados até a data da res
daquelas que estiverem em condições de aceitação, ressalvado  
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A CONTRATADA não poderá subcontratar, nem ceder, sem a prévia e 
expressa anuência da CONTATANTE e sempre mediante instrumento próprio. 

Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação de cooperativas.
O subcontratado será responsável, junto com a Adjudicatária, pelas obrigações 

decorrentes do objeto do contrato, inclusive as atinentes à Contratada, descrit
quanto aos aspectos previdenciários e trabalhistas, respondendo nos limites da subcontratação, sendo
aplicável, assim como a seus sócios, as limitações convencionais e legais 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA (DAS CLÁUSULAS EXORBITANTES) - Fazem parte do presente Contrato 
as prerrogativas constantes no artigo 58 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

São cláusulas essenciais do presente Contrato: 
inadmissibilidade de qualquer direito de retenção sobre as obras executadas;
O uso das marcas, patentes, registros, processos e licenças relativas à execução deste Contrato é 
de inteira e exclusiva responsabilidade da Contratada, que também se obriga a eximir o Município 
das conseqüências de qualquer utilização indevida; 

ntual tolerância de qualquer infração às disposições deste Contrato, do Edital, da legislação 
ou das normas aplicáveis não configurará novação, renúncia ou perda de quaisquer direitos do 
Município ou da Contratada. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA (DA COBRANÇA JUDICIAL) - A cobrança judicial de quaisquer quantias devidas 
ao MUNICÍPIO e decorrentes do presente termo far-se-á pelo processo de execução fiscal.

Caso a CONTRATANTE tenha que recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe 
TRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena 

convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, despesas de processo e honorários de 
advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do litíg
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA (INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO) - A presente contratação não cria, 
vínculo empregatício ou estatutário entre o MUNICÍPIO e o CONTRATADO, nem gera para este o direito 
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As multas não têm caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a 
Contratada de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

não elidirá o direito do Município de, em face, do 
descumprimento pactuado, rescindir de pleno direito o Contrato, independente de ação, notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais cabíveis, 

A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade 
da falta cometida. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta 

A imposição das penalidades é de competência exclusiva da CONTRATANTE. 
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo 

tado da convocação, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida 
e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a 

Contra as decisões que resultarem penalidade, a 

a) Pedido de Reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, da ciência que tiver tido das decisões;  
a autoridade imediatamente superior, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

da ciência do indeferimento do Pedido de Reconsideração, mediante depósito prévio do valor da multa, em 

5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da 

O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o 
na ocorrência das hipóteses previstas no artigo 78, incisos I a XII, XVII e XVIII 

da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, mediante decisão fundamentada, assegurado o contraditório 
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 

A decretação da rescisão operará seus efeitos a partir da publicação do Ato 

Rescindido o Contrato, a Administração assumirá imediatamente o seu objeto no 

Na decretação da rescisão a CONTRATADA, além das demais sanções cabíveis, 
ficará sujeita à multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo das obras não executadas, sem 

Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terá direito ao 
recebimento das faturas relativas às obras ou serviços executados até a data da rescisão e apenas 

A CONTRATADA não poderá subcontratar, nem ceder, sem a prévia e 

Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação de cooperativas. 
O subcontratado será responsável, junto com a Adjudicatária, pelas obrigações 

decorrentes do objeto do contrato, inclusive as atinentes à Contratada, descritas na cláusula décima, 
quanto aos aspectos previdenciários e trabalhistas, respondendo nos limites da subcontratação, sendo-lhe 

zem parte do presente Contrato 
as prerrogativas constantes no artigo 58 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. 

das; 
O uso das marcas, patentes, registros, processos e licenças relativas à execução deste Contrato é 
de inteira e exclusiva responsabilidade da Contratada, que também se obriga a eximir o Município 

ntual tolerância de qualquer infração às disposições deste Contrato, do Edital, da legislação 
ou das normas aplicáveis não configurará novação, renúncia ou perda de quaisquer direitos do 

A cobrança judicial de quaisquer quantias devidas 
á pelo processo de execução fiscal. 

Caso a CONTRATANTE tenha que recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe 
TRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena 

convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, despesas de processo e honorários de 
advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do litígio. 

A presente contratação não cria, 
vínculo empregatício ou estatutário entre o MUNICÍPIO e o CONTRATADO, nem gera para este o direito 
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de ser posteriormente admitido como servidor municipal e nem o de
administração direta ou indireta do Município.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA (PUBLICAÇÃO) 
Jornal Oficial o extrato do presente CONTRATO às suas expensas, para dar
prazo disposto no parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/1993.
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA
partes, de direito previsto neste CONTRATO, não representará renúncia ao seu exercício, co
mesmo fato ou a fatos futuros. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA (FORO)
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas do presente 
instrumento. 
E, por estarem justas e acordam, as partes assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e na 
presença das suas testemunhas abaixo subscritas.

Casimiro de Abreu ___ de ___________ de 20___.
 

Secretário Municipal de Obras, Habitaç

Representante

Testemunhas: 
2.1. ___________________________________________
CPF:__________________________________________
2.2. ___________________________________________
CPF:__________________________________________
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de ser posteriormente admitido como servidor municipal e nem o de ser aproveitado nos órgãos da 
administração direta ou indireta do Município. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA (PUBLICAÇÃO) - Obriga-se o Município a mandar publicar em seu 
Jornal Oficial o extrato do presente CONTRATO às suas expensas, para dar-lhe a devida efic
prazo disposto no parágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA (NÃO RENÚNCIA A DIREITOS) - O não exercício, por qualquer das 
partes, de direito previsto neste CONTRATO, não representará renúncia ao seu exercício, co

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA (FORO) - Fica eleito o foro da Comarca de Casimiro de Abreu com 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas do presente 

estarem justas e acordam, as partes assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e na 
presença das suas testemunhas abaixo subscritas. 

Casimiro de Abreu ___ de ___________ de 20___. 

Alfredo Santos Reis Matheus 
Secretário Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos

 
___________________________ 

Representante: ________________________ 
CONTRATADA  

___________________________________________ 
CPF:__________________________________________ 

___________________________________________ 
__________________________________________ 
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ser aproveitado nos órgãos da 

se o Município a mandar publicar em seu 
lhe a devida eficácia, no 

O não exercício, por qualquer das 
partes, de direito previsto neste CONTRATO, não representará renúncia ao seu exercício, com relação ao 

Fica eleito o foro da Comarca de Casimiro de Abreu com 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas do presente 

estarem justas e acordam, as partes assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e na 

ão e Serviços Públicos 
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OBS: deverá ser retirado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos;
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ANEXO II - PROJETO 
 

OBS: deverá ser retirado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos;
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OBS: deverá ser retirado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos; 
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ANEXO III - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS

(Orçamento Analítico por Serviço) 
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS UNITÁRIOS 
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TERMO DE REFERÊNCIA DE OBRAS /PROJETO BÁSICO

 
1 OBJETO:  

 

 Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas, que deverão ser 

seguidas, na execução dos servi

unitário, para REFORMA DA ESCOLA DE DANÇA DE BARRA DE SÃO JOÃO.

ser celebrado com o Município deverá ser Engenheiro Civil ou Arquiteto lotado na Secretaria de Obras.

 

2 LICITAÇÃO:  

 

 A contratação será por meio de licitação;

 O tipo de Licitação é Menor Preço;

 A adjudicação será Global;

 O regime de execução será Empreitada por Preço Unitário.

 

3 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 
 

 As despesas decorrentes dessa aquisição correr

orçamentária: 

 

Programa de trabalho: 20.10.15.451.0013.025

Elemento de despesa: 3.3.90.39.99

 

4 JUSTIFICATIVA: 

 

O prédio é próprio, suas estruturas e cobertura estão em bom estado de conservação, todavia, 

suas instalações internas necessitam urgentemente da intervenção, pois o piso de madeira dos ambientes 

o qual é utilizado para as aulas de dança estão completamente deteriorados e podem causar acidentes 

para com os alunos, professores e outros, o banheiro por s

elétricas aparente o que não é permitido, as esquadrias de madeiras também encontram se com 

problemas de deterioração. 

  

 Esse prédio possui uma grande importância para o Distrito, considerando seu papel na in

Social/educacional, tanto para os Munícipes, tanto para com a Sociedade Casimirense.

  Assim, justifica
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ANEXO IV 
MEMORIAL DESCRITIVO 
PROJETO BÁSICO 

TERMO DE REFERÊNCIA DE OBRAS /PROJETO BÁSICO
 

Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas, que deverão ser 

seguidas, na execução dos serviços de ENGENHARIA para execução da obra, por regime de preço 

REFORMA DA ESCOLA DE DANÇA DE BARRA DE SÃO JOÃO., cujo Fiscal do contrato a 

ser celebrado com o Município deverá ser Engenheiro Civil ou Arquiteto lotado na Secretaria de Obras.

A contratação será por meio de licitação; 

O tipo de Licitação é Menor Preço; 

A adjudicação será Global; 

O regime de execução será Empreitada por Preço Unitário. 

3 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes dessa aquisição correrão por conta do recurso consignado na dotação 

Programa de trabalho: 20.10.15.451.0013.025 

Elemento de despesa: 3.3.90.39.99 

O prédio é próprio, suas estruturas e cobertura estão em bom estado de conservação, todavia, 

instalações internas necessitam urgentemente da intervenção, pois o piso de madeira dos ambientes 

o qual é utilizado para as aulas de dança estão completamente deteriorados e podem causar acidentes 

para com os alunos, professores e outros, o banheiro por sua vez, está com as instalações hidráulicas e 

elétricas aparente o que não é permitido, as esquadrias de madeiras também encontram se com 

Esse prédio possui uma grande importância para o Distrito, considerando seu papel na in

Social/educacional, tanto para os Munícipes, tanto para com a Sociedade Casimirense.

Assim, justifica-se a necessidade da Obra. 
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TERMO DE REFERÊNCIA DE OBRAS /PROJETO BÁSICO 

Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas, que deverão ser 

ços de ENGENHARIA para execução da obra, por regime de preço 

, cujo Fiscal do contrato a 

ser celebrado com o Município deverá ser Engenheiro Civil ou Arquiteto lotado na Secretaria de Obras. 

ão por conta do recurso consignado na dotação 

O prédio é próprio, suas estruturas e cobertura estão em bom estado de conservação, todavia, 

instalações internas necessitam urgentemente da intervenção, pois o piso de madeira dos ambientes 

o qual é utilizado para as aulas de dança estão completamente deteriorados e podem causar acidentes 

ua vez, está com as instalações hidráulicas e 

elétricas aparente o que não é permitido, as esquadrias de madeiras também encontram se com 

 

Esse prédio possui uma grande importância para o Distrito, considerando seu papel na integração 

Social/educacional, tanto para os Munícipes, tanto para com a Sociedade Casimirense. 
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5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS

 

 O CONTRATADO deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas detalhadas 

MANUAL DE OBRAS PÚBLICAS 

Patrimônio - PRÁTICAS DA SEAP 

http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manual.htm

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

fabricantes, às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT e s normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

Todos os projetos específicos a serem elaborados pelo contratado devem considerar a 

complexidade e a multiplicidade dos fatores técnicos envolvidos, integrando

fornecidos pelo Município para garantir a qualidade e segurança da obra. 

Os projetos devem fornecer subsídio para a perfeita execução da obra. 

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos deverão ser 

comunicados previamente a fiscalização e nã

executar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários sem autorização formal da 

fiscalização. 

 Considerar-se-á o CONTRATADO como competente para executar os serviços em questão e 

que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as 

complementações e acessórios por acaso omitidos nos projetos, 

mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalações, máquinas e 

equipamentos.  

Os casos não abordados neste termo de referência serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de 

maneira a manter o padrão de qualidade previsto para a obra em questão. No caso de divergência de 

informações entre os desenhos de execução dos projetos e as

o contido nas especificações, seguido da planilha orçamentária e, por último, dos desenhos, sempre 

consultada a FISCALIZAÇÃO. 

 

Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de

escala. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão as 

primeiras, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO. 

 

Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos projetos sem 

autorização expressa da FISCALIZAÇÃO. O cronograma físico

CONTRATADO, servirá como base para o acompanhamento da evolução dos serviços e eventual 

indicativo de atraso, passível de sanções, devendo ser observado os marcos temporais. 

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de primeiro 

uso e devem atender rigorosamente aos padrões especificados e às normas da ABNT, devendo ser 

submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

As marcas e produtos indicados nas plan

se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por normas e desde 

que previamente aceito pela FISCALIZAÇÃO. A similaridade indicada é em relação ao atendimento aos 
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5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS 

O CONTRATADO deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas detalhadas 

MANUAL DE OBRAS PÚBLICAS – EDIFICAÇÕES - da Secretaria do Estado de Administração e 

PRÁTICAS DA SEAP - que poderá ser obtido gratuitamente no site 

asnet.gov.br/publicacoes/manual.htm, assim como as normas correspondentes da 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, às prescrições e recomendações dos 

fabricantes, às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT e s normas 

lamentadoras do Ministério do Trabalho.  

Todos os projetos específicos a serem elaborados pelo contratado devem considerar a 

complexidade e a multiplicidade dos fatores técnicos envolvidos, integrando-se com os projetos básicos 

ra garantir a qualidade e segurança da obra.  

Os projetos devem fornecer subsídio para a perfeita execução da obra.  

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos deverão ser 

comunicados previamente a fiscalização e não poderão constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar ou 

executar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários sem autorização formal da 

á o CONTRATADO como competente para executar os serviços em questão e 

que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as 

complementações e acessórios por acaso omitidos nos projetos,  

mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalações, máquinas e 

Os casos não abordados neste termo de referência serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de 

maneira a manter o padrão de qualidade previsto para a obra em questão. No caso de divergência de 

informações entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, prevalecerá primeiramente 

o contido nas especificações, seguido da planilha orçamentária e, por último, dos desenhos, sempre 

consultada a FISCALIZAÇÃO.  

Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de

escala. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão as 

primeiras, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.  

Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos projetos sem 

xpressa da FISCALIZAÇÃO. O cronograma físico-financeiro

CONTRATADO, servirá como base para o acompanhamento da evolução dos serviços e eventual 

indicativo de atraso, passível de sanções, devendo ser observado os marcos temporais. 

materiais a serem empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de primeiro 

uso e devem atender rigorosamente aos padrões especificados e às normas da ABNT, devendo ser 

submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificações e listas de material admitem o similar 

se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por normas e desde 

que previamente aceito pela FISCALIZAÇÃO. A similaridade indicada é em relação ao atendimento aos 
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O CONTRATADO deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas detalhadas no 

da Secretaria do Estado de Administração e 

que poderá ser obtido gratuitamente no site comprasnet, 

, assim como as normas correspondentes da 

ABNT, às prescrições e recomendações dos 

fabricantes, às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT e s normas 

Todos os projetos específicos a serem elaborados pelo contratado devem considerar a 

se com os projetos básicos 

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos deverão ser 

o poderão constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar ou 

executar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários sem autorização formal da 

á o CONTRATADO como competente para executar os serviços em questão e 

que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as 

mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalações, máquinas e 

Os casos não abordados neste termo de referência serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de 

maneira a manter o padrão de qualidade previsto para a obra em questão. No caso de divergência de 

especificações, prevalecerá primeiramente 

o contido nas especificações, seguido da planilha orçamentária e, por último, dos desenhos, sempre 

Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior 

escala. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão as 

 

Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos projetos sem 

financeiro apresentado pelo 

CONTRATADO, servirá como base para o acompanhamento da evolução dos serviços e eventual 

indicativo de atraso, passível de sanções, devendo ser observado os marcos temporais.  

materiais a serem empregados nos serviços deverão ser comprovadamente de primeiro 

uso e devem atender rigorosamente aos padrões especificados e às normas da ABNT, devendo ser 

tas, especificações e listas de material admitem o similar 

se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por normas e desde 

que previamente aceito pela FISCALIZAÇÃO. A similaridade indicada é em relação ao atendimento aos 
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requisitos e critérios mínimos de desempenho especificados e normatizados, coincidência de aspectos 

visuais (aparência/acabamento), de materiais de fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. A 

similaridade será avaliada pela FISCALIZAÇÃO, antes do fornec

material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos 

comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratórios conceituados, 

com ônus para o CONTRATADO. 

Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar ao CONTRATADO a apresentação de 

informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios relativos 

aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende 

sua qualidade. Os ensaios e as verificações serão providenciados pelo CONTRATADO sem ônus para o 

CONTRATANTE e executados por laboratórios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO.  

O CONTRATADO deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais a 

serem empregados, e cada lote ou partida de material será confrontado com respectiva amostra 

previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. Depois de 

 

autenticadas pela FISCALIZAÇÃO 

conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a 

verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados. 

Caberá ao CONTRATADO executar, na presença da FISCALIZAÇÃO, os testes de recebimento 

dos equipamentos especificados. Tais testes serão executados de acordo com as normas pertinentes. 

O CONTRATADO deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para

as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo

todos os ônus para reparação de eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública serão 

removidos imediatamente pelo CONTRATADO, às suas expensas. 

A remoção de todo entulho gerado na obra fica a cargo e custo da empresa a ser  CONTRATADA, 

bem como, será responsável, nas áreas em que estiver executando os serviços pela proteção de toda a 

propriedade pública e privada, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que 

nelas provocar, deixando-as conforme seu estado original. 

No caso em que o CONTRATADO venha, como resultado das suas operações, prejudicar áreas 

não incluídas no setor de seu trabalho, ele deverá recuperá

Correrá por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes na 

execução das obras e serviços contratados. 

 

registradas e pela destruição ou danificação das demais obras em construção até sua definitiva aceitação. 

As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam o CONTRATADO do 

cumprimento de outras disposições legais, federais e estaduais pertinentes, sendo de sua int

responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidos, por pessoas físicas ou jurídicas, em 

decorrência de culpa nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na 

execução dos serviços.  
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equisitos e critérios mínimos de desempenho especificados e normatizados, coincidência de aspectos 

visuais (aparência/acabamento), de materiais de fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. A 

similaridade será avaliada pela FISCALIZAÇÃO, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentação do 

material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos 

comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratórios conceituados, 

ONTRATADO.  

Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar ao CONTRATADO a apresentação de 

informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios relativos 

aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovação da 

sua qualidade. Os ensaios e as verificações serão providenciados pelo CONTRATADO sem ônus para o 

CONTRATANTE e executados por laboratórios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela 

CONTRATADO deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais a 

serem empregados, e cada lote ou partida de material será confrontado com respectiva amostra 

previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. Depois de  

autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pelo CONTRATADO, as amostras serão cuidadosamente 

conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a 

verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados. 

ONTRATADO executar, na presença da FISCALIZAÇÃO, os testes de recebimento 

dos equipamentos especificados. Tais testes serão executados de acordo com as normas pertinentes. 

O CONTRATADO deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para

as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo

todos os ônus para reparação de eventuais danos causados. 

Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública serão 

emovidos imediatamente pelo CONTRATADO, às suas expensas.  

A remoção de todo entulho gerado na obra fica a cargo e custo da empresa a ser  CONTRATADA, 

bem como, será responsável, nas áreas em que estiver executando os serviços pela proteção de toda a 

iedade pública e privada, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que 

as conforme seu estado original.  

No caso em que o CONTRATADO venha, como resultado das suas operações, prejudicar áreas 

s no setor de seu trabalho, ele deverá recuperá-las deixando-as conforme seu estado original.

Correrá por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes na 

execução das obras e serviços contratados.  

ou danificação das demais obras em construção até sua definitiva aceitação. 

As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam o CONTRATADO do 

cumprimento de outras disposições legais, federais e estaduais pertinentes, sendo de sua int

responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidos, por pessoas físicas ou jurídicas, em 

decorrência de culpa nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na 
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equisitos e critérios mínimos de desempenho especificados e normatizados, coincidência de aspectos 

visuais (aparência/acabamento), de materiais de fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. A 

imento efetivo, mediante apresentação do 

material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos 

comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratórios conceituados, 

Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar ao CONTRATADO a apresentação de 

informação, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios relativos 

aplicar, empregar ou utilizar, para comprovação da 

sua qualidade. Os ensaios e as verificações serão providenciados pelo CONTRATADO sem ônus para o  

CONTRATANTE e executados por laboratórios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela 

CONTRATADO deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos materiais a 

serem empregados, e cada lote ou partida de material será confrontado com respectiva amostra 

e pelo CONTRATADO, as amostras serão cuidadosamente 

conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a 

verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados.  

ONTRATADO executar, na presença da FISCALIZAÇÃO, os testes de recebimento 

dos equipamentos especificados. Tais testes serão executados de acordo com as normas pertinentes.  

O CONTRATADO deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que 

as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, 

Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública serão 

A remoção de todo entulho gerado na obra fica a cargo e custo da empresa a ser  CONTRATADA, 

bem como, será responsável, nas áreas em que estiver executando os serviços pela proteção de toda a 

iedade pública e privada, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que 

No caso em que o CONTRATADO venha, como resultado das suas operações, prejudicar áreas 

as conforme seu estado original. 

Correrá por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes na 

ou danificação das demais obras em construção até sua definitiva aceitação. 

As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam o CONTRATADO do 

cumprimento de outras disposições legais, federais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira 

responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidos, por pessoas físicas ou jurídicas, em 

decorrência de culpa nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na 
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O CONTRATADO cuidará para 

possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público ou privado. Todas as 

questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações oriun

causados pelo CONTRATADO serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo responsabilidade 

solidária ou subsidiária por parte do CONTRATANTE. 

O CONTRATADO cuidará para que o transporte de cargas especiais seja feito sem causar danos 

ou interrupções nas vias públicas. Serão escolhidos trajetos e veículos adequados e controladas as 

cargas, a fim de compatibilizar as solicitações com os meios de acesso disponíveis. 

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessário para a execuç

até o cumprimento integral do Contrato. Os representantes da FISCALIZAÇÃO da obra darão suas 

instruções diretamente ao preposto do CONTRATADO. 

A equipe técnica do CONTRATADO responsável pelos serviços deverá contar com profissionais 

especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessárias à 

execução da obra. A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de membro da 

equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao desenv

trabalhos.  

Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre acesso às 

obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo 

 

realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos rela

serviços contratados. 

O CONTRATADO interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre que: 

1. for necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de acordo 

com o projeto; 

2. houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos na forma 

prevista no Contrato; 

 3. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo da FISCALIZAÇÃO, 

possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;

 4. a FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diário de Obra.

 O CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e da própria obra 

permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropri

por tipo e qualidade.  

 As instalações deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo admitidas construções 

desalinhadas, desleixo, barracões que não inspirem segurança e que sejam desconfortáveis à vista e ao 

uso. Os níveis de segurança e higiene a

instalações na obra serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e 

Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho.

 Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessita

adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela FISCALIZAÇÃO, deverá 

fazê-lo às suas expensas exclusivas, submetendo

 Para as obras e serviços objetos destas espe

fornecer e conservar equipamento mecânico e o ferramental necessários.
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O CONTRATADO cuidará para que as obras a serem executadas acarretem a menor perturbação 

possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público ou privado. Todas as 

questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações oriun

causados pelo CONTRATADO serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo responsabilidade 

solidária ou subsidiária por parte do CONTRATANTE.  

O CONTRATADO cuidará para que o transporte de cargas especiais seja feito sem causar danos 

rrupções nas vias públicas. Serão escolhidos trajetos e veículos adequados e controladas as 

cargas, a fim de compatibilizar as solicitações com os meios de acesso disponíveis. 

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessário para a execuç

até o cumprimento integral do Contrato. Os representantes da FISCALIZAÇÃO da obra darão suas 

instruções diretamente ao preposto do CONTRATADO.  

A equipe técnica do CONTRATADO responsável pelos serviços deverá contar com profissionais 

dos e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessárias à 

execução da obra. A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de membro da 

equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao desenv

Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre acesso às 

obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo  

realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos rela

O CONTRATADO interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre que: 

1. for necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de acordo 

ências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos na forma 

3. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo da FISCALIZAÇÃO, 

possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; 

CALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diário de Obra.

O CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e da própria obra 

permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropri

As instalações deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo admitidas construções 

desalinhadas, desleixo, barracões que não inspirem segurança e que sejam desconfortáveis à vista e ao 

uso. Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos usuários das 

instalações na obra serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e 

Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho. 

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de execução 

adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela FISCALIZAÇÃO, deverá 

lo às suas expensas exclusivas, submetendo-os à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Para as obras e serviços objetos destas especificações e projetos, caberá ao CONTRATADO 

fornecer e conservar equipamento mecânico e o ferramental necessários. 
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que as obras a serem executadas acarretem a menor perturbação 

possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público ou privado. Todas as 

questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações oriundas de danos 

causados pelo CONTRATADO serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo responsabilidade 

O CONTRATADO cuidará para que o transporte de cargas especiais seja feito sem causar danos 

rrupções nas vias públicas. Serão escolhidos trajetos e veículos adequados e controladas as 

cargas, a fim de compatibilizar as solicitações com os meios de acesso disponíveis.  

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessário para a execução da obra 

até o cumprimento integral do Contrato. Os representantes da FISCALIZAÇÃO da obra darão suas 

A equipe técnica do CONTRATADO responsável pelos serviços deverá contar com profissionais 

dos e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades necessárias à 

execução da obra. A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de membro da 

equipe técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos 

Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre acesso às 

realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos à execução dos 

O CONTRATADO interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre que:  

1. for necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de acordo 

ências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos na forma 

3. houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo da FISCALIZAÇÃO, 

CALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diário de Obra. 

O CONTRATADO cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e da própria obra 

permaneçam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, 

As instalações deverão apresentar sempre bom aspecto, não sendo admitidas construções 

desalinhadas, desleixo, barracões que não inspirem segurança e que sejam desconfortáveis à vista e ao 

serem providenciados pelo CONTRATADO aos usuários das 

instalações na obra serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e 

r elaborar desenhos de execução 

adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela FISCALIZAÇÃO, deverá 

os à aprovação da FISCALIZAÇÃO.  

cificações e projetos, caberá ao CONTRATADO 
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 Considera-se sempre que o CONTRATADO dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos, 

gerenciais e administrativos e dos meios de produção 

dos serviços para a realização do objeto, os quais deverá mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no 

cumprimento do Contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de alteração dos valores contratado

pela substituição de métodos e meios de produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar 

nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

 O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produção com a obra será sempre 

faculdade intransferível e irrecorrível da FISCALIZAÇÃO.

 É da competência do CONTRATADO registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, 

bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, neste 

mesmo Diário, confirmar ou retific

 As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionários, utilização de veículos, entre 

outros, que não forem computados nos itens próprios da Planilha Orçamentária serão sempre 

consideradas como incluídas no custo de administração cent

constar nas composições de preços de serviços. De acordo com as condições do Edital, serão 

incorporadas nos preços dos serviços, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mão

obra. 

essenciais à execução dos serviços, todas as decorrentes do emprego, aplicação ou utilização de:

 1. ferramentas manuais, elétricas ou não;

 2. ferramentas de corte e/ou desbaste;

 Deverão ser incorporadas nos preços dos serviços, quaisquer que sejam, as perdas ou 

desperdícios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mão de obra. 

 

6.0 SERVIÇOS/MEMORIAL DESCRITIVO

 

* INSTALAÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA COM DIVISÃO INTERNA PARA ESCRITÓRIO E 

DEPOSITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQUEAMENTO DE 

PECAS DE MADEIRA DE3ª,3""X3"",PAREDES DE TABUAS D"E MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE 

TELHAS DE FIBROCIMENTO DE6MM,INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELÉTRICA;

 

* INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PUBLICA,TIPO 
BANNER/PLOTTER,CONSTITUÍDA POR
MADEIRA COM INFORMAÇÕES DA OBRA E CONTRATO;
 
* DEMOLIÇÃO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU
 DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERÂMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM;
 
*  DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS,INC
 LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO 
 
* “ARRANCAMENTO DE BARROTEAMENTO DE DIMENSÕES ATE 3”"X9"" OU DE GRAZEPES 
CHUMBADOS EM PISOS OU PAREDES, SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL
 
*  ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICI
  

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU 
Secretaria Municipal de Governo 

31

PMCA/RJ
PROCES
 

RUBRICA _______

se sempre que o CONTRATADO dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos, 

gerenciais e administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e adequados à execução 

dos serviços para a realização do objeto, os quais deverá mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no 

cumprimento do Contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de alteração dos valores contratado

pela substituição de métodos e meios de produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar 

nas quantidades, prazos e qualidade requeridos. 

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produção com a obra será sempre 

ferível e irrecorrível da FISCALIZAÇÃO. 

É da competência do CONTRATADO registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, 

bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, neste 

mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro.  

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionários, utilização de veículos, entre 

outros, que não forem computados nos itens próprios da Planilha Orçamentária serão sempre 

consideradas como incluídas no custo de administração central do CONTRATADO e não devem, portanto, 

constar nas composições de preços de serviços. De acordo com as condições do Edital, serão 

incorporadas nos preços dos serviços, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mão

ão dos serviços, todas as decorrentes do emprego, aplicação ou utilização de:

1. ferramentas manuais, elétricas ou não; 

2. ferramentas de corte e/ou desbaste; 

Deverão ser incorporadas nos preços dos serviços, quaisquer que sejam, as perdas ou 

os de insumos diretos ou indiretos, inclusive mão de obra.  

SERVIÇOS/MEMORIAL DESCRITIVO 

* INSTALAÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA COM DIVISÃO INTERNA PARA ESCRITÓRIO E 

DEPOSITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQUEAMENTO DE 

IRA DE3ª,3""X3"",PAREDES DE TABUAS D"E MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE 

TELHAS DE FIBROCIMENTO DE6MM,INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELÉTRICA; 

* INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PUBLICA,TIPO 
BANNER/PLOTTER,CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL,INCLUSIVE S
MADEIRA COM INFORMAÇÕES DA OBRA E CONTRATO; 

* DEMOLIÇÃO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU
DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERÂMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM;

*  DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO  

* “ARRANCAMENTO DE BARROTEAMENTO DE DIMENSÕES ATE 3”"X9"" OU DE GRAZEPES 
CHUMBADOS EM PISOS OU PAREDES, SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL

*  ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS;
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se sempre que o CONTRATADO dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos, 

necessários, suficientes e adequados à execução 

dos serviços para a realização do objeto, os quais deverá mobilizar e empregar com eficiência e eficácia no 

cumprimento do Contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de alteração dos valores contratados 

pela substituição de métodos e meios de produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar 

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produção com a obra será sempre 

É da competência do CONTRATADO registrar no Diário de Obras todas as ocorrências diárias, 

bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a FISCALIZAÇÃO, neste 

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionários, utilização de veículos, entre 

outros, que não forem computados nos itens próprios da Planilha Orçamentária serão sempre 

ral do CONTRATADO e não devem, portanto, 

constar nas composições de preços de serviços. De acordo com as condições do Edital, serão 

incorporadas nos preços dos serviços, além das despesas com fornecimento dos materiais e da mão-de-

ão dos serviços, todas as decorrentes do emprego, aplicação ou utilização de: 

Deverão ser incorporadas nos preços dos serviços, quaisquer que sejam, as perdas ou 

* INSTALAÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA COM DIVISÃO INTERNA PARA ESCRITÓRIO E 

DEPOSITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQUEAMENTO DE 

IRA DE3ª,3""X3"",PAREDES DE TABUAS D"E MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE 

* INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PUBLICA,TIPO 
LONA E IMPRESSÃO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE 

* DEMOLIÇÃO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU
DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERÂMICAS E AZULEJOS,COM ESPESSURA ATE 4CM; 

LUSIVE EMPILHAMENTO

* “ARRANCAMENTO DE BARROTEAMENTO DE DIMENSÕES ATE 3”"X9"" OU DE GRAZEPES 
CHUMBADOS EM PISOS OU PAREDES, SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL 

ONADO OU OUTROS; 
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* REMOÇÃO DE FRISOS DE ASSOALHO,EXCLUSIVE BARROTES OU GRAZEPES ÁREA DO
 SALÃO 1 E 2; 
 
* FECHAMENTO DOS VÃO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFÍCI
CORRIDA; 
 
*  REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO ATÉ O TETO NAS ÁREAS DA COPA E 
SANITÁRIO; 
 
* EXECUÇÃO DE NOVO BARROTEAMENTO PARA FORRO FEITO COM MADEIRA DE LEI DE 
2X10CM,ESPAÇADO DE 
 
 
* EXECUÇÃO DE NOVO CONTRAPISO,BASE OU C
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM EM TODA OBRA;
  
  
* EXECUÇÃO DE NO REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM PORCELANATO TÉCNICO 
NATURAL,ACABAMENTO 
ACESSO PARA RUA,NO FORMATO O
MESMO MATERIAL; 
   
* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEITORIL E SOLEIRAS EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA15 A18CM;
  
  
*  EXECUÇÃO DE PATIO9CALÇADA) DE CONCRETO,N
VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS;
  
* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NOVO  PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA 
EQUIVALENTE COM 20X2CM,PREGADO SOBRE
MADEIRA DE LEI A CADA50CM,EXCLUSIVE BARROTES OU RÉGUAS ÁREA
 
* EXECUÇÃO DE  REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
ARÉOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:4,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE 
CIMENTO E AREIA, NAS PAREDES DO SALÃO
 
 
*  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NOVAS ESQUADRIAS DE MADEIRA COMO: PORTA DE 
MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 90X210X3CM,FOLHEADA NAS 2FACES,INCLUSIVE 
FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES, PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 
80X210X3,5CM,INCLUSIVE 
 
* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE UM PORTÃO DE TABUAS DE MADEIRA DE LEI,SOBRE 
ARMAÇÃO TRIANGULAR E 
  
* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA MOLDURA 
DE MADEIRA PARA O SALÃO 1;
 
* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUARDA
GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDO MÓDULOS DE
DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2"" DE DIÂMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO,TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2"" E TRAVESSA INFERIOR E I
 
* COLOCAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE 
ESPESSURA,ENCAIXILHADO
 
* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA DO TIPO JANELA ABRIR OU 
CORRER,PARA VIDRO,COM 3CM DE
VIDRO DO TOPO FANTASIA; 
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* REMOÇÃO DE FRISOS DE ASSOALHO,EXCLUSIVE BARROTES OU GRAZEPES ÁREA DO

* FECHAMENTO DOS VÃO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA 
SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFÍCI

*  REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO ATÉ O TETO NAS ÁREAS DA COPA E 

* EXECUÇÃO DE NOVO BARROTEAMENTO PARA FORRO FEITO COM MADEIRA DE LEI DE 
50CM ÁREA DO SALÃO 1;  

* EXECUÇÃO DE NOVO CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM EM TODA OBRA;

* EXECUÇÃO DE NO REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM PORCELANATO TÉCNICO 
DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM ÁREAS COMERCIAIS COM

ACESSO PARA RUA,NO FORMATO O (60X60)EXCETO NO SALÃO 1, INCLUSIVE RODAPÉ DO 

* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEITORIL E SOLEIRAS EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA15 A18CM; 

*  EXECUÇÃO DE PATIO9CALÇADA) DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM 
QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS;

* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NOVO  PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA 
EQUIVALENTE COM 20X2CM,PREGADO SOBRE BARROTEAMENTO OU RÉGUAS DE  

EIRA DE LEI A CADA50CM,EXCLUSIVE BARROTES OU RÉGUAS ÁREA 

* EXECUÇÃO DE  REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
ARÉOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:4,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE 
CIMENTO E AREIA, NAS PAREDES DO SALÃO 1; 

*  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NOVAS ESQUADRIAS DE MADEIRA COMO: PORTA DE 
MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 90X210X3CM,FOLHEADA NAS 2FACES,INCLUSIVE 
FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES, PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 

FERRAGENS; 

* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE UM PORTÃO DE TABUAS DE MADEIRA DE LEI,SOBRE 
 MARCO,INCLUSIVE FERRAGENS; 

* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA MOLDURA 
DE MADEIRA PARA O SALÃO 1; 

ENTO E ASSENTAMENTO DE GUARDA-CORPO( BARRA DE APOIO) DE TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDO MÓDULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M 
DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2"" DE DIÂMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO,TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2"" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA DE1"". 

* COLOCAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE 
ESPESSURA,ENCAIXILHADO EM,ALUMÍNIO NO SANITÁRIO; 

* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA DO TIPO JANELA ABRIR OU 
CORRER,PARA VIDRO,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE FERRAGENS E GUARNIÇÃO E 
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* REMOÇÃO DE FRISOS DE ASSOALHO,EXCLUSIVE BARROTES OU GRAZEPES ÁREA DO

* FECHAMENTO DOS VÃO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA 
SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFÍCIE 

*  REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO ATÉ O TETO NAS ÁREAS DA COPA E 

* EXECUÇÃO DE NOVO BARROTEAMENTO PARA FORRO FEITO COM MADEIRA DE LEI DE 

AMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM EM TODA OBRA; 

* EXECUÇÃO DE NO REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM PORCELANATO TÉCNICO 
DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM ÁREAS COMERCIAIS COM 

(60X60)EXCETO NO SALÃO 1, INCLUSIVE RODAPÉ DO 

* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEITORIL E SOLEIRAS EM GRANITO CINZA 

A ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM 
QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS; 

* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NOVO  PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA 
BARROTEAMENTO OU RÉGUAS DE  

 DO SALÃO 1; 

* EXECUÇÃO DE  REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
ARÉOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:4,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE 

*  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NOVAS ESQUADRIAS DE MADEIRA COMO: PORTA DE 
MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 90X210X3CM,FOLHEADA NAS 2FACES,INCLUSIVE 
FERRAGENS,ADUELA E ALIZARES, PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 

* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE UM PORTÃO DE TABUAS DE MADEIRA DE LEI,SOBRE 

* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA MOLDURA 

CORPO( BARRA DE APOIO) DE TUBOS DE AÇO 
2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M 

DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2"" DE DIÂMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO,TRAVESSA 

* COLOCAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE 

* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA DO TIPO JANELA ABRIR OU 
FERRAGENS E GUARNIÇÃO E 
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* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE  GRADE DE PVC BRANCO,CINZA OU BEGE,EM 
MÓDULOS,COM LARGURA E ALTURA
INJETADO E/OU FERRO GALVANIZADO,COM COLUNAS
DE ENCAIXE E MONTANTES VERTICAIS REDONDOS COM DIÂMETRO DE32MM ESPAÇADAS DE 
12CM APROXIMADAMENTE,INCLUSIVE PONTEIRAS E/OU TAMPAS DE
VOLTADA PARA A AVENIDA MARICÁ;
  
*  INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELÉTRICO (EXCLUSIVE 
 APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE 
E PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M 
DE ELETRODUTO DE PVC DIÂMETRO DE 3/4"" E CONEXÕES";
 
*  INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO D
 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4"",53,00M D"E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXÃO 
ES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L;
  
*  INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE"A 5 V
 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4"",45,00M DE FIO"2,5MM2,CAIXAS,CONEXÕES E TOMA 
ADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A;
  
* INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
 FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00
TUBO DE E PVC DE 40MM E CONEXÕES;
  
* FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  FOSSA SÉPTICA,DE CÂMARA ÚNICA,TIPO CILÍNDRICA,DE 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM;
  
* INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO VASO SANITÁRIO INDIVIDUAL COM CAIXA ACOPLADA 
,COMPREENDENDO:INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  C/2,00M
25MM,C/CONEXÕES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGAÇÃO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE 
PVC100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILAÇÃO,INCLUSIVE CONEXÕES;
  
* FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  RALO SIFONADO PVC RÍGIDO (150X185)X75MM,EM 
PAVIMENTO TÉRREO,COM SAÍDA DE
GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM M E SUA
DE VENTILAÇÃO; 
  
* INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
 APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO
50M MM,RABICHO E CONEXÕES;
  
*  EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX SEMIBRILHO,FOSCA OU 
ACETINADA,CLASSIFICAÇÃO
EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMÃO DE
DEMÃOS DE ACABAMENTO; 
  
* EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRÊS DEMÃOS DE ESMALTE 
SINTÉTICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFÍ
COM MATERIAL AL DA MESMA
  
*  REMOÇÃO DE PINTURA PLÁSTICA E SEMELHANTES SOBRE PAREDE EM PROCESSO DE 
DETERIORAÇÃO; 
  
* ENCERAMENTO DE MADEIRA,(SINTÉCO) INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMÃO DE VERNIZ 
IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR E TR
DE ABERTURA DE BRILHO A
 
* PREPARO DE SUPERFÍCIES NOVAS PAREDES EMBOÇADAS,COM REVESTIMENTO 
LISO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO,UMA DEMÃO DE 
MASSA CORRIDA OU ACRÍLIC
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* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE  GRADE DE PVC BRANCO,CINZA OU BEGE,EM 
MÓDULOS,COM LARGURA E ALTURA VARIÁVEIS,ESTRUTURADA EM CONCRETO ARMADO 
INJETADO E/OU FERRO GALVANIZADO,COM COLUNAS 80X80MM,PERFIS FIXADO
DE ENCAIXE E MONTANTES VERTICAIS REDONDOS COM DIÂMETRO DE32MM ESPAÇADAS DE 
12CM APROXIMADAMENTE,INCLUSIVE PONTEIRAS E/OU TAMPAS DE ACABAMENTO NA VARANDA 
VOLTADA PARA A AVENIDA MARICÁ; 

*  INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELÉTRICO (EXCLUSIVE 
APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE 

COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M 
DE ELETRODUTO DE PVC DIÂMETRO DE 3/4"" E CONEXÕES"; 

*  INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 8
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4"",53,00M D"E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXÃO 

CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L;

*  INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE"A 5 V
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4"",45,00M DE FIO"2,5MM2,CAIXAS,CONEXÕES E TOMA 

2P+T,10A; 

* INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00

DE 40MM E CONEXÕES; 

* FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  FOSSA SÉPTICA,DE CÂMARA ÚNICA,TIPO CILÍNDRICA,DE 
MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM; 

* INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO VASO SANITÁRIO INDIVIDUAL COM CAIXA ACOPLADA 
LAÇÃO HIDRÁULICA  C/2,00M TUBO DE PVC 

25MM,C/CONEXÕES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGAÇÃO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE 
PVC100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILAÇÃO,INCLUSIVE CONEXÕES;

* FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  RALO SIFONADO PVC RÍGIDO (150X185)X75MM,EM 
IMENTO TÉRREO,COM SAÍDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA 

GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM M E SUA 

* INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 

E CONEXÕES; 

*  EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX SEMIBRILHO,FOSCA OU 
ACETINADA,CLASSIFICAÇÃO PREMI UM OU STANDARDS (NBR 15079),PARA INTERIOR E 
EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E 
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS 

 

* EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRÊS DEMÃOS DE ESMALTE 
ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFÍ

COM MATERIAL AL DA MESMA LINHA;  

*  REMOÇÃO DE PINTURA PLÁSTICA E SEMELHANTES SOBRE PAREDE EM PROCESSO DE 

* ENCERAMENTO DE MADEIRA,(SINTÉCO) INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMÃO DE VERNIZ 
IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR E TRÊS DEMÃOS DE CERA,CADA QUAL SEGUIDA 
DE ABERTURA DE BRILHO A ESCOVA E FLANELA NO SALÃO 1; 

* PREPARO DE SUPERFÍCIES NOVAS PAREDES EMBOÇADAS,COM REVESTIMENTO 
LISO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO,UMA DEMÃO DE 
MASSA CORRIDA OU ACRÍLICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOÇÃO DOPO RESIDUAL ;
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* FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE  GRADE DE PVC BRANCO,CINZA OU BEGE,EM 
VARIÁVEIS,ESTRUTURADA EM CONCRETO ARMADO 

80X80MM,PERFIS FIXADO ATRAVÉS 
DE ENCAIXE E MONTANTES VERTICAIS REDONDOS COM DIÂMETRO DE32MM ESPAÇADAS DE 

ACABAMENTO NA VARANDA 

*  INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELÉTRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE 

COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M 

E 6 PONTOS DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 8
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4"",53,00M D"E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXÃO 

CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L; 

*  INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE"A 5 VARAS DE 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 3/4"",45,00M DE FIO"2,5MM2,CAIXAS,CONEXÕES E TOMA 

* INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE 

* FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  FOSSA SÉPTICA,DE CÂMARA ÚNICA,TIPO CILÍNDRICA,DE 

* INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO VASO SANITÁRIO INDIVIDUAL COM CAIXA ACOPLADA 
TUBO DE PVC 

25MM,C/CONEXÕES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGAÇÃO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE 
PVC100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILAÇÃO,INCLUSIVE CONEXÕES; 

* FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  RALO SIFONADO PVC RÍGIDO (150X185)X75MM,EM 
75MM,GRELHA REDONDA E PORTA 

LIGAÇÃO AO RAMAL 

* INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 

*  EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX SEMIBRILHO,FOSCA OU 
PREMI UM OU STANDARDS (NBR 15079),PARA INTERIOR E 

,CIMENTO SEM AMIANTO,E 
SELADOR ACRÍLICO E DUAS 

* EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRÊS DEMÃOS DE ESMALTE 
ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFÍCIE PREPARADA 

*  REMOÇÃO DE PINTURA PLÁSTICA E SEMELHANTES SOBRE PAREDE EM PROCESSO DE 

* ENCERAMENTO DE MADEIRA,(SINTÉCO) INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMÃO DE VERNIZ 
ÊS DEMÃOS DE CERA,CADA QUAL SEGUIDA 

* PREPARO DE SUPERFÍCIES NOVAS PAREDES EMBOÇADAS,COM REVESTIMENTO 
LISO,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO,UMA DEMÃO DE 

A E NOVO LIXAMENTO COM REMOÇÃO DOPO RESIDUAL ; 
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*  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS ELÉTRICOS E HIDRO SANITÁRIOS 
SENDO:LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W,COM ALETAS,CORPO EM 
CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA,REFLETOR E
ALTO B BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA 
PERFORMANCE(THD<30%),BIVOLT,VASO SANITÁRIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM 
CAIXA ACOPLADA E MEDIDAS
POPULAR,BOLSA DE LIGAÇÃO,RABICHO EM
LOUCA BRANCA TIPO MÉDIO LUXO,COM LADRÃO E MEDIDAS EM TORNO DE
COLUNA,INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFÃO 1680
1""X1.1/4"",APA"RELHO MISTURADOR TIPO PAREDE COM 
 1603.RABICHO EM PVC. TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO,PARA LAVATÓRIO,DE
 PAREDE,ANTI-VANDALISMO,DE 135MM,ACABAMENTO CROMADO, BANCA DE GRANITO CINZA 
CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1CUBA(INCLUSIVE CUNA E 
TORNEIRA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO.
 
 
7.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL:

 

         Administração local da obra, incluindo engenheiro, encarregado, vigia e veículos de uso da obra 

(carro de passeio, pick-up) etc;

     8 LOCALIZAÇÃO DA OBRA:

 

RUA MARICÁ, ESQUINA COM DR SÁ PINTO 
ABREU – RJ 
 
9 PRAZO CONTRATUAL: 

 

O prazo Contratual será de 120 (cento e vinte) dias, sendo:

 

•90 (noventa) dias para execução do Objeto do contrato;

•15 (quinze) dias para Receb

•15(quinze) dias para Recebimento Definitivo;

 

9.1 EXECUÇÃO: 

 

Os serviços contratados deverão ser concluídos em até 90(noventa) dias corridos a contar da data 

de emissão da assinatura da Ordem de Serviço.

De acordo com o artigo 57, da Lei

execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e 

assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico

financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes 

•alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

•superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato;
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*  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS ELÉTRICOS E HIDRO SANITÁRIOS 
SENDO:LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W,COM ALETAS,CORPO EM 

DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA,REFLETOR E
REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA 

PERFORMANCE(THD<30%),BIVOLT,VASO SANITÁRIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM 
CAIXA ACOPLADA E MEDIDAS EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO TIPO 

IGAÇÃO,RABICHO EM PVC E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO., LAVATÓRIO DE 
LOUCA BRANCA TIPO MÉDIO LUXO,COM LADRÃO E MEDIDAS EM TORNO DE
COLUNA,INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFÃO 1680
1""X1.1/4"",APA"RELHO MISTURADOR TIPO PAREDE COM AREJADOR,VÁLVULA DE ESCOAMENTO

1603.RABICHO EM PVC. TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO,PARA LAVATÓRIO,DE
VANDALISMO,DE 135MM,ACABAMENTO CROMADO, BANCA DE GRANITO CINZA 

CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1CUBA(INCLUSIVE CUNA E 
A),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO.

7.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL: 

Administração local da obra, incluindo engenheiro, encarregado, vigia e veículos de uso da obra 

up) etc; 

8 LOCALIZAÇÃO DA OBRA: 

RUA MARICÁ, ESQUINA COM DR SÁ PINTO - CENTRO – BARRA DE SÃO JOÃO 

O prazo Contratual será de 120 (cento e vinte) dias, sendo: 

90 (noventa) dias para execução do Objeto do contrato; 

15 (quinze) dias para Recebimento Provisório; 

15(quinze) dias para Recebimento Definitivo; 

Os serviços contratados deverão ser concluídos em até 90(noventa) dias corridos a contar da data 

de emissão da assinatura da Ordem de Serviço. 

De acordo com o artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 os prazos de início de etapas de 

execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e 

assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico- 

financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 

fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
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*  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS ELÉTRICOS E HIDRO SANITÁRIOS 
SENDO:LUMINÁRIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W,COM ALETAS,CORPO EM 

DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA,REFLETOR EM ALUMÍNIO DE 
REATOR DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA 

PERFORMANCE(THD<30%),BIVOLT,VASO SANITÁRIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM 
EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO TIPO 

PVC E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO., LAVATÓRIO DE 
LOUCA BRANCA TIPO MÉDIO LUXO,COM LADRÃO E MEDIDAS EM TORNO DE 55X45CM,COM 
COLUNA,INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFÃO 1680 DE 

AREJADOR,VÁLVULA DE ESCOAMENTO
1603.RABICHO EM PVC. TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO,PARA LAVATÓRIO,DE

VANDALISMO,DE 135MM,ACABAMENTO CROMADO, BANCA DE GRANITO CINZA 
CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1CUBA(INCLUSIVE CUNA E 

A),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO. 

Administração local da obra, incluindo engenheiro, encarregado, vigia e veículos de uso da obra 

BARRA DE SÃO JOÃO - CASIMIRO DE 

Os serviços contratados deverão ser concluídos em até 90(noventa) dias corridos a contar da data 

Federal nº 8.666/93 os prazos de início de etapas de 

execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e 

motivos, devidamente autuados em processo: 

superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
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• interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da 

Administração; 

•aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

•impedimento de execução do contrato por fato ou 

documento contemporâneo à sua ocorrência;

•omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos 

de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na ex

sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

autoridade competente para celebrar o contrato.

 10 CRONOGRAMA:  

 

O CONTRATADO deve

suas máquinas, equipamentos e mão

Cronograma de desembolso Financeiro. Este planejamento deverá considerar a estratégia de ataque

o cumprimento dos prazos, levando em consideração a possibilidade de ocorrência de chuvas, o lead time 

dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes.

 

11 REAJUSTE/REPACTUAÇÃO:

 
Decorrido o prazo de 12(doze) meses da data base do orçamento el

Obras, poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual de acordo com a fórmula a baixo: 
 
 R = (i/io - 1) Po.  

 Onde:  

 R = Reajustamento 

 i = Índice do mês a ser reajustado

 

 io = Índice do mês da proposta 

 Po = Preço da proposta

 

1 - O valor unitário dos itens relativos às alterações qualitativas nas obras e nos serviços 

de engenharia devem ter por base as composições de custos dos catálogos da EMOP.

ausência dos valores unitários nos catálogos da EMOP,

custos (como Sistemas de Custos de Obras 

em catálogos, os preços podem ser apurados por meio de pesquisa de mercado, mediante 

justificativa do órgão técnico.
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errupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da 

aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em 

documento contemporâneo à sua ocorrência; 

omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos 

de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das 

sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

autoridade competente para celebrar o contrato. 

O CONTRATADO deverá fazer seu próprio planejamento, levando em conta a produtividade de 

suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, observando, contudo, o prazo aqui estipulado e 

Cronograma de desembolso Financeiro. Este planejamento deverá considerar a estratégia de ataque

o cumprimento dos prazos, levando em consideração a possibilidade de ocorrência de chuvas, o lead time 

dos fornecedores, dentre outros fatores intervenientes. 

11 REAJUSTE/REPACTUAÇÃO: 

Decorrido o prazo de 12(doze) meses da data base do orçamento elaborado pela Secretaria de 
Obras, poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual de acordo com a fórmula a baixo: 

i = Índice do mês a ser reajustado 

io = Índice do mês da proposta  

reço da proposta 

O valor unitário dos itens relativos às alterações qualitativas nas obras e nos serviços 

de engenharia devem ter por base as composições de custos dos catálogos da EMOP.

ausência dos valores unitários nos catálogos da EMOP, é possível a adoção de outros sistemas de 

custos (como Sistemas de Custos de Obras - SCO ou SINAPI) e, na ausência de valores unitários 

em catálogos, os preços podem ser apurados por meio de pesquisa de mercado, mediante 

justificativa do órgão técnico.  
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errupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da 

aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei; 

ato de terceiro reconhecido pela Administração em 

omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos 

ecução do contrato, sem prejuízo das 

Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 

rá fazer seu próprio planejamento, levando em conta a produtividade de 

obra, observando, contudo, o prazo aqui estipulado e 

Cronograma de desembolso Financeiro. Este planejamento deverá considerar a estratégia de ataque para 

o cumprimento dos prazos, levando em consideração a possibilidade de ocorrência de chuvas, o lead time 

aborado pela Secretaria de 
Obras, poderá o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual de acordo com a fórmula a baixo:  

O valor unitário dos itens relativos às alterações qualitativas nas obras e nos serviços 

de engenharia devem ter por base as composições de custos dos catálogos da EMOP. No caso de 

é possível a adoção de outros sistemas de 

SCO ou SINAPI) e, na ausência de valores unitários 

em catálogos, os preços podem ser apurados por meio de pesquisa de mercado, mediante 
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8.1. Os reajustes a que o contratado fizer jus e não forem solicitados durante a vigência do 

contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do 

contrato. 

 

12 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA /OPERACIONAL 

 

12.1 Prova de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA e/ou CAU que comprove atividade relacionada com o objeto;

 

12.2 Apresentar para cada parcela de serviços relevantes, 

devidamente registrado(s) no CREA/CAU, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 

Técnico – CAT,expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o licitante tenha executado para 

órgão ou entidade da administração pública direta ou indire

Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes serviços com as respectivas quantidades 

mínimas: … com características similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superior ao objeto licitado. cuja 

 

Reforma predial em geral

 

12.3 Para atendimento à qualificação técnico

seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profi

ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade 

técnica, devidamente registrado(s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, 

acompanhados(s) da(s) respe

Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração 

pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, 

privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço(s) relativo(s) a: 

 

12.3.1 A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de 

trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contrat

profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação futura do 

profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do 

profissional. 

 

12.3.2 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como 

comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitados.

12.4 declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA/CAU do responsável 

técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto.

12.4.1 O nome do responsável técnico indicado deverá constar das certidões de acervo técnicos 

apresentados para qualificação técnica do licitante.
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8.1. Os reajustes a que o contratado fizer jus e não forem solicitados durante a vigência do 

contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do 

12 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA /OPERACIONAL  

a de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

CREA e/ou CAU que comprove atividade relacionada com o objeto; 

Apresentar para cada parcela de serviços relevantes, quando solicitado

mente registrado(s) no CREA/CAU, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 

CAT,expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o licitante tenha executado para 

órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito 

Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes serviços com as respectivas quantidades 

mínimas: … com características similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

jeto licitado. cuja parcela de maior relevância Técnica e Financeira

em geral 

Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir em 

seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nível superior, ARQUITETO OU 

ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade 

técnica, devidamente registrado(s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, 

acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) 

Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração 

pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, 

privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), serviço(s) relativo(s) a:  

A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de 

trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social do licitante em que conste o 

profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação futura do 

profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do 

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como 

comprovação de qualificação técnica, ambos serão inabilitados. 

declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA/CAU do responsável 

écnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto. 

O nome do responsável técnico indicado deverá constar das certidões de acervo técnicos 

apresentados para qualificação técnica do licitante. 
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8.1. Os reajustes a que o contratado fizer jus e não forem solicitados durante a vigência do 

contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do 

a de inscrição ou registro do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

 

quando solicitado, atestado(s), 

mente registrado(s) no CREA/CAU, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 

CAT,expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o licitante tenha executado para 

ta, federal, estadual, municipal ou do Distrito 

Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes serviços com as respectivas quantidades 

mínimas: … com características similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

parcela de maior relevância Técnica e Financeira é: 

profissional, comprovação do licitante de possuir em 

ssional(is) de nível superior, ARQUITETO OU 

ENGENHEIRO, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade 

técnica, devidamente registrado(s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, 

CAT, expedidas por este(s) 

Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração 

pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa 

A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de 

ante, do contrato social do licitante em que conste o 

profissional como sócio, do contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação futura do 

profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do 

No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como 

declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA/CAU do responsável 

O nome do responsável técnico indicado deverá constar das certidões de acervo técnicos 
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12.5 VISTORIA  

  

 A realização da vistoria prévia no local será facultativa. Caso a licitante opte por fazê

deverá ser realizada através dos seus representantes técnicos devidamente habilitados. 

 O licitante examinará as interferências por ventura existentes na área onde serão rea

serviços. Conferir os serviços e respectivos quantitativos para compor o seu preço, analisando todas as 

dificuldades para a execução dos mesmos. 

 A licitante poderá apresentar Declaração de que foram obtidas todas as informações julgadas 

necessárias para a elaboração da proposta, sendo entregue pela proponente quando apresentação da 

habilitação técnica. 

 

13 DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

13.1 Considerações Preliminares

 

Os serviços referentes ao objeto do contrato, deverão estar de acordo com o projeto bá

fornecido pelo Município. Qualquer modificação deverá ser autorizada previamente pela FISCALIZAÇÃO, 

mediante avaliação das eventuais correções. Todos os serviços deverão ser executados em consonância 

com os projetos, as prescrições contidas neste Term

decretos municipais e outras regulamentações aplicáveis.

O Município poderá adotar, em qualquer época, normas especiais ou suplementares de trabalho, 

não previstas neste Termo de Referência, mas necessárias, 

dos serviços. Essas novas normas passarão a integrar, automaticamente, as Especificações Técnicas. 

As grandezas constantes deste manual são expressas em unidades legais e as convenções para 

sua indicação, assim como as abreviaturas, são consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais 

são explicitadas no decorrer do texto. 

Fica reservado à Secretaria de obras o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular e porventura omisso neste Te

contratuais, como o próprio contrato ou projeto. 

Na existência de serviços não especificados, a Contratada somente poderá executá

aprovação da Fiscalização.  

 

A omissão de qualquer procedimento neste Termo de Referência ou nos projetos não exime a 

Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, 

respeitando os objetivos básicos do funcionamento e adequação dos resultados. No caso d

entre os projetos e a planilha orçamentária, terá prioridade a planilha orçamentária. Conflitos entre este 

Termo de Referências e a Planilha Orçamentária ou os Projetos deverão ser informados à fiscalização do 

Município para definição a respe

 

As ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS só poderão ser modificadas, com autorização por escrito, 

emitida pela FISCALIZAÇÃO e concordância dos autores dos projetos. 
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toria prévia no local será facultativa. Caso a licitante opte por fazê

deverá ser realizada através dos seus representantes técnicos devidamente habilitados. 

O licitante examinará as interferências por ventura existentes na área onde serão rea

serviços. Conferir os serviços e respectivos quantitativos para compor o seu preço, analisando todas as 

dificuldades para a execução dos mesmos.  

A licitante poderá apresentar Declaração de que foram obtidas todas as informações julgadas 

árias para a elaboração da proposta, sendo entregue pela proponente quando apresentação da 

13.1 Considerações Preliminares 

Os serviços referentes ao objeto do contrato, deverão estar de acordo com o projeto bá

fornecido pelo Município. Qualquer modificação deverá ser autorizada previamente pela FISCALIZAÇÃO, 

mediante avaliação das eventuais correções. Todos os serviços deverão ser executados em consonância 

com os projetos, as prescrições contidas neste Termo de Referência, as normas técnicas da ABNT, os 

decretos municipais e outras regulamentações aplicáveis. 

O Município poderá adotar, em qualquer época, normas especiais ou suplementares de trabalho, 

não previstas neste Termo de Referência, mas necessárias, a seu juízo à segurança e ao bom andamento 

dos serviços. Essas novas normas passarão a integrar, automaticamente, as Especificações Técnicas. 

As grandezas constantes deste manual são expressas em unidades legais e as convenções para 

omo as abreviaturas, são consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais 

são explicitadas no decorrer do texto.  

Fica reservado à Secretaria de obras o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular e porventura omisso neste Termo de Referência, que não seja definido em outros documentos 

contratuais, como o próprio contrato ou projeto.  

Na existência de serviços não especificados, a Contratada somente poderá executá

uer procedimento neste Termo de Referência ou nos projetos não exime a 

Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, 

respeitando os objetivos básicos do funcionamento e adequação dos resultados. No caso d

entre os projetos e a planilha orçamentária, terá prioridade a planilha orçamentária. Conflitos entre este 

Termo de Referências e a Planilha Orçamentária ou os Projetos deverão ser informados à fiscalização do 

Município para definição a respeito.  

As ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS só poderão ser modificadas, com autorização por escrito, 

emitida pela FISCALIZAÇÃO e concordância dos autores dos projetos.  
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toria prévia no local será facultativa. Caso a licitante opte por fazê-la a mesma 

deverá ser realizada através dos seus representantes técnicos devidamente habilitados.  

O licitante examinará as interferências por ventura existentes na área onde serão realizados os 

serviços. Conferir os serviços e respectivos quantitativos para compor o seu preço, analisando todas as 

A licitante poderá apresentar Declaração de que foram obtidas todas as informações julgadas 

árias para a elaboração da proposta, sendo entregue pela proponente quando apresentação da 

Os serviços referentes ao objeto do contrato, deverão estar de acordo com o projeto básico 

fornecido pelo Município. Qualquer modificação deverá ser autorizada previamente pela FISCALIZAÇÃO, 

mediante avaliação das eventuais correções. Todos os serviços deverão ser executados em consonância 

o de Referência, as normas técnicas da ABNT, os 

O Município poderá adotar, em qualquer época, normas especiais ou suplementares de trabalho, 

a seu juízo à segurança e ao bom andamento 

dos serviços. Essas novas normas passarão a integrar, automaticamente, as Especificações Técnicas.  

As grandezas constantes deste manual são expressas em unidades legais e as convenções para 

omo as abreviaturas, são consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais 

Fica reservado à Secretaria de obras o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

rmo de Referência, que não seja definido em outros documentos 

Na existência de serviços não especificados, a Contratada somente poderá executá-los após devida 

uer procedimento neste Termo de Referência ou nos projetos não exime a 

Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, 

respeitando os objetivos básicos do funcionamento e adequação dos resultados. No caso de divergência 

entre os projetos e a planilha orçamentária, terá prioridade a planilha orçamentária. Conflitos entre este 

Termo de Referências e a Planilha Orçamentária ou os Projetos deverão ser informados à fiscalização do 

As ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS só poderão ser modificadas, com autorização por escrito, 
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13.2 Definições básicas

 

CONTRATANTE - O Município. CONTRATADA 

execução das obras e/ou serviços. • 

FISCALIZAÇÃO - Pessoa física, designado pela CONTRATANTE para fiscalizar a execução das 

obras e serviços. •  

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

serviços e obras ou responsáveis pela execução da obra ou serviço. 

 

13.3 Relações entre a Contratada e a Fiscalização

 

A obra será fiscalizada por Profissional devidamente habilitado, que será doravante aqui designado 

Fiscalização.  

A obra será conduzida por pessoal

Contratada.  

A supervisão dos trabalhos, tanto da Fiscalização como da Contratada, deverá estar sempre a 

cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no CREA/CAU. 

A CONTRATADA obriga

Início de Serviços, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em multa prevista no Termo de 

Contrato. Eventuais modificações nos elementos originais só poderão ser efe

formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovados pela fiscalização quanto a sua 

exequibilidade técnico/financeira e as normas da ABNT. 

A execução de qualquer modificação somente poderá ser posta em prática após aprovação da 

Fiscalização responsável pela obra. 

A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar imediatamente à 

Fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade 

serviços, como também, comunicar

comprometer a qualidade da obra. 

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de não causar danos a nenhuma das partes, 

a Fiscalização do CONTRATANTE poderá autorizar modificaçõ

autorização.  

Caberá à CONTRATADA todo o planejamento da execução das obras e serviços, nos seus 

aspectos administrativos e técnicos, conforme programação física especificada da obra, integrante da 

proposta, obrigando-se a manter no local das obras : 

 

a) um Livro de Registro da Fiscalização, com folhas numeradas; 

b) registro de autorização (ordem de início dos serviços). 

 

Os documentos, relacionados no item anterior, constituirão o processo da obra, que deverá 

permanecer no canteiro durante toda a sua execução e ser entregue ao CONTRATANTE, após a 

conclusão da mesma.  
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13.2 Definições básicas 

O Município. CONTRATADA - Empresa contratada pelo Municíp

execução das obras e/ou serviços. •  

Pessoa física, designado pela CONTRATANTE para fiscalizar a execução das 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS – Profissionais habilitados pelo CREA/CAU autores dos projetos de 

obras ou responsáveis pela execução da obra ou serviço.  

13.3 Relações entre a Contratada e a Fiscalização 

A obra será fiscalizada por Profissional devidamente habilitado, que será doravante aqui designado 

A obra será conduzida por pessoal pertencente à Contratada, que será doravante aqui designada 

A supervisão dos trabalhos, tanto da Fiscalização como da Contratada, deverá estar sempre a 

cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no CREA/CAU. 

ONTRATADA obriga-se a dar início às obras em até 24 horas da data fixada na Ordem de 

Início de Serviços, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em multa prevista no Termo de 

Contrato. Eventuais modificações nos elementos originais só poderão ser efe

formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovados pela fiscalização quanto a sua 

exequibilidade técnico/financeira e as normas da ABNT.  

A execução de qualquer modificação somente poderá ser posta em prática após aprovação da 

Fiscalização responsável pela obra.  

A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar imediatamente à 

Fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execução das obras e 

serviços, como também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de segurança e estabilidade, ou 

comprometer a qualidade da obra.  

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de não causar danos a nenhuma das partes, 

a Fiscalização do CONTRATANTE poderá autorizar modificações de caráter urgente, justificando a sua 

Caberá à CONTRATADA todo o planejamento da execução das obras e serviços, nos seus 

aspectos administrativos e técnicos, conforme programação física especificada da obra, integrante da 

se a manter no local das obras :  

a) um Livro de Registro da Fiscalização, com folhas numeradas;  

b) registro de autorização (ordem de início dos serviços).  

Os documentos, relacionados no item anterior, constituirão o processo da obra, que deverá 

rmanecer no canteiro durante toda a sua execução e ser entregue ao CONTRATANTE, após a 
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Empresa contratada pelo Município, para a 

Pessoa física, designado pela CONTRATANTE para fiscalizar a execução das 

Profissionais habilitados pelo CREA/CAU autores dos projetos de 

A obra será fiscalizada por Profissional devidamente habilitado, que será doravante aqui designado 

pertencente à Contratada, que será doravante aqui designada 

A supervisão dos trabalhos, tanto da Fiscalização como da Contratada, deverá estar sempre a 

cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no CREA/CAU.  

se a dar início às obras em até 24 horas da data fixada na Ordem de 

Início de Serviços, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em multa prevista no Termo de 

Contrato. Eventuais modificações nos elementos originais só poderão ser efetuadas com autorização 

formal e escrita do CONTRATANTE, e devidamente aprovados pela fiscalização quanto a sua 

A execução de qualquer modificação somente poderá ser posta em prática após aprovação da 

A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar imediatamente à 

verificada na execução das obras e 

qualquer fato que resultar em risco de segurança e estabilidade, ou 

Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de não causar danos a nenhuma das partes, 

es de caráter urgente, justificando a sua 

Caberá à CONTRATADA todo o planejamento da execução das obras e serviços, nos seus 

aspectos administrativos e técnicos, conforme programação física especificada da obra, integrante da 

Os documentos, relacionados no item anterior, constituirão o processo da obra, que deverá 

rmanecer no canteiro durante toda a sua execução e ser entregue ao CONTRATANTE, após a 
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No Livro de Registros da Fiscalização, mencionado na alínea "a", serão lançados, pelo 

CONTRATANTE às solicitações e informações necessárias para con

deverá responder utilizando-se do mesmo meio. 

A CONTRATADA colocará na direção geral das obras e serviços, na parte que lhe compete, 

profissional devidamente habilitado, que será seu responsável, na forma da legislação vige

Os encarregados da obra serão pessoas de experiência, idoneidade técnica e moral e nela 

deverão permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a prestar esclarecimentos 

a ela pertinentes, sempre que solicitados por representante

A CONTRATADA manterá no local das obras e serviços, os técnicos e a mão de obra necessários 

à perfeita execução dos mesmos, por cujos encargos responderá, unilateralmente, em toda a sua 

plenitude.  

A CONTRATADA responderá por condições d

alojamentos provisórios, bem como por refeições, quando por ela fornecidas, conforme Portaria nº 

3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificações. 

A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados 

da mesma. O transporte, a guarda e manutenção dos mesmos são de sua exclusiva responsabilidade e 

ônus.  

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serão considerados como 

garantia suplementar do cumprimento das obrigações contratuais, cabendo, à Fiscalização, determinar a 

remoção de materiais ou equipamentos inservíveis ou que estejam em desacordo com as exigências 

contratuais.  

A CONTRATADA se responsabiliza, desde já, por toda e qualquer serviço qu

prejuízos à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência dos serviços executados. A execução e 

operação, das obras provisórias e definitivas, transportes de materiais e/ou equipamentos, deverão ser 

realizadas de modo a não  

 

interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens públicos ou 

particulares.  

Cabe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da obra, a ela homologada, a 

manutenção e segurança de todas as obras localizadas no canteiro,

as executadas por terceiros, desde que concluídas ou paralisadas, correndo assim, à sua conta, as 

mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes. 

Correrão por conta da CONTRATADA todas as desp

tapumes e vigilância das obras provisórias ou definitivas, até a ocupação e recebimento definitivo das 

mesmas, pelo CONTRATANTE. 

Após a conclusão das obras e serviços a CONTRATADA deverá remover todo equipamento 

utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisórias, o escritório de obras, entregando, os 

serviços, o local e as áreas contíguas livres e em condições de limpeza e de uso imediato. 

A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados p

reclamações, orientações e determinações obriga

omissos, quando não solucionados de comum acordo, serão resolvidos pela área competente do 

CONTRATANTE.  
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No Livro de Registros da Fiscalização, mencionado na alínea "a", serão lançados, pelo 

CONTRATANTE às solicitações e informações necessárias para conhecimento da CONTRATADA, a qual 

se do mesmo meio.  

A CONTRATADA colocará na direção geral das obras e serviços, na parte que lhe compete, 

profissional devidamente habilitado, que será seu responsável, na forma da legislação vige

Os encarregados da obra serão pessoas de experiência, idoneidade técnica e moral e nela 

deverão permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a prestar esclarecimentos 

a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do CONTRATANTE. 

A CONTRATADA manterá no local das obras e serviços, os técnicos e a mão de obra necessários 

à perfeita execução dos mesmos, por cujos encargos responderá, unilateralmente, em toda a sua 

A CONTRATADA responderá por condições de higiene e saúde de seu pessoal, quanto a 

alojamentos provisórios, bem como por refeições, quando por ela fornecidas, conforme Portaria nº 

3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificações.  

A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de acordo com o objetivo 

da mesma. O transporte, a guarda e manutenção dos mesmos são de sua exclusiva responsabilidade e 

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serão considerados como 

primento das obrigações contratuais, cabendo, à Fiscalização, determinar a 

remoção de materiais ou equipamentos inservíveis ou que estejam em desacordo com as exigências 

A CONTRATADA se responsabiliza, desde já, por toda e qualquer serviço qu

prejuízos à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência dos serviços executados. A execução e 

operação, das obras provisórias e definitivas, transportes de materiais e/ou equipamentos, deverão ser 

desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens públicos ou 

Cabe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da obra, a ela homologada, a 

manutenção e segurança de todas as obras localizadas no canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive 

as executadas por terceiros, desde que concluídas ou paralisadas, correndo assim, à sua conta, as 

se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes. 

Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à proteção, sinalização, 

tapumes e vigilância das obras provisórias ou definitivas, até a ocupação e recebimento definitivo das 

mesmas, pelo CONTRATANTE.  

Após a conclusão das obras e serviços a CONTRATADA deverá remover todo equipamento 

lizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisórias, o escritório de obras, entregando, os 

serviços, o local e as áreas contíguas livres e em condições de limpeza e de uso imediato. 

A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, cujas 

reclamações, orientações e determinações obriga-se a atender pronta e irrestritamente. Os casos 

omissos, quando não solucionados de comum acordo, serão resolvidos pela área competente do 
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No Livro de Registros da Fiscalização, mencionado na alínea "a", serão lançados, pelo 

hecimento da CONTRATADA, a qual 

A CONTRATADA colocará na direção geral das obras e serviços, na parte que lhe compete, 

profissional devidamente habilitado, que será seu responsável, na forma da legislação vigente.  

Os encarregados da obra serão pessoas de experiência, idoneidade técnica e moral e nela 

deverão permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a prestar esclarecimentos 

s do CONTRATANTE.  

A CONTRATADA manterá no local das obras e serviços, os técnicos e a mão de obra necessários 

à perfeita execução dos mesmos, por cujos encargos responderá, unilateralmente, em toda a sua 

e higiene e saúde de seu pessoal, quanto a 

alojamentos provisórios, bem como por refeições, quando por ela fornecidas, conforme Portaria nº 

à obra, de acordo com o objetivo 

da mesma. O transporte, a guarda e manutenção dos mesmos são de sua exclusiva responsabilidade e 

Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serão considerados como 

primento das obrigações contratuais, cabendo, à Fiscalização, determinar a 

remoção de materiais ou equipamentos inservíveis ou que estejam em desacordo com as exigências 

A CONTRATADA se responsabiliza, desde já, por toda e qualquer serviço que resulte em danos ou 

prejuízos à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência dos serviços executados. A execução e 

operação, das obras provisórias e definitivas, transportes de materiais e/ou equipamentos, deverão ser 

desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens públicos ou 

Cabe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da obra, a ela homologada, a 

sob sua responsabilidade, inclusive 

as executadas por terceiros, desde que concluídas ou paralisadas, correndo assim, à sua conta, as 

se os danos comprovadamente causados pelos ocupantes.  

esas relativas à proteção, sinalização, 

tapumes e vigilância das obras provisórias ou definitivas, até a ocupação e recebimento definitivo das 

Após a conclusão das obras e serviços a CONTRATADA deverá remover todo equipamento 

lizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisórias, o escritório de obras, entregando, os 

serviços, o local e as áreas contíguas livres e em condições de limpeza e de uso imediato.  

elo CONTRATANTE, cujas 

se a atender pronta e irrestritamente. Os casos 

omissos, quando não solucionados de comum acordo, serão resolvidos pela área competente do 
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A Fiscalização poderá exigir, a 

Contratada providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da 

obra. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a 

terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização do 

CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados. 

A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os ser

obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de 

segurança ou outros.  

A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou ato 

desabonador, poderá determinar o afas

CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas.

 

Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do CONTRATANTE, resolver as 

dúvidas e as questões expostas pela CONTRATADA, dando

Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela Fiscalização ou pela própria CONTRATADA, 

obrigará a mesma, à sua conta e risco, à correção, remoção e nova execução das partes impugnadas, 

mesmo que o erro resulte da insuf

A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará na aplicação 

das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e serviços, e no desconto das faturas 

das despesas a que a CONTRATADA tenha dado causa, por ação ou omissão. 

No prazo de observação das obras, a CONTRATADA deverá executar, sob sua inteira 

responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e restauração de defeitos 

ou falhas verificadas pela Fiscalização, após a emissão do Termo de Recebimento Provisório. Não se 

poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela Contratada, desconhecimento, 

incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições desta Es

do projeto, bem como de tudo que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT. 

A Contratada deverá manter permanentemente, e colocar à disposição da Fiscalização, os meios 

necessários e aptos a permitir a mediçã

das obras, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções de medições para 

efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro. 

A existência e a atuação da Fiscalização em nada diminuem a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da Contratada no que concerne às obras e suas implicações 

próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou 

regulamentos vigentes.  

 

13.4 Cabe à CONTRATADA:

 

O fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de segurança do trabalho, obedecendo a 

orientação da Fiscalização do CONTRATANTE;

 

Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu contrato social ou 

estatuto; 
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A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela 

Contratada providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da 

obra. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a 

dos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização do 

CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados. 

A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os ser

obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de 

A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou ato 

desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da 

CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas. 

Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do CONTRATANTE, resolver as 

dúvidas e as questões expostas pela CONTRATADA, dando-lhes soluções rápidas e adequadas. 

Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela Fiscalização ou pela própria CONTRATADA, 

obrigará a mesma, à sua conta e risco, à correção, remoção e nova execução das partes impugnadas, 

mesmo que o erro resulte da insuficiência dos levantamentos e/ou projetos.  

A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará na aplicação 

das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e serviços, e no desconto das faturas 

e a CONTRATADA tenha dado causa, por ação ou omissão.  

No prazo de observação das obras, a CONTRATADA deverá executar, sob sua inteira 

responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e restauração de defeitos 

icadas pela Fiscalização, após a emissão do Termo de Recebimento Provisório. Não se 

poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela Contratada, desconhecimento, 

incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições desta Especificação, do contrato ou 

do projeto, bem como de tudo que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT. 

A Contratada deverá manter permanentemente, e colocar à disposição da Fiscalização, os meios 

necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção das instalações 

das obras, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções de medições para 

efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro. 

a atuação da Fiscalização em nada diminuem a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da Contratada no que concerne às obras e suas implicações  

próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou 

13.4 Cabe à CONTRATADA: 

O fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de segurança do trabalho, obedecendo a 

orientação da Fiscalização do CONTRATANTE; 

Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu contrato social ou 
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qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadas pela 

Contratada providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da 

obra. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o CONTRATANTE ou a 

dos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização do 

CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente credenciados.  

A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da 

obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de 

A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou ato 

tamento do preposto ou de qualquer empregado da 

Compete à Fiscalização, em conjunto com as demais áreas do CONTRATANTE, resolver as 

luções rápidas e adequadas. 

Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela Fiscalização ou pela própria CONTRATADA, 

obrigará a mesma, à sua conta e risco, à correção, remoção e nova execução das partes impugnadas, 

A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da Fiscalização importará na aplicação 

das multas contratuais, relacionadas com o andamento das obras e serviços, e no desconto das faturas 

 

No prazo de observação das obras, a CONTRATADA deverá executar, sob sua inteira 

responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e restauração de defeitos 

icadas pela Fiscalização, após a emissão do Termo de Recebimento Provisório. Não se 

poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela Contratada, desconhecimento, 

pecificação, do contrato ou 

do projeto, bem como de tudo que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT.  

A Contratada deverá manter permanentemente, e colocar à disposição da Fiscalização, os meios 

o dos serviços executados, bem como a inspeção das instalações 

das obras, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções de medições para 

efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro.  

a atuação da Fiscalização em nada diminuem a responsabilidade única, integral e 

próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou 

O fornecimento de todos os equipamentos pessoais e de segurança do trabalho, obedecendo a 

Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu contrato social ou 
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Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer 

informações a todos os Credenciados pela CONTRATANTE;

Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter o CONTRATANTE à 

margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a CONTRATADA, em 

quaisquer circunstâncias, nesse particular considerada como única e exclusiva empregadora e 

responsável por qualquer ônus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorren

tais ações, reivindicações ou reclamações; 

 

13.5 Materiais fornecidos pela CONTRATADA

 

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverão ser observadas as seguintes disposições:

  

14 ESPECIFICAÇÕES:  

 

Todos os materiais a serem empregados na obra

satisfazer às especificações da ABNT (aprovados, recomendados ou projetados) e, ainda, serem de 

qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela Fiscalização. Em casos especiais, tratando

material para o qual ainda não haja especificações aprovadas pela ABNT, as especificações requeridas 

serão as dos órgãos competentes.

 

Na composição de preços, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada é considerado posto 

obra. 

 

15 INSPEÇÃO 

 

Todos os materiais estarão

pela Contratada e deverá ser representativa do material a ser usado. 

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalização, deverá ser 

retirado e substituído pela Contratada sem nenhum ônus adicional para o Município. 

 

16 ARMAZENAMENTO: 

 

 A Contratada tomará todas as providências para o perfeito armazenamento e respectivo 

acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura co

estranhos.  

No tocante ao armazenamento dos materiais necessários à confecção do concreto, a Contratada 

deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, e mais as recomendações desta 

Especificação.  
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Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer 

informações a todos os Credenciados pela CONTRATANTE; 

Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter o CONTRATANTE à 

uer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a CONTRATADA, em 

quaisquer circunstâncias, nesse particular considerada como única e exclusiva empregadora e 

responsável por qualquer ônus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorren

tais ações, reivindicações ou reclamações;  

13.5 Materiais fornecidos pela CONTRATADA 

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverão ser observadas as seguintes disposições:

Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposições e reparos deverão 

satisfazer às especificações da ABNT (aprovados, recomendados ou projetados) e, ainda, serem de 

qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela Fiscalização. Em casos especiais, tratando

l ainda não haja especificações aprovadas pela ABNT, as especificações requeridas 

serão as dos órgãos competentes. 

Na composição de preços, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada é considerado posto 

Todos os materiais estarão sujeitos a amostragem, testes e aprovação. A amostra será fornecida 

pela Contratada e deverá ser representativa do material a ser usado.  

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalização, deverá ser 

pela Contratada sem nenhum ônus adicional para o Município. 

A Contratada tomará todas as providências para o perfeito armazenamento e respectivo 

acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura co

No tocante ao armazenamento dos materiais necessários à confecção do concreto, a Contratada 

deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, e mais as recomendações desta 
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Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir visitas e fornecer 

Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter o CONTRATANTE à 

uer ações judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a CONTRATADA, em 

quaisquer circunstâncias, nesse particular considerada como única e exclusiva empregadora e 

responsável por qualquer ônus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, decorrente de 

Para os materiais fornecidos pela Contratada deverão ser observadas as seguintes disposições: 

e nas diversas reposições e reparos deverão 

satisfazer às especificações da ABNT (aprovados, recomendados ou projetados) e, ainda, serem de 

qualidade, modelo, marca e tipo aprovados pela Fiscalização. Em casos especiais, tratando-se de 

l ainda não haja especificações aprovadas pela ABNT, as especificações requeridas 

Na composição de preços, o custo dos materiais fornecidos pela Contratada é considerado posto 

sujeitos a amostragem, testes e aprovação. A amostra será fornecida 

O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalização, deverá ser 

pela Contratada sem nenhum ônus adicional para o Município.  

A Contratada tomará todas as providências para o perfeito armazenamento e respectivo 

acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com elementos 

No tocante ao armazenamento dos materiais necessários à confecção do concreto, a Contratada 

deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, e mais as recomendações desta 
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17 SERVIÇOS DE TERCEIROS

 

 São serviços específicos componentes de um projeto cuja execução exige especialização que 

não consta da capacidade de produção da Contratada. São realizados por terceiros na forma de pessoa 

física ou jurídica através de subcontrato ou instrumentos formais com a

única responsável perante o Município. 

 

18 PREÇOS 

 

 Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão aqueles contratados, e cobrirão 

todos os custos previstos na composição e regulamentação de preços e todas 

diretas.  

 

Os preços contratados, global e unitários, estarão limitados superiormente pelo preço orçado pelo 

órgão, que figurarão como preços máximos. 

O licitante que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui est

eliminado do certame. 

 A medição dos serviços será feita de acordo com os critérios da fiscalização e tendo como 

referência a planilha de preços e quantitativos executados dentro do período que corresponde a medição, 

bem como o cronograma de desembolso; 

Na apresentação da Proposta será exigida, quando um preço unitário for inferior a 25% do preço 

orçado pela CONTRATANTE, a descrição do item em composição unitária, identificando os custos de cada 

elementar e sua origem, demonstrando a exequ

Responsável Técnico da Licitante.

Nos preços cotados deverão estar inclusos materiais, mão de obra, encargos sociais e 

trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao

desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços.

 

18.1 Da Planilha de Custos da proposta da Licitante

 

No cabeçalho deverá constar:

 

•Descrição da Obra a que se refere;

•I0 (data de referência) do Orçame

•Sistema de Custos Utilizado.

 

No corpo da Planilha deverá constar:

 

•Discriminação dos serviços;

•Unidade de medida, quantidade, custo unitário e custo parcial;

•Apresentação dos códigos de cada serviço do sistema de custo unitário.
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17 SERVIÇOS DE TERCEIROS 

erviços específicos componentes de um projeto cuja execução exige especialização que 

não consta da capacidade de produção da Contratada. São realizados por terceiros na forma de pessoa 

física ou jurídica através de subcontrato ou instrumentos formais com a Contratada, que se afigura como 

única responsável perante o Município.  

Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão aqueles contratados, e cobrirão 

todos os custos previstos na composição e regulamentação de preços e todas 

Os preços contratados, global e unitários, estarão limitados superiormente pelo preço orçado pelo 

órgão, que figurarão como preços máximos.  

O licitante que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui est

A medição dos serviços será feita de acordo com os critérios da fiscalização e tendo como 

referência a planilha de preços e quantitativos executados dentro do período que corresponde a medição, 

de desembolso;  

Na apresentação da Proposta será exigida, quando um preço unitário for inferior a 25% do preço 

orçado pela CONTRATANTE, a descrição do item em composição unitária, identificando os custos de cada 

elementar e sua origem, demonstrando a exequibilidade da proposta, devidamente atestado pelo 

Responsável Técnico da Licitante. 

Nos preços cotados deverão estar inclusos materiais, mão de obra, encargos sociais e 

trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao

desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços.

18.1 Da Planilha de Custos da proposta da Licitante 

No cabeçalho deverá constar: 

Descrição da Obra a que se refere; 

I0 (data de referência) do Orçamento; 

Sistema de Custos Utilizado. 

No corpo da Planilha deverá constar: 

Discriminação dos serviços; 

Unidade de medida, quantidade, custo unitário e custo parcial; 

Apresentação dos códigos de cada serviço do sistema de custo unitário. 
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erviços específicos componentes de um projeto cuja execução exige especialização que 

não consta da capacidade de produção da Contratada. São realizados por terceiros na forma de pessoa 

Contratada, que se afigura como 

Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão aqueles contratados, e cobrirão 

todos os custos previstos na composição e regulamentação de preços e todas as despesas indiretas e 

Os preços contratados, global e unitários, estarão limitados superiormente pelo preço orçado pelo 

O licitante que apresentar em sua proposta valores superiores ao limite aqui estabelecido estará 

A medição dos serviços será feita de acordo com os critérios da fiscalização e tendo como 

referência a planilha de preços e quantitativos executados dentro do período que corresponde a medição, 

Na apresentação da Proposta será exigida, quando um preço unitário for inferior a 25% do preço 

orçado pela CONTRATANTE, a descrição do item em composição unitária, identificando os custos de cada 

ibilidade da proposta, devidamente atestado pelo 

Nos preços cotados deverão estar inclusos materiais, mão de obra, encargos sociais e 

trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao 

desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços. 
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Ao final da Planilha deverá constar:

 

•Identificação do Responsável Técnico pela Elaboração da análise dos Custos da Planilha, constando 

nome completo, Registro no CREA/CAU e assinatura.

 

19 BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS 

 

É a taxa percentual que incide sobre todos os pr

encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos e fretes incidentes. 

Salvo condições expressas ao contrário, remunera as despesas a seguir relacionadas: 

Despesas indiretas, estas

 

1. Administração Central

2. Seguros/Imprevistos

3. Despesas Financeiras

 • PIS (Programa de Integração Social)

 • ISS(Imposto Sobre Serviço)

 • COFINS; 

4. Lucro 

 

20 SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS

 

 Caso durante a execução do objeto se faça necessário firmar termos aditivos com serviços novos 

ou previamente existentes na planilha orçamentária, serão observados os seguintes requisitos:

1. Para itens que já estejam contemplados no contrato, os preços unitários serão

contratados, constantes da proposta vencedora.

 

2. Para itens novos a serem incluídos na planilha orçamentária da obra, a inclusão dos itens 

deverá atender ao que segue: 

a) Caso o Sistema de Preços EMOP, SCO, SINAPI etc. contemple o serviço, 

deverá corresponder ao encontrado naqueles sistemas respeitando o I0  da Planilha de Custos do Projeto 

Básico, aplicado sobre este o mesmo desconto dado pelo vencedor.

 b) Caso o item não seja contemplado pelo Sistema de Preços EMOP, SCO, 

adotado será o menor dentre os obtidos em no mínimo 05 (cinco) cotações no mercado;

 

21 ALTERAÇÃO CONTRATUAL

 

 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, com 

a apresentação das devidas justificativas adequadas a esta Concorrência. No interesse da Administração o 

CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) d
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deverá constar: 

Identificação do Responsável Técnico pela Elaboração da análise dos Custos da Planilha, constando 

nome completo, Registro no CREA/CAU e assinatura. 

19 BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI 

É a taxa percentual que incide sobre todos os preços unitários compostos pela mão de obra, 

encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos e fretes incidentes. 

Salvo condições expressas ao contrário, remunera as despesas a seguir relacionadas: 

Despesas indiretas, estas formando os seguintes itens a seguir listados:  

1. Administração Central 

2. Seguros/Imprevistos 

3. Despesas Financeiras 

• PIS (Programa de Integração Social) 

• ISS(Imposto Sobre Serviço) 

20 SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS 

a execução do objeto se faça necessário firmar termos aditivos com serviços novos 

ou previamente existentes na planilha orçamentária, serão observados os seguintes requisitos:

1. Para itens que já estejam contemplados no contrato, os preços unitários serão

contratados, constantes da proposta vencedora. 

2. Para itens novos a serem incluídos na planilha orçamentária da obra, a inclusão dos itens 

 

a) Caso o Sistema de Preços EMOP, SCO, SINAPI etc. contemple o serviço, 

deverá corresponder ao encontrado naqueles sistemas respeitando o I0  da Planilha de Custos do Projeto 

Básico, aplicado sobre este o mesmo desconto dado pelo vencedor. 

b) Caso o item não seja contemplado pelo Sistema de Preços EMOP, SCO, 

adotado será o menor dentre os obtidos em no mínimo 05 (cinco) cotações no mercado;

21 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, com 

stificativas adequadas a esta Concorrência. No interesse da Administração o 

CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) d
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Identificação do Responsável Técnico pela Elaboração da análise dos Custos da Planilha, constando 

eços unitários compostos pela mão de obra, 

encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos e fretes incidentes.  

Salvo condições expressas ao contrário, remunera as despesas a seguir relacionadas:  

 

a execução do objeto se faça necessário firmar termos aditivos com serviços novos 

ou previamente existentes na planilha orçamentária, serão observados os seguintes requisitos: 

1. Para itens que já estejam contemplados no contrato, os preços unitários serão os mesmos já 

2. Para itens novos a serem incluídos na planilha orçamentária da obra, a inclusão dos itens 

a) Caso o Sistema de Preços EMOP, SCO, SINAPI etc. contemple o serviço, o preço unitário 

deverá corresponder ao encontrado naqueles sistemas respeitando o I0  da Planilha de Custos do Projeto 

b) Caso o item não seja contemplado pelo Sistema de Preços EMOP, SCO, SINAPI etc o preço 

adotado será o menor dentre os obtidos em no mínimo 05 (cinco) cotações no mercado; 

O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, com 

stificativas adequadas a esta Concorrência. No interesse da Administração o 

CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
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do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta 

por cento) para os seus acréscimos. 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos 

supressões que se fizerem necessária; 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as 

supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes;

 
 22 GARANTIAS 
 

 A empresa contratada deverá fornecer garanti

contrato, cabendo-lhe a opção por uma das seguintes modalidades, abaixo relacionadas:

 

 Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

 

 Seguro garantia; 

 Fiança Bancária. 

 

 A garantia prestada pelo contra

atestado de recebimento da mercadoria/serviço pelo secretário requisitante, e, quando em dinheiro, 

atualizada monetariamente. 

Quando a prestação de garantia for na modalidade de seguro garantia

validade da mesma deverá contemplar o prazo do contrato mais 105 dias, tendo em vista a necessidade 

para os aceites provisório e definitivo. Quando houver aditivo de acréscimo de valor ou de prorrogação de 

prazo, a caução deverá ser acrescida ou prorrogad

 A garantia fornecida deverá se prorrogar e vigorar até o aceite definitivo da obra. 

 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em Banco Oficial, em conta específica com correção 

monetária em favor do Município de Casimiro de Abr

 

23 RESPONSABILIDADE LEGAL/FISCAL

 

A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais e 

municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instruções e diretrizes) que lhe forem aplicáveis e 

necessárias ao seu funcionamento como empresa. 

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os serviços e 

seu pessoal, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. Toda a equipe de trabalho deverá estar 

vinculada à CONTRATADA pela CLT, não

Toda a equipe de trabalho deverá estar equipada com ferramentas compatíveis com a tarefa além 

de fardamento, sapatos, capacete e outros utensílios de segurança quando necessário. Sendo todos os 

funcionários devidamente identificados. 

Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenização de quaisquer acidentes de 

trabalho, resultante da execução das obras e serviços contratados, ou qualquer caso fortuito. 
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do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta 

por cento) para os seus acréscimos.  

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos 

supressões que se fizerem necessária;  

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as 

supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes; 

A empresa contratada deverá fornecer garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do 

lhe a opção por uma das seguintes modalidades, abaixo relacionadas:

Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e 

atestado de recebimento da mercadoria/serviço pelo secretário requisitante, e, quando em dinheiro, 

Quando a prestação de garantia for na modalidade de seguro garantia

validade da mesma deverá contemplar o prazo do contrato mais 105 dias, tendo em vista a necessidade 

para os aceites provisório e definitivo. Quando houver aditivo de acréscimo de valor ou de prorrogação de 

acrescida ou prorrogada. 

A garantia fornecida deverá se prorrogar e vigorar até o aceite definitivo da obra. 

A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em Banco Oficial, em conta específica com correção 

monetária em favor do Município de Casimiro de Abreu. 

23 RESPONSABILIDADE LEGAL/FISCAL  

A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais e 

municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instruções e diretrizes) que lhe forem aplicáveis e 

namento como empresa.  

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os serviços e 

seu pessoal, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. Toda a equipe de trabalho deverá estar 

vinculada à CONTRATADA pela CLT, não se admitindo trabalhadores em condições ilegais. 

Toda a equipe de trabalho deverá estar equipada com ferramentas compatíveis com a tarefa além 

de fardamento, sapatos, capacete e outros utensílios de segurança quando necessário. Sendo todos os 

s devidamente identificados.  

Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenização de quaisquer acidentes de 

trabalho, resultante da execução das obras e serviços contratados, ou qualquer caso fortuito. 
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do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta 

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as 

a equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do 

lhe a opção por uma das seguintes modalidades, abaixo relacionadas: 

tado será liberada ou restituída após a execução do contrato e 

atestado de recebimento da mercadoria/serviço pelo secretário requisitante, e, quando em dinheiro, 

Quando a prestação de garantia for na modalidade de seguro garantia ou fiança bancária, a 

validade da mesma deverá contemplar o prazo do contrato mais 105 dias, tendo em vista a necessidade 

para os aceites provisório e definitivo. Quando houver aditivo de acréscimo de valor ou de prorrogação de 

A garantia fornecida deverá se prorrogar e vigorar até o aceite definitivo da obra.  

A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em Banco Oficial, em conta específica com correção 

A CONTRATADA será responsável pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais e 

municipais (inclusive todos os regulamentos, normas, instruções e diretrizes) que lhe forem aplicáveis e 

As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os serviços e 

seu pessoal, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. Toda a equipe de trabalho deverá estar 

se admitindo trabalhadores em condições ilegais.  

Toda a equipe de trabalho deverá estar equipada com ferramentas compatíveis com a tarefa além 

de fardamento, sapatos, capacete e outros utensílios de segurança quando necessário. Sendo todos os 

Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a indenização de quaisquer acidentes de 

trabalho, resultante da execução das obras e serviços contratados, ou qualquer caso fortuito.  
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Será também de sua responsabilidade a even

serviços executados, até a aceitação definitiva da mesma, bem como as 

 

indenizações que possam vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda 

que ocorridos em via pública. 

 

24 PENALIDADES 
 

Ao vencedor, adjudicado e contratado, que se tornar inadimplente pela entrega dos serviços, pela 

escusa ou descumprimento da sua garantia, como proposto e de acordo com o objeto do presente convite, 

serão aplicadas as seguintes penalidade

 

 1- Advertência por escrito;

 

 2- Multa de até 20% sobre o valor do contrato, na dependência da gravidade do dano, tudo de 

acordo com a decisão da autoridade competente;

 

 3- Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, por período

quatro) meses, sempre de acordo com a gravidade do fato e a decisão da autoridade competente;

 

 4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, até a reabilitação do 

contratado perante a autoridade que prola

 

 A sanção indicada no sub

sub-itens 01, 03 e 04, na dependência da falta cometida, a critério da Administração, tudo sem prejuízo da 

comunicação dos fatos ao Tribunal de Contas do Estado.

 Será garantido, nesse caso, ao contratado, o exercício do direito estabelecido nos parágrafos 2º e 

3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas modificações posteriores.

 

25 PROPOSTAS  

A Planilha de Custos contendo a PROPOSTA DE PREÇOS, a qual será apresentada em uma via, 

sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em papel 

 

timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e assinada pelo representante legal da licitante 

e pelo Responsável Técnico da licitante na última página 

e rubricadas nas demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificações 

técnicas e condições estabelecidas no Termo de Referência bem como especificações dos fabricantes, 

normas técnicas pertinentes e conter ainda as seguintes indicações:

 A proposta deverá conter preço unitário e total fixo e irreajustável, em moeda corrente nacional, 

com todos os custos incidentes, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e 

sociais, seguro, transporte, montagem, instalação incluindo teste e ativação dos equipamentos ofertados; 

Os materiais necessários à instalação integral dos equipamentos a partir da infraestrutura oferecida e que 
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Será também de sua responsabilidade a eventual destruição ou danificação, por terceiros, dos 

serviços executados, até a aceitação definitiva da mesma, bem como as  

indenizações que possam vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda 

Ao vencedor, adjudicado e contratado, que se tornar inadimplente pela entrega dos serviços, pela 

escusa ou descumprimento da sua garantia, como proposto e de acordo com o objeto do presente convite, 

serão aplicadas as seguintes penalidades: 

Advertência por escrito; 

Multa de até 20% sobre o valor do contrato, na dependência da gravidade do dano, tudo de 

acordo com a decisão da autoridade competente; 

Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, por período

quatro) meses, sempre de acordo com a gravidade do fato e a decisão da autoridade competente;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, até a reabilitação do 

contratado perante a autoridade que prolatou a decisão, sempre após o ressarcimento dos danos.

A sanção indicada no sub-item 2 poderá ser aplicada conjuntamente com as estabelecidas pelos 

itens 01, 03 e 04, na dependência da falta cometida, a critério da Administração, tudo sem prejuízo da 

comunicação dos fatos ao Tribunal de Contas do Estado. 

Será garantido, nesse caso, ao contratado, o exercício do direito estabelecido nos parágrafos 2º e 

3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e suas modificações posteriores. 

contendo a PROPOSTA DE PREÇOS, a qual será apresentada em uma via, 

sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em papel  

timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e assinada pelo representante legal da licitante 

da licitante na última página  

e rubricadas nas demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificações 

técnicas e condições estabelecidas no Termo de Referência bem como especificações dos fabricantes, 

conter ainda as seguintes indicações: 

A proposta deverá conter preço unitário e total fixo e irreajustável, em moeda corrente nacional, 

com todos os custos incidentes, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e 

guro, transporte, montagem, instalação incluindo teste e ativação dos equipamentos ofertados; 

Os materiais necessários à instalação integral dos equipamentos a partir da infraestrutura oferecida e que 
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tual destruição ou danificação, por terceiros, dos 

indenizações que possam vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda 

Ao vencedor, adjudicado e contratado, que se tornar inadimplente pela entrega dos serviços, pela 

escusa ou descumprimento da sua garantia, como proposto e de acordo com o objeto do presente convite, 

Multa de até 20% sobre o valor do contrato, na dependência da gravidade do dano, tudo de 

Suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração, por período de até 24 (vinte e 

quatro) meses, sempre de acordo com a gravidade do fato e a decisão da autoridade competente; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, até a reabilitação do 

tou a decisão, sempre após o ressarcimento dos danos. 

item 2 poderá ser aplicada conjuntamente com as estabelecidas pelos 

itens 01, 03 e 04, na dependência da falta cometida, a critério da Administração, tudo sem prejuízo da 

Será garantido, nesse caso, ao contratado, o exercício do direito estabelecido nos parágrafos 2º e 

contendo a PROPOSTA DE PREÇOS, a qual será apresentada em uma via, 

timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e assinada pelo representante legal da licitante 

e rubricadas nas demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificações 

técnicas e condições estabelecidas no Termo de Referência bem como especificações dos fabricantes, 

A proposta deverá conter preço unitário e total fixo e irreajustável, em moeda corrente nacional, 

com todos os custos incidentes, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas e 

guro, transporte, montagem, instalação incluindo teste e ativação dos equipamentos ofertados; 

Os materiais necessários à instalação integral dos equipamentos a partir da infraestrutura oferecida e que 
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não estejam claramente especificados e cotados na propo

dos serviços de instalação.  

 Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega das 

propostas; 

 Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabeleci

estipulado neste termo de referência; 

 Nos preços oferecidos deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, 

seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, Anotação de Responsabil

Técnica – ART, ou RRT junto ao CREA/CAU, demais encargos cabíveis e outros; 

 Nome, identidade, CPF, profissão e endereço do(s) representante legal da empresa que assinará 

o Contrato, na hipótese de vencedora do certame; 

  

 Não se admitirá proposta 

zero, incompatíveis com os preços de mercado, ou com preços manifestamente inexequíveis, exigindo

por ocasião da apresentação de preços cujos 

 

valores unitários estejam menor que

dos elementares dos itens, com toda documentação que comprove que os custos são coerentes com os de 

mercado; 

 

26 INÍCIO DE OBRA 

  

 Após assinatura do Contrato e prévio empenho, será marcad

nas dependências da Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos, para emissão da Ordem de 

Início, onde deverão estar presentes:

 

•Representante legal da Contratada;

•Responsável Técnico da Contratada;

•Eng.º Fiscal do Contrato.

 

Não será dado Ordem de Início da Obra sem as seguintes documentações na reunião de Início de 

Obra: 

 

•Projeto Executivo (se contratado) ou Projeto Básico;

•ART ou RRT da Obra, definitivo;

•Livro Diário de Obras para abertura;
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não estejam claramente especificados e cotados na proposta, serão considerados como parte integrante 

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega das 

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabeleci

estipulado neste termo de referência;  

Nos preços oferecidos deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, 

seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, Anotação de Responsabil

ART, ou RRT junto ao CREA/CAU, demais encargos cabíveis e outros; 

Nome, identidade, CPF, profissão e endereço do(s) representante legal da empresa que assinará 

o Contrato, na hipótese de vencedora do certame;  

Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços de mercado, ou com preços manifestamente inexequíveis, exigindo

por ocasião da apresentação de preços cujos  

valores unitários estejam menor que 25%, a demonstração da viabilidade dos mesmos, através de abertura 

dos elementares dos itens, com toda documentação que comprove que os custos são coerentes com os de 

Após assinatura do Contrato e prévio empenho, será marcado reunião de Início de Obra a ocorrer 

nas dependências da Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos, para emissão da Ordem de 

Início, onde deverão estar presentes: 

Representante legal da Contratada; 

Responsável Técnico da Contratada; 

do Contrato. 

Não será dado Ordem de Início da Obra sem as seguintes documentações na reunião de Início de 

Projeto Executivo (se contratado) ou Projeto Básico; 

ART ou RRT da Obra, definitivo; 

Livro Diário de Obras para abertura; 
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sta, serão considerados como parte integrante 

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega das 

Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade, fica estabelecido que este prazo é o 

Nos preços oferecidos deverão estar inclusas todas as despesas decorrentes de impostos, taxas, 

seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, Anotação de Responsabilidade 

ART, ou RRT junto ao CREA/CAU, demais encargos cabíveis e outros;  

Nome, identidade, CPF, profissão e endereço do(s) representante legal da empresa que assinará 

que apresente preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços de mercado, ou com preços manifestamente inexequíveis, exigindo-se 

25%, a demonstração da viabilidade dos mesmos, através de abertura 

dos elementares dos itens, com toda documentação que comprove que os custos são coerentes com os de 

o reunião de Início de Obra a ocorrer 

nas dependências da Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos, para emissão da Ordem de 

Não será dado Ordem de Início da Obra sem as seguintes documentações na reunião de Início de 
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27 OBRAS CIVIS 

 

 

 

 27.1 Disposições Gerais

 

 O suprimento de água, energia e telefone para todos os fins, bem como o afastamento e 

disposição final de águas residuais serão de responsabilidade da contratada. 

 O abastecimento de água ao canteiro será efetuado, obrigatoriame

que o CONSTRUTOR tenha que se valer de caminhão pipa. 

  

 A ligação de energia elétrica ao canteiro obedecerá, rigorosamente, as prescrições da 

concessionária local.  

 Os ramais e sub-ramais internos serão executados com conduto

termoplástica, corretamente dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de 

utilização.  

 As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores apropriados e guarnecidos com 

fita isolante, não sendo admitidos fi

 Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. 

 Cada máquina e equipamento receberão proteção individual, de acordo com respectiva potência 

por disjuntor termomagnético, fixado próximo ao local de operação.

 

 27.2 Limpeza e Retirada de Material

 

 Serão removidos todos os materiais imprestáveis e entulhos que se encontrem no terreno e na 

edificação.  

 Deverá ser prevista a limpeza e remoção dos entulhos de obra ao longo de todo o tempo de 

serviço, mantendo assim a obra l

 

28 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

As medições serão efetuadas de acordo com o cronograma físico/financeiro apresentado pela 

Contratada no ato licitatório, em Planilhas contendo os quantitativos dos serviços 

acompanhado de memória de cálculo, diário de obras atualizado e relatório fotográfico.

Caso a parcela do cronograma não tenha sido cumprido pela contratada, deverá haver justificativa 

de cada item que não tenha sido cumprido, acompanhado de um n

da fiscalização. 

Poderá haver progressão no Cronograma da obra, vedada a antecipação de pagamento.

 

Os itens constantes dos custos administrativos serão medidos em percentual equivalente ao total 

de serviços efetivamente executados no período, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União 

em seu acórdão Nº 3.103/2010 
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27.1 Disposições Gerais 

O suprimento de água, energia e telefone para todos os fins, bem como o afastamento e 

disposição final de águas residuais serão de responsabilidade da contratada.  

O abastecimento de água ao canteiro será efetuado, obrigatoriamente, sem interrupção, mesmo 

que o CONSTRUTOR tenha que se valer de caminhão pipa.  

A ligação de energia elétrica ao canteiro obedecerá, rigorosamente, as prescrições da 

ramais internos serão executados com condutores isolados por camada 

termoplástica, corretamente dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de 

As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores apropriados e guarnecidos com 

fita isolante, não sendo admitidos fios desencapados.  

Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos.  

Cada máquina e equipamento receberão proteção individual, de acordo com respectiva potência 

por disjuntor termomagnético, fixado próximo ao local de operação. 

eza e Retirada de Material 

Serão removidos todos os materiais imprestáveis e entulhos que se encontrem no terreno e na 

Deverá ser prevista a limpeza e remoção dos entulhos de obra ao longo de todo o tempo de 

serviço, mantendo assim a obra limpa e segura conforme as recomendações em Norma (NR18).

 

As medições serão efetuadas de acordo com o cronograma físico/financeiro apresentado pela 

Contratada no ato licitatório, em Planilhas contendo os quantitativos dos serviços 

acompanhado de memória de cálculo, diário de obras atualizado e relatório fotográfico.

Caso a parcela do cronograma não tenha sido cumprido pela contratada, deverá haver justificativa 

de cada item que não tenha sido cumprido, acompanhado de um novo Cronograma para aceitação ou não 

Poderá haver progressão no Cronograma da obra, vedada a antecipação de pagamento.

Os itens constantes dos custos administrativos serão medidos em percentual equivalente ao total 

e executados no período, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União 

em seu acórdão Nº 3.103/2010 – Plenário. 
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O suprimento de água, energia e telefone para todos os fins, bem como o afastamento e 

nte, sem interrupção, mesmo 

A ligação de energia elétrica ao canteiro obedecerá, rigorosamente, as prescrições da 

res isolados por camada 

termoplástica, corretamente dimensionada para atender as respectivas demandas dos pontos de 

As emendas de fios e cabos serão executadas com conectores apropriados e guarnecidos com 

Cada máquina e equipamento receberão proteção individual, de acordo com respectiva potência 

Serão removidos todos os materiais imprestáveis e entulhos que se encontrem no terreno e na 

Deverá ser prevista a limpeza e remoção dos entulhos de obra ao longo de todo o tempo de 

impa e segura conforme as recomendações em Norma (NR18). 

As medições serão efetuadas de acordo com o cronograma físico/financeiro apresentado pela 

Contratada no ato licitatório, em Planilhas contendo os quantitativos dos serviços executados 

acompanhado de memória de cálculo, diário de obras atualizado e relatório fotográfico. 

Caso a parcela do cronograma não tenha sido cumprido pela contratada, deverá haver justificativa 

ovo Cronograma para aceitação ou não 

Poderá haver progressão no Cronograma da obra, vedada a antecipação de pagamento. 

Os itens constantes dos custos administrativos serão medidos em percentual equivalente ao total 

e executados no período, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União 
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29 RECEBIMENTO DA OBRA

 

 29.1 Regras Gerais 

 

  Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalização, a conclusão da obra ou 

serviço ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, 

conforme o contrato.  

 Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências no serviço ou obra, não pode ser 

efetuado o seu recebimento pr

administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento. 

 No caso de recebimento parcial, as parcelas são recebidas em caráter provisório, s

necessário o recebimento definitivo que ocorrerá junto com os das parcelas restantes.

 

 29.2 Recebimento Provisório

 

 O recebimento de obras e serviços deve ser feito pelo responsável pela sua fiscalização e 

acompanhamento do contrato, mediante termo 

(quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO. 

  

 O recebimento provisório é o que se efetua, em caráter experimental, relativamente à totalidade 

da obra ou serviço executado após realização de vi

todos os aspectos técnicos e das obrigações contratuais, providenciando, se necessário, sua adequação 

aos termos do contrato.  

 

 Imediatamente após o recebimento da notificação do contratado sobre a 

contrato ou após o registro da conclusão no Diário de Obras no caso de obras, a fiscalização deve vistoriar 

previamente a obra ou serviço e verificar se foram atendidas ou não pelo contratado todas as condições 

contratuais, observado que: 

 

i. Se tiverem sido atendidas as condições contratuais, a fiscalização deve adotar as medidas necessárias à 

realização do recebimento provisório como marcação de data, comunicação ao contratado;

 

ii. Em caso de não conformidade, a fiscalização deve i

irregularidades que motivaram a impugnação. O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em 

que será realizada a vistoria, para fins do recebimento provisório, podendo acompanhar a sua realização.

Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições 

contratuais, a fiscalização ou a Comissão de Recebimento deve:

 

•Lavrar relatório circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados durante a vistoria, b

como as providências necessárias à respectiva solução, remetendo

que dará conhecimento ao setor responsável pela realização de compras e contratações; 
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29 RECEBIMENTO DA OBRA 

Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalização, a conclusão da obra ou 

erviço ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, 

Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências no serviço ou obra, não pode ser 

efetuado o seu recebimento provisório ou definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses 

administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento. 

No caso de recebimento parcial, as parcelas são recebidas em caráter provisório, s

necessário o recebimento definitivo que ocorrerá junto com os das parcelas restantes.

29.2 Recebimento Provisório 

O recebimento de obras e serviços deve ser feito pelo responsável pela sua fiscalização e 

acompanhamento do contrato, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, dentro de 15 

(quinze) dias da comunicação escrita do CONTRATADO.  

O recebimento provisório é o que se efetua, em caráter experimental, relativamente à totalidade 

da obra ou serviço executado após realização de vistoria, objetivando a verificação do fiel cumprimento de 

todos os aspectos técnicos e das obrigações contratuais, providenciando, se necessário, sua adequação 

Imediatamente após o recebimento da notificação do contratado sobre a 

contrato ou após o registro da conclusão no Diário de Obras no caso de obras, a fiscalização deve vistoriar 

previamente a obra ou serviço e verificar se foram atendidas ou não pelo contratado todas as condições 

i. Se tiverem sido atendidas as condições contratuais, a fiscalização deve adotar as medidas necessárias à 

realização do recebimento provisório como marcação de data, comunicação ao contratado;

ii. Em caso de não conformidade, a fiscalização deve impugnar a obra ou serviço, apontando as falhas ou 

irregularidades que motivaram a impugnação. O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em 

que será realizada a vistoria, para fins do recebimento provisório, podendo acompanhar a sua realização.

Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições 

contratuais, a fiscalização ou a Comissão de Recebimento deve: 

Lavrar relatório circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados durante a vistoria, b

como as providências necessárias à respectiva solução, remetendo-o ao órgão regional de engenharia, 

que dará conhecimento ao setor responsável pela realização de compras e contratações; 
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Cabe ao CONTRATADO comunicar, por intermédio da fiscalização, a conclusão da obra ou 

erviço ou de suas etapas, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, 

Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências no serviço ou obra, não pode ser 

ovisório ou definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses 

administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a contento.  

No caso de recebimento parcial, as parcelas são recebidas em caráter provisório, sendo 

necessário o recebimento definitivo que ocorrerá junto com os das parcelas restantes. 

O recebimento de obras e serviços deve ser feito pelo responsável pela sua fiscalização e 

circunstanciado e assinado pelas partes, dentro de 15 

O recebimento provisório é o que se efetua, em caráter experimental, relativamente à totalidade 

storia, objetivando a verificação do fiel cumprimento de 

todos os aspectos técnicos e das obrigações contratuais, providenciando, se necessário, sua adequação 

Imediatamente após o recebimento da notificação do contratado sobre a conclusão do objeto do 

contrato ou após o registro da conclusão no Diário de Obras no caso de obras, a fiscalização deve vistoriar 

previamente a obra ou serviço e verificar se foram atendidas ou não pelo contratado todas as condições 

i. Se tiverem sido atendidas as condições contratuais, a fiscalização deve adotar as medidas necessárias à 

realização do recebimento provisório como marcação de data, comunicação ao contratado; 

mpugnar a obra ou serviço, apontando as falhas ou 

irregularidades que motivaram a impugnação. O contratado deve ser notificado, por escrito, da data em 

que será realizada a vistoria, para fins do recebimento provisório, podendo acompanhar a sua realização. 

Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições 

Lavrar relatório circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados durante a vistoria, bem 

o ao órgão regional de engenharia, 

que dará conhecimento ao setor responsável pela realização de compras e contratações;  
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•Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularização; 

•Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com informações dos motivos 

de sua rejeição. O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo à nova verificação a etapa 

impugnada. O recebimento provisório só pode ser formalizado

todas as pendências porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de 

Recebimento Provisório, emitido em 2 (duas) vias.

 

 29.3 Recebimento Definitivo

 

O Recebimento definitivo é o que se 

o objeto ao seu patrimônio e considerando o contrato regularmente 

 

executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigências do instrumento 

convocatório e do contrato.  

Recebida definitivamente a obra ou serviço de engenharia, a responsabilidade do CONTRATADO 

pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da 

assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme Código Civ

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeições observados até 15 dias da emissão do 

Termo de Recebimento Provisório, a fiscalização deve solicitar a formação de Comissão de Recebimento 

Definitivo. 
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Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularização;  

Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com informações dos motivos 

de sua rejeição. O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo à nova verificação a etapa 

impugnada. O recebimento provisório só pode ser formalizado após finalizada a obra ou serviço e sanadas 

todas as pendências porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de 

Recebimento Provisório, emitido em 2 (duas) vias. 

29.3 Recebimento Definitivo 

O Recebimento definitivo é o que se faz em caráter permanente, incorporando, no caso de obras, 

o objeto ao seu patrimônio e considerando o contrato regularmente  

executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigências do instrumento 

ecebida definitivamente a obra ou serviço de engenharia, a responsabilidade do CONTRATADO 

pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da 

assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, conforme Código Civil Brasileiro. 

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeições observados até 15 dias da emissão do 

Termo de Recebimento Provisório, a fiscalização deve solicitar a formação de Comissão de Recebimento 
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Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com informações dos motivos 

de sua rejeição. O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo à nova verificação a etapa 

após finalizada a obra ou serviço e sanadas 

todas as pendências porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de 

faz em caráter permanente, incorporando, no caso de obras, 

executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigências do instrumento 

ecebida definitivamente a obra ou serviço de engenharia, a responsabilidade do CONTRATADO 

pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da 

il Brasileiro.  

Caso tenham sido sanados os defeitos ou imperfeições observados até 15 dias da emissão do 

Termo de Recebimento Provisório, a fiscalização deve solicitar a formação de Comissão de Recebimento 
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OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE DANÇA DE BARRA DE SÃO JOÃO
ENDEREÇO: RUA MARICÁ ESQUINA COM RUA DR SÁ PINTO 
CASIMIRO DE ABREU - RJ 
 

02.01 - 02.004.0005-A BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITO
DEPOSITO DE MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQ"UEAMENTO DE 
PECAS DE MADEIRA DE 
DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE
PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES 3,00M X 3,00M= 9,00M²
  
  
 02.02 - 02.020.0002-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO 
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOC CACAO 2,00M X
  
  
 05.01 - 05.001.0021-A DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA 
REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM 
ESPESSURA ATE 4CM AREA DO SALÃO 1 E 2 
COPA 9,84M² + WC 2,70M²+2,70
  
  
 05.02 - 05.001.0024-A DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS,INCLUSIVE 
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 1,80M X 0,15M X 3,00M= 
0,81M³ + 2,00M X 0,15M X 3,00M =0,90M³ 
 1,71M³ 
  
  
 05.03 - 05.001.0133-A "ARRANCAMENTO DE BARROTEAMENTO DE DIMENSOES ATE 3""X9"" OU 
DE G"RAZEPES CHUMBADOS EM PISOS OU PAREDES,SEM APROVEITAMENTO 
DOMATERIAL RETIRADO AREA DO SALÃO 1 E 2 
  
  
 05.04 - 05.001.0134-A ARRANCAMENTO D
CONDICIONADO OU OUTROS
  
  
 05.05 - 05.001.0079-A REMOCAO DE FRISOS DE ASSOALHO,EXCLUSIVE BARROTES OU 
GRAZEPES AREA DO SALÃO 1 E 2 
  
  
 12.01 - 12.002.0035-B ALVENARIA DE TIJOLOS 
CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE 
CORRIDA,ATE 3,00M DE E ALTURA E
+ 2,00M X 3,00M = 6,00M² - 14,40M²
  
  
 13.01 - 13.026.0015-A REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO
 15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 SANITÁRIO 
3,00M +3,00M X 3,00M= 28,80M² + COPA 
  
  
 13.02 - 13.170.0025-A BARROTEAMENTO PARA FO
2X10CM,ESPACADO DE 
  
  
 13.03 - 13.301.0125-B CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM AREA DO SA
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ANEXO V – MEMÓRIA DE CÁLCULO 

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE DANÇA DE BARRA DE SÃO JOÃO. 
ENDEREÇO: RUA MARICÁ ESQUINA COM RUA DR SÁ PINTO – CENTRO – BARRA DE SÃO JOÃO 

A BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITO
MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQ"UEAMENTO DE 

3ª,3""X3"",PAREDES DE TABUAS D"E MADEIRA DE 3ª E COBERTURA 
DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,INCLUSIVE INSTALACAO ELETRICA,EXCLUSIVE 

VEITADO 2 VEZES 3,00M X 3,00M= 9,00M² 

A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO 
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE 
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOC CACAO 2,00M X 2,00M = 4,00M² 

A DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA 
DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM 

ESPESSURA ATE 4CM AREA DO SALÃO 1 E 2 - 60,06M² + 23,97M² = 84,03M² + RECEPÇAÕ 
COPA 9,84M² + WC 2,70M²+2,70M²+ VARANDAS - 20,33M² +6,15M² - 134,50M²

A DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS,INCLUSIVE 
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 1,80M X 0,15M X 3,00M= 

0,81M³ + 2,00M X 0,15M X 3,00M =0,90M³ -   

A "ARRANCAMENTO DE BARROTEAMENTO DE DIMENSOES ATE 3""X9"" OU 
CHUMBADOS EM PISOS OU PAREDES,SEM APROVEITAMENTO 

DOMATERIAL RETIRADO AREA DO SALÃO 1 E 2 - 60,06M² + 23,97M² = 84,03M²

A ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR 
CONDICIONADO OU OUTROS 14 UNIDADES 

A REMOCAO DE FRISOS DE ASSOALHO,EXCLUSIVE BARROTES OU 
SALÃO 1 E 2 - 60,06M² + 23,97M² = 84,03M² 

B ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE 
SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE 

CORRIDA,ATE 3,00M DE E ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL 2,10M X 2,00M X 2 UNID = 8,40M² 
14,40M² 

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO
15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 SANITÁRIO 

3,00M= 28,80M² + COPA - 15,15M X 3,00M = 45,45M² - TOTAL 74,25M²

A BARROTEAMENTO PARA FORRO FEITO COM MADEIRA DE LEI DE 
50CM AREA DO SALÃO 1 - 60,06M² + 23,97M² = 60,06M²

B CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM AREA DO SA
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BARRA DE SÃO JOÃO - 

A BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E 
MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQ"UEAMENTO DE 

3ª,3""X3"",PAREDES DE TABUAS D"E MADEIRA DE 3ª E COBERTURA 
6MM,INCLUSIVE INSTALACAO ELETRICA,EXCLUSIVE 

A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO 
LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE 

A DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA 
DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E AZULEJOS,COM 

60,06M² + 23,97M² = 84,03M² + RECEPÇAÕ - 8,75M²+ 
134,50M² 

A DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS,INCLUSIVE 
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO 1,80M X 0,15M X 3,00M= 

A "ARRANCAMENTO DE BARROTEAMENTO DE DIMENSOES ATE 3""X9"" OU 
CHUMBADOS EM PISOS OU PAREDES,SEM APROVEITAMENTO 

60,06M² + 23,97M² = 84,03M² 

E PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR 

A REMOCAO DE FRISOS DE ASSOALHO,EXCLUSIVE BARROTES OU 

MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE 
SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE 

MEDIDA PELA AREA REAL 2,10M X 2,00M X 2 UNID = 8,40M² 

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 
15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058 SANITÁRIO - 1,80M +1,8M + 

TOTAL 74,25M² 

RRO FEITO COM MADEIRA DE LEI DE 
60,06M² + 23,97M² = 60,06M² 

B CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3CM AREA DO SALÃO 
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1 E 2 - 60,06M² + 23,97M² = 84,03M² +
VARANDAS - 20,33M² +6,15M² 
  
  
 13.04 - 13.331.0017-0 REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO 
NATURAL,ACABAMENTO 
ACESSO PARA RUA,NO FORMATO O
 (60X60)CM,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO 
RECEPÇAÕ - 8,75M²+ SALA  23,97 + COPA 9,84M² + WC 5,40M²+ VARANDAS 
HOLL 4,00M² - 78,44M² 
  
  
 13.05 - 13.331.0051-A RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM
 DEALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058 RECEPÇAÕ 
SALA - 20,7M + HOLL 8,00M -
  
  
 13.06 - 13.348.0051-A PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPES
2CM,LARGURA15 A 18CM,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO, ARGAMASSA E REJUNTAMENTO 
0,80M(JANELA WC) + JANELAS SALÃO
  
  
 13.07 - 13.348.0075-A SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2
 PLIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO
NO TRACO 1:2:2, , E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE 4,55M+ 
2,00M+2,00M+3,20+0,90 = 12,65M
  
  
 13.08 - 13.370.0010-A PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM 
VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00
MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO
  
  
 13.09 - 13.398.0016-A PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE COM 
20X2CM,PREGADO SOBRE 
CADA50CM,EXCLUSIVE BARROTES OU REGU UAS AREA
  
  
 14.01 - 14.006.0023-0 PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 
90X210X3CM,FOLHEADANAS 2
ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3 UND
  
  
 14.02 - 14.006.0082-A P
80X210X3,5CM,EXCLUSIVE 
COLOCACAO 6 UND( 4 DUPLAS) + 2 SIMPLES
  
  
 14.03 - 14.007.0276-A FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM LATAO,ACABAMENTO 
CROMADO,PARA PORTAO.
  
  
 14.04 - 14.006.0255-A PORTAO DE TABUAS DE MADEIRA DE LEI,SOBRE ARMACAO 
TRIANGULADAE MARCO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 1,50M X 
1,00M = 1,50M² 
  
  
 14.05 - 14.004.0100-A ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA.COM MOLDURA
MADEIRA.FORNECIMENTO 
= 38,00M² 
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60,06M² + 23,97M² = 84,03M² + RECEPÇAÕ - 8,75M²+ COPA 9,84M² + WC 2,70M²+2,70M²+ 
20,33M² +6,15M² - 134,50M² 

0 REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO 
DA BORDA RETIFICADO,PARA USO EM AREAS COMERCIAISCOM 

ACESSO PARA RUA,NO FORMATO O 
(60X60)CM,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO 

8,75M²+ SALA  23,97 + COPA 9,84M² + WC 5,40M²+ VARANDAS 

A RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM
DEALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0058 RECEPÇAÕ - 12,00M+ VARANDAS 43,60M + 

-  84,30M 

A PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPES
18CM,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO, ARGAMASSA E REJUNTAMENTO 

0,80M(JANELA WC) + JANELAS SALÃO 1,20M + 1,20M = 3,20M 

A SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2
PLIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, 

E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE 4,55M+ 
2,00M+2,00M+3,20+0,90 = 12,65M 

A PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM 
QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE 

MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO 25,00M X 1,50M  = 37,50M²

A PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE COM 
 BARROTEAMENTO OU REGUAS DE  MADEIRA DE LEI A 

VE BARROTES OU REGU UAS AREA DO SALÃO 1  -

0 PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 
90X210X3CM,FOLHEADANAS 2 FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E 
ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3 UND 

A PORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 
 FERRAGENS,MARCOS E ALIZARES.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO 6 UND( 4 DUPLAS) + 2 SIMPLES 

A FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM LATAO,ACABAMENTO 
PORTAO.FORNECIMENTO 1 UND 

A PORTAO DE TABUAS DE MADEIRA DE LEI,SOBRE ARMACAO 
MARCO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 1,50M X 

A ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA.COM MOLDURA
 E COLOCACAO 13,00M X 2,00M = 26,00M²  + 6,00M X 2,00M = 12,00M² 

PMCA/RJ 
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8,75M²+ COPA 9,84M² + WC 2,70M²+2,70M²+ 

0 REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO 
SO EM AREAS COMERCIAISCOM 

(60X60)CM,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTAMENTO 
8,75M²+ SALA  23,97 + COPA 9,84M² + WC 5,40M²+ VARANDAS - 20,33M² +6,15M²  + 

A RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURAL,COM 7,5 A 10CM
12,00M+ VARANDAS 43,60M + 

A PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 
18CM,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO, ARGAMASSA E REJUNTAMENTO 

A SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2
COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, 

E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE 4,55M+ 

A PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM 
X1,00M, COM SARRAFOS DE 

25,00M X 1,50M  = 37,50M² 

A PISO DE FRISO DE IPE OU MADEIRA EQUIVALENTE COM 
BARROTEAMENTO OU REGUAS DE  MADEIRA DE LEI A 

- 60,06M²  60,06M² 

0 PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 
FACES,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELA E 

ORTA DE MADEIRA DE LEI MACICA COM 5 ALMOFADAS,DE 
FERRAGENS,MARCOS E ALIZARES.FORNECIMENTO E 

A FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,EM LATAO,ACABAMENTO 

A PORTAO DE TABUAS DE MADEIRA DE LEI,SOBRE ARMACAO 
MARCO,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 1,50M X 

A ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA.COM MOLDURA DE 
E COLOCACAO 13,00M X 2,00M = 26,00M²  + 6,00M X 2,00M = 12,00M² 
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 14.06 - 14.002.0212-A GUARDA
FORMANDOMODULOS DE 
MON"TANTES DE 2"" DE DIAMETRO CHUM MBADOS NO
ES""TE),TRAVESSA SUPERIOR DE 2"" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIA""RIA DE
 1"".FORNECIMENTO E COLOCACAO" 13,00M X 2,00M = 26,00M²  + 6,00M X 2,00M = 12,00M² = 
38,00M² 
  
  
 14.07 - 14.007.0045-0 FERRAGENS P
ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE
S/COLOCACAO,-FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR, ,DE
MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDOE
 CROMADO,-ESPELHO RET.OU S
GALV.DE 3""X2.1/2"",C/PINOS E BOLA S DE LATAO" 5 UND
  
  
 14.08 - 14.004.0121-A VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO
 EMMADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 1,80M X 1,60M 
  
  
 14.09 - 14.006.0426-A JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR OU CORRER,PARA VIDRO,COM 3CM 
DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS E GUARNICAO.FORNECIMENTOE COLOCACAO 
0,80M X 0,80M = 0,64M² + 
  
  
 14.10 - 14.004.0045-A VIDRO,FANTASIA, DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO 
CANELADO.FORNECIMENTO E
3,20M² - TOTAL = 3,84M² 
  
  
 14.11 - 14.007.0135-A FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,BASCULANTE,CONSTANDO DE 
FORNECIMENTO SEM COLOCACAO,DE:
SOBREPOR,DELATAO,TIPO MACHO
PUNHODE LATAO NIQUELADO E HASTE DE FERRO PARA PINTAR 1 UNIDADE
  
  
 14.12 - 14.007.0025-A FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,DE 2 FOLHAS DE ABRIR,DE ENTRA
 PRINCIPAL,CONSTANDODE FORN.S/COLOC.DE:
CILINDRO,DELATAO,MONOBLOCO,ACABAMENTO
CIRCULAR,LATAO,ACABAMENTO CROMADO,
MACA"NETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO,
LATAO CROMADO,C/PINOS,BOLAS E ANEIS DE LA TAO E 2 FECHOS"
  
  
 14.20 - 14.001.0250-A GRADE DE PVC BRANCO,CINZA OU BEGE,EM MODULOS,COM LARGURA E 
ALTURA VARIAVEIS,ESTRUTURADA EM CONCRETO ARMADO INJETADO E/OUFERRO 
GALVANIZADO,COM COLUNAS
VERTICAIS REDONDOS COM DIAMETRO DE
 32MM ESPACADAS DE 12CM APROXIMADAMENTE,INCLUSIVE PONTEIRAS E/OU TAMPAS DE
 ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 15,00M X 1,50M = 22,50M²
  
  
 15.01 - 15.004.0046-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE
FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 
25MM,RALO SECO DE E PVC DE 100MM
 COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETROD"UTO 
DE PVC DIAMETRO DE 3/4"" E CONEXOES"
  
  
 15.02 - 15.015.0151-A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE 
LUZ,APARENTE,EQUIVA"LENTE A 8
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A GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, 
2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 

2"" DE DIAMETRO CHUM MBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE 
ES""TE),TRAVESSA SUPERIOR DE 2"" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIA""RIA DE

1"".FORNECIMENTO E COLOCACAO" 13,00M X 2,00M = 26,00M²  + 6,00M X 2,00M = 12,00M² = 

0 FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE 
ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO 

FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR, ,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO,
MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDOE

ESPELHO RET.OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO,-3 DOB"RADICAS DE FERRO 
3""X2.1/2"",C/PINOS E BOLA S DE LATAO" 5 UND 

A VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO
EMMADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 1,80M X 1,60M 

A JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR OU CORRER,PARA VIDRO,COM 3CM 
ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS E GUARNICAO.FORNECIMENTOE COLOCACAO 

1,00M X 0,60M X 2 UND = 3,20M² - TOTAL = 3,84M²

A VIDRO,FANTASIA, DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO 
CANELADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 0,80M X 0,80M = 0,64M² + 1,00M X 0,60M X 2 UND = 

A FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,BASCULANTE,CONSTANDO DE 
SEM COLOCACAO,DE:-2 PARES DE GONZOS DE 

SOBREPOR,DELATAO,TIPO MACHO-FEMEA,-1 COMA ANDO PARA BASCULANTE COM 
PUNHODE LATAO NIQUELADO E HASTE DE FERRO PARA PINTAR 1 UNIDADE

A FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,DE 2 FOLHAS DE ABRIR,DE ENTRA
PRINCIPAL,CONSTANDODE FORN.S/COLOC.DE:

CILINDRO,DELATAO,MONOBLOCO,ACABAMENTO CROM MADO,,
CIRCULAR,LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-ROSETA CIRCULAR,LATAO,ACAB.CROMADO,
MACA"NETA TIPO ALAVANCA,LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-6 DOBRADICAS 3""""X3"" 

ATAO CROMADO,C/PINOS,BOLAS E ANEIS DE LA TAO E 2 FECHOS" 

A GRADE DE PVC BRANCO,CINZA OU BEGE,EM MODULOS,COM LARGURA E 
VARIAVEIS,ESTRUTURADA EM CONCRETO ARMADO INJETADO E/OUFERRO 

GALVANIZADO,COM COLUNAS 80X80MM,PERFIS FIXADO ATRAVESDE ENCAIXE E MONTANTES 
VERTICAIS REDONDOS COM DIAMETRO DE 

32MM ESPACADAS DE 12CM APROXIMADAMENTE,INCLUSIVE PONTEIRAS E/OU TAMPAS DE
ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 15,00M X 1,50M = 22,50M² 

A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE 
APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 

25MM,RALO SECO DE E PVC DE 100MM 
COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETROD"UTO 

DE 3/4"" E CONEXOES" 

A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE 
LUZ,APARENTE,EQUIVA"LENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4"",53,00M 
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CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, 
2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 

CONCRETO (EXCLUSIVE 
ES""TE),TRAVESSA SUPERIOR DE 2"" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIA""RIA DE 

1"".FORNECIMENTO E COLOCACAO" 13,00M X 2,00M = 26,00M²  + 6,00M X 2,00M = 12,00M² = 

ARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE 
SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO 

FERRO,ACABAMENTO CROMADO,-
MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDOE 

3 DOB"RADICAS DE FERRO 

A VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO
EMMADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 1,80M X 1,60M  = 2,88M² 

A JANELA DE MADEIRA DE LEI DE ABRIR OU CORRER,PARA VIDRO,COM 3CM 
ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS E GUARNICAO.FORNECIMENTOE COLOCACAO 

TOTAL = 3,84M² 

A VIDRO,FANTASIA, DE 4MM DE ESPESSURA,DO TIPO 
COLOCACAO 0,80M X 0,80M = 0,64M² + 1,00M X 0,60M X 2 UND = 

A FERRAGENS PARA JANELA DE MADEIRA,BASCULANTE,CONSTANDO DE 
2 PARES DE GONZOS DE 

BASCULANTE COM 
PUNHODE LATAO NIQUELADO E HASTE DE FERRO PARA PINTAR 1 UNIDADE 

A FERRAGENS P/PORTA MADEIRA,DE 2 FOLHAS DE ABRIR,DE ENTRADA 
PRINCIPAL,CONSTANDODE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA 

CROM MADO,,-ENTRADA 
CIRCULAR,LATAO,ACAB.CROMADO,-

DOBRADICAS 3""""X3"" 

A GRADE DE PVC BRANCO,CINZA OU BEGE,EM MODULOS,COM LARGURA E 
VARIAVEIS,ESTRUTURADA EM CONCRETO ARMADO INJETADO E/OUFERRO 

ATRAVESDE ENCAIXE E MONTANTES 

32MM ESPACADAS DE 12CM APROXIMADAMENTE,INCLUSIVE PONTEIRAS E/OU TAMPAS DE
 

CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE 
APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 

COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETROD"UTO 

A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE 
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4"",53,00M 
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D"E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOE ES,LUVAS E
PONTOS DIRETO NO Q.D.L 
  
  
 15.03 - 15.015.0311
TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE"A 5 VARAS DE
 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4"",45,00M DE FIO"2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMA 
ADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A
  
  
 15.04 - 15.004.0063-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE
TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE 
PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE E PVC
  
  
 15.05 - 15.002.0623-A FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO
 PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FOR
  
  
 15.06 - 15.004.0103-A INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIXA
 ACOPLADA(EXCLUSIVEESTES),PAVIMENTOELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO 
HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGA
ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE PVC
VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS DE QUEDA E
  
  
 15.07 - 15.004.0180-A RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO 
TERREO,COM SAIDA DE 
GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM M E SUA
DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO 1 UND
  
  
 15.08 - 15.004.0060-B INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00
DE TUBO DE PVC DE 50M MM,RABICHO
  
  
 17.01 - 17.018.0110-A PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU 
ACETINADA,CLASSIFICACAO
EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,S
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE
 SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO PAREDE  
+ TETO 134,50 M² = 1171,93M²
  
  
 17.02 - 17.017.0175-A PINTURA INTERNA SOBR
ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE 
PREPARADA COM MATERIA AL DA MESMA
17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO PORTA¹ 
2,10M X 0,80M X 6 UND = 10,08M² + PORTAO 
 (COEF3) = 51,75M² 
  
  
 17.03 - 17.035.0020-A REMOCAO DE PINTURA PLASTICA E SEMELHANTES 200M X 1,00M = 
200,00M² 
  
  
 17.05 - 17.020.0040-A ENCERAMENTO DE MADEIRA,INCLUS
VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR E TRES DEMAOS DE CERA,CADA QUAL 
SEGUIDA DE ABERT TURA DE BRILHO A
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D"E FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOE ES,LUVAS E CONSIDERANDO O CONTROLEDOS 

15.0311-A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 
TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE"A 5 VARAS DE 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4"",45,00M DE FIO"2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMA 
2P+T,10A 

A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE 

PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE E PVC DE 40MM E CONEXOES 

A FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO
MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 1 IND

A INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIXA
ACOPLADA(EXCLUSIVEESTES),PAVIMENTOELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO 

TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGA
ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE PVC 100MM AOS TUBOS DE QUEDA E 
VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS DE QUEDA E 

A RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO 
75MM,GRELHA REDONDA E PORTA

GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM M E SUA 
DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO 1 UND 

B INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M 

DE TUBO DE PVC DE 50M MM,RABICHO E CONEXOES 1 UND 

A PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU 
ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E 
EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOB BRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E 
REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE 

SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO PAREDE  - 345,81M X 3,00M = 1037,43M² 
= 1171,93M² 

A PINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE 
ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE 

PREPARADA COM MATERIA AL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME O ITEM 
17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO PORTA¹ - 2,10X 0,90M X 3UND = 5,67M² + POR
2,10M X 0,80M X 6 UND = 10,08M² + PORTAO - 1,10M X 1,00 = 1,50M² 

A REMOCAO DE PINTURA PLASTICA E SEMELHANTES 200M X 1,00M = 

A ENCERAMENTO DE MADEIRA,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE 
E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR E TRES DEMAOS DE CERA,CADA QUAL 

SEGUIDA DE ABERT TURA DE BRILHO A ESCOVA E FLANELA 

PMCA/RJ 
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CONSIDERANDO O CONTROLEDOS 

A INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4"",45,00M DE FIO"2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMA 

A INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA 
FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE 

A FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO 
NECIMENTO E COLOCACAO 1 IND 

A INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIXA
ACOPLADA(EXCLUSIVEESTES),PAVIMENTOELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO 

TUBO DE PVC 25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE 
100MM AOS TUBOS DE QUEDA E 

 VENTILACAO 

A RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO 
A E PORTA-

LIGACAO AO RAMAL 

B INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE 
M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M 

A PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU 
PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E 

TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E 

345,81M X 3,00M = 1037,43M² 

E MADEIRA NOVA,COM TRES DEMAOS DE 
ALTO BRILHO OU ACETINADO,APOS LIXAMENTO SOBRE SUPERFICIE 

LINHA DE FABRICACAO,CONFORME O ITEM 
3UND = 5,67M² + PORTA² - 

1,10M X 1,00 = 1,50M² - TOTAL 17,25M² X

A REMOCAO DE PINTURA PLASTICA E SEMELHANTES 200M X 1,00M = 

IVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE 
E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR E TRES DEMAOS DE CERA,CADA QUAL 
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 18.01 - 18.027.0424-A LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W,COM 
ALETAS,CORPO EM CHAPA 
BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO B BRILHO,COM
POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMANCE(THD<30%),BIVOLT.FORNECIMENTO E
 COLOCACAO 14 UNIDADES
  
  
 18.02 - 18.002.0065-A VASO SANITARIO DE LOUCA B
ACOPLADA E MEDIDAS 
POPULAR,BOLSA DE LIGAC CAO,RABICHO EM
FIXACAO.FORNECIMENTO 1 UND
  
  
 18.03 - 18.002.0015-A LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,
MEDIDAS EM TORNO DE 
FI"XACAO.FERRAGENS EM METAL CROM MADO:SIFAO 1680
MISTURADOR TIPO PAREDE COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO
PVC.FORNECIMENTO 1 UND
  
  
 18.04 - 18.009.0102-A TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA LAVATORIO,DE
 PAREDE,ANTI-VANDALISMO,DE 135MM,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO 1 UND
  
  
 18.10 - 18.081.0050-A BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM 
ABERTURA PARA 1 CUBA(EXCLUSIVE E
VERGA DE CONCRETO O,SEM
  
  
 18.11 - 18.016.0040-A CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 
20.304,VALV"ULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 
1.1/2""X1.1/""2"",EXCLUSIVE TORNEIRA.FOR RNECIMENTO E
  
  
18.12 - 18.009.0065-A TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO PAREDE,1168 D"E 
1/2""X22CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO" 1 UND
 
19.01 - 05.100.0900-G ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OBR
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A LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W,COM 
 DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO B BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATORDE 
POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMANCE(THD<30%),BIVOLT.FORNECIMENTO E

COLOCACAO 14 UNIDADES 

A VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA 
EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO 

POPULAR,BOLSA DE LIGAC CAO,RABICHO EM PVC E ACESSORIOSDE 
FIXACAO.FORNECIMENTO 1 UND 

A LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,
55X45CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE 

FI"XACAO.FERRAGENS EM METAL CROM MADO:SIFAO 1680 DE 1""X1.1/4"",APA"RELHO 
MISTURADOR TIPO PAREDE COM AREJADOR,VALVULA DE ESCOAMENTO 
PVC.FORNECIMENTO 1 UND 

A TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA LAVATORIO,DE
VANDALISMO,DE 135MM,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO 1 UND

A BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM 
CUBA(EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E 

VERGA DE CONCRETO O,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTOE COLOCACAO

A CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 
ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 

"2"",EXCLUSIVE TORNEIRA.FOR RNECIMENTO E COLOCACAO"

A TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO PAREDE,1168 D"E 
APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO" 1 UND

G ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OBRA R$ 99.451,73 X5%/100 = R$ 49,72
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A LUMINARIA FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W,COM 
DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA 

REATOR DE ALTO FATORDE 
POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMANCE(THD<30%),BIVOLT.FORNECIMENTO E 

RANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA 
EM TORNO DE 35X65X35CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO 

PVC E ACESSORIOSDE 

A LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO MEDIO LUXO,COM LADRAO E 
55X45CM,COM COLUNA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE 

DE 1""X1.1/4"",APA"RELHO 
 1603.RABICHO EM 

A TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO,PARA LAVATORIO,DE 
VANDALISMO,DE 135MM,ACABAMENTO CROMADO.FORNECIMENTO 1 UND 

A BANCA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA,COM 
STA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E 

REVESTIMENTO.FORNECIMENTOE COLOCACAO 

A CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 500X400X200MM,EM CHAPA 
ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 

COLOCACAO" 

A TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,TUBO MOVEL,TIPO PAREDE,1168 D"E 
APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO" 1 UND 

A R$ 99.451,73 X5%/100 = R$ 49,72 
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ANEXO VI – PROPOSTA COMERCIAL; 
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ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO
 
 
 
NOME DA EMPRESA: 
 
C.N.P.J. 
 
ENDEREÇO 
 
 
 
Declara formalmente a disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados a 
realização do objeto da licitação, prevista no art. 30, § 6º da Le
relação a seguir: 
 
Instalações: 
Aparelhamento: 
Pessoal Técnico: 
 
 
 
            

Casimiro de Abreu, ......... de ..................... de 20__.
 

 
 
 
.............................................................................
Assinatura do Representante Legal da Empresa
 
Nome 
Carteira de Identidade 
Cargo 
Carimbo da Empresa 
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ANEXO VIII 
 

DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

Declara formalmente a disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados a 
realização do objeto da licitação, prevista no art. 30, § 6º da Lei n.º 8666/93 e suas alterações, conforme 

 
 

Casimiro de Abreu, ......... de ..................... de 20__. 

 
 
 

............................................................................. 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO 

Declara formalmente a disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados a 
i n.º 8666/93 e suas alterações, conforme 
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DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DAS OBRAS
 

Declaro para fins de participação na Tomada de Preços n.º .../.....,  relativa as obras e/ou  serviços 
de.........................................................
.............................................................................................................................
que a  empresa...........................................................................................................................
........................................................................................................................
responsável técnico o Sr  ...................................................................................................
CREA n.º  ............................................... ,tomou conhecimento das  obras/
o  local   e  está   ciente   das   características  e   eventuais dificuldades,  assim como  das  necessidades 
para sua execução. 

 
 
 

Rio de Janeiro , ............... de ......................................... de 20_
 
 
 
 
...........................................................................................
Responsável da empresa e carimbo da empresa
 

 
 
 
.............................................................................................................
Secretário da Secretaria Municipal de obras, Serviços Públicos e Transporte 
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ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DAS OBRAS 

Declaro para fins de participação na Tomada de Preços n.º .../.....,  relativa as obras e/ou  serviços 
de...........................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. 

sa...........................................................................................................................
........................................................................................................................................representada por seu 
responsável técnico o Sr  ...................................................................................................
CREA n.º  ............................................... ,tomou conhecimento das  obras/serviços,  tendo inclusive  visitado  
o  local   e  está   ciente   das   características  e   eventuais dificuldades,  assim como  das  necessidades 

Rio de Janeiro , ............... de ......................................... de 20_

........................................................................................... 
Responsável da empresa e carimbo da empresa 

.......................................................................................................................... 
Secretário da Secretaria Municipal de obras, Serviços Públicos e Transporte  
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Declaro para fins de participação na Tomada de Preços n.º .../.....,  relativa as obras e/ou  serviços 
..................................................................................  

.................................  
sa..................................................................................................................................... 

................representada por seu 
responsável técnico o Sr  ....................................................................................................... 

serviços,  tendo inclusive  visitado  
o  local   e  está   ciente   das   características  e   eventuais dificuldades,  assim como  das  necessidades 

Rio de Janeiro , ............... de ......................................... de 20__. 
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TOMADA DE PREÇOS  n.º .../...  
 
A empresa............................................................................................
.............................................................................................................................
empresa), inscrita no CNPJ n.º .................................
legal o (a) Sr. 
(a)..........................................................................................................................
..................................................................................................................................
portador da carteira de identidade n.º .............................................. e do 
....................................DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, 
acrescida pela Lei n.º 9.854 de 27/10/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
 
 
 
(    ) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 
 
 

 
 

(*) Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO X 
 

DECLARAÇÃO DO MENOR 

TOMADA DE PREÇOS  n.º .../...   

A empresa............................................................................................
.............................................................................................................................................(razão social da 
empresa), inscrita no CNPJ n.º .......................................................... por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr. 
(a)..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
portador da carteira de identidade n.º .............................................. e do 
....................................DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, 
acrescida pela Lei n.º 9.854 de 27/10/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

...................................................... 
(data) 

.......................................................  
(representante legal) 

 
 
 

Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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A empresa............................................................................................................................. 
................(razão social da 

......................... por intermédio de seu representante 
legal o (a) Sr. 

................................................
....................................... 

portador da carteira de identidade n.º .............................................. e do CPF n.º 
....................................DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, 
acrescida pela Lei n.º 9.854 de 27/10/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.  

 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Secretaria Municipal de Governo

 

(MODELO) DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO

Eu, __________________________

___________________________________________________ inscrita no CNPJ sob o nº 

_________________________________________________, interessada em participar d

Preço nº 08/2019, DECLARO, sob as 

_______________________________________, NÃO possui em seu quadro de pessoal, servidores, 

empregados públicos ou dirigentes do município de Casimiro de Abreu, ou que tenha sido, nos últim

(cento e oitenta) dias, ocupantes de cargo, emprego ou função no Município e/ou que tenha tomado parte 

na elaboração do projeto como autor ou colaborador.

 

Declaro, ainda, nos termos do artigo 98 da Lei Organica do Municipio de Casimiro de Abreu, qu

empresa não possui em seu quadro pessoas ligadas ao Prefeito e seus auxiliares diretos, Vice

Vereadores por matrimonio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, 

bem como esta situação não se persiste nos últimos

 

 

Local e data 
 
Nome da Empresa Licitante 
Responsável legal 
 
OBS : favor preencher em papel timbrado da licitante, 
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ANEXO XI 
 

(MODELO) DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO
 
 
 

Eu, _________________________________________________, responsável legal da empresa 

___________________________________________________ inscrita no CNPJ sob o nº 

_________________________________________________, interessada em participar d

, DECLARO, sob as penas da lei, que nos termos do artigo 9º, da lei 8666/93, a Empresa 

_______________________________________, NÃO possui em seu quadro de pessoal, servidores, 

empregados públicos ou dirigentes do município de Casimiro de Abreu, ou que tenha sido, nos últim

(cento e oitenta) dias, ocupantes de cargo, emprego ou função no Município e/ou que tenha tomado parte 

na elaboração do projeto como autor ou colaborador. 

Declaro, ainda, nos termos do artigo 98 da Lei Organica do Municipio de Casimiro de Abreu, qu

empresa não possui em seu quadro pessoas ligadas ao Prefeito e seus auxiliares diretos, Vice

Vereadores por matrimonio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, 

bem como esta situação não se persiste nos últimos 06 (seis) meses após findas as respectivas funções.

OBS : favor preencher em papel timbrado da licitante, com assinatura do responsável legal
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(MODELO) DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO 

_______________________, responsável legal da empresa 

___________________________________________________ inscrita no CNPJ sob o nº 

_________________________________________________, interessada em participar da Tomada de 

penas da lei, que nos termos do artigo 9º, da lei 8666/93, a Empresa 

_______________________________________, NÃO possui em seu quadro de pessoal, servidores, 

empregados públicos ou dirigentes do município de Casimiro de Abreu, ou que tenha sido, nos últimos 180 

(cento e oitenta) dias, ocupantes de cargo, emprego ou função no Município e/ou que tenha tomado parte 

Declaro, ainda, nos termos do artigo 98 da Lei Organica do Municipio de Casimiro de Abreu, que a 

empresa não possui em seu quadro pessoas ligadas ao Prefeito e seus auxiliares diretos, Vice-Prefeito e 

Vereadores por matrimonio ou parentesco, afim ou consangüíneo, até o segundo grau, ou por adoção, 

06 (seis) meses após findas as respectivas funções. 

com assinatura do responsável legal.  
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Declaro para os devidos fins, referente à Tomada de Preços n.º __, que eu, ____________, 
registrado no CREA/RJ sob n.º __, autorizo minha inclusão na equipe técnica da empresa 
___________________, CNPJ n.º _____________, para responder como responsável técnico
empresa durante a execução dos obra/serviços, objeto do presente certame licitatório.

 

 

 

Data,___/___/___ 

 

 

 

 

Assinatura 

CREA/--- 
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ANEXO XII 

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 

aro para os devidos fins, referente à Tomada de Preços n.º __, que eu, ____________, 
registrado no CREA/RJ sob n.º __, autorizo minha inclusão na equipe técnica da empresa 
___________________, CNPJ n.º _____________, para responder como responsável técnico
empresa durante a execução dos obra/serviços, objeto do presente certame licitatório.
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aro para os devidos fins, referente à Tomada de Preços n.º __, que eu, ____________, 
registrado no CREA/RJ sob n.º __, autorizo minha inclusão na equipe técnica da empresa 
___________________, CNPJ n.º _____________, para responder como responsável técnico da referida 
empresa durante a execução dos obra/serviços, objeto do presente certame licitatório. 
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CREDENCIAMENTO 
 
Ref.: TP nº   ______/_____ – PMCA
 
Prezados Senhores:  
 
Pelo presente documento, outorgamos ao Sr.....................(nome, qualificação e endereço), portador da 
carteira de identidade nº .........................., expedida pelo (a) ......................................... , inscrito 
o nº ................................................... , poderes para representar esta Empresa .....................................
razão social e endereço da licitante ) CNPJ/MF nº ..................................., Inscrição Estadual nº 
........................................ na licitação referida em epígrafe, podendo praticar todos os atos necessários e 
indispensáveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive, prestar esclarecimentos, receber 
notificações e manifestar-se quanto a sua motivaçã
 
OBS: No caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte acrescentar: formular propostas, nos 
casos previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 
 
.......................................................
(data) 
......................................................................................
(representante legal) 
 
Observação:   
1. A Carta de Credenciamento deverá
do responsável legal.  
.  
2. A Carta de Credenciamento e o documento que comprova a representatividade legal do outorgante, 
deverão ser entregues pelo credenciado, DENTRO dos envelopes de Documentação.
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ANEXO XIII 
MODELO DE DOCUMENTO CREDENCIAL 

 

PMCA 

Pelo presente documento, outorgamos ao Sr.....................(nome, qualificação e endereço), portador da 
carteira de identidade nº .........................., expedida pelo (a) ......................................... , inscrito 

............................................... , poderes para representar esta Empresa .....................................
razão social e endereço da licitante ) CNPJ/MF nº ..................................., Inscrição Estadual nº 

.......................... na licitação referida em epígrafe, podendo praticar todos os atos necessários e 
indispensáveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive, prestar esclarecimentos, receber 

se quanto a sua motivação e desistência de interpor recursos.

OBS: No caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte acrescentar: formular propostas, nos 
casos previstos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.  

..................................................................................... 

...................................................................................... 

A Carta de Credenciamento deverá ser preenchida em papel timbrado da licitante, com assinat

2. A Carta de Credenciamento e o documento que comprova a representatividade legal do outorgante, 
deverão ser entregues pelo credenciado, DENTRO dos envelopes de Documentação.
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Pelo presente documento, outorgamos ao Sr.....................(nome, qualificação e endereço), portador da 
carteira de identidade nº .........................., expedida pelo (a) ......................................... , inscrito no CIC sob 

............................................... , poderes para representar esta Empresa ...........................................( 
razão social e endereço da licitante ) CNPJ/MF nº ..................................., Inscrição Estadual nº 

.......................... na licitação referida em epígrafe, podendo praticar todos os atos necessários e 
indispensáveis ao bom e fiel desempenho deste mandato, inclusive, prestar esclarecimentos, receber 

o e desistência de interpor recursos. 

OBS: No caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte acrescentar: formular propostas, nos 

ser preenchida em papel timbrado da licitante, com assinatura 

2. A Carta de Credenciamento e o documento que comprova a representatividade legal do outorgante, 
deverão ser entregues pelo credenciado, DENTRO dos envelopes de Documentação. 
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ANEXO XIV – (MODELO) DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNC

 
Ref. Tomada de Preços Nº ___/______
 
A firma / Empresa ____________________________________________,Sediada na rua 
____________________________________________, n.º ______, ____________(cidade) (estado), 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J) sob n.º _______ por seu representante legal 
(Diretor gerente, Proprietário , etc.) DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração,
supervenientes impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores.
 

________________, _____ de _________ de __________
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RUBRICA _______

 
(MODELO) DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA 

HABILITAÇÃO 
 

Ref. Tomada de Preços Nº ___/______ 

A firma / Empresa ____________________________________________,Sediada na rua 
____________________________________________, n.º ______, ____________(cidade) (estado), 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J) sob n.º _______ por seu representante legal 
(Diretor gerente, Proprietário , etc.) DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inexistindo até a presente data fatos 
supervenientes impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

________________, _____ de _________ de __________
 

Assinatura do responsável pela empresa 
Nome do responsável pela empresa 

PMCA/RJ 
PROCESSO N.º: 1923/2019 

RUBRICA _____________ FLS. ______ 

IA DE FATO IMPEDITIVO DA  

A firma / Empresa ____________________________________________,Sediada na rua 
____________________________________________, n.º ______, ____________(cidade) (estado), 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J) sob n.º _______ por seu representante legal 
(Diretor gerente, Proprietário , etc.) DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer 

inexistindo até a presente data fatos 
supervenientes impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 

________________, _____ de _________ de __________ 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU
Secretaria Municipal de Governo

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
 
 
 
A Empresa ________________________________, com sede na ________________________, inscrita 
no CNPJ n.º ______________________, vem, p
______________________, portador(a) da carteira de Identidade n.º _______ e do CPF/MF 
__________________, DECLARAR, sob as penas da Lei, que é 
___________________(MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), q
requisitos legais para efeito de qualificação como  ME
hipóteses elencadas no Parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir 
dos direitos de que tratam os Artigos 42 
impeditivo da participação no presente certame.
 
 

___________________, __ de __________ de 20__
 
 
 
 

________________________________________________

 
 
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e entregue fora de qualquer
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ANEXO XV - (MODELO) 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Empresa ________________________________, com sede na ________________________, inscrita 
no CNPJ n.º ______________________, vem, por intermédio do representante legal o(a) Sr.(a) 
______________________, portador(a) da carteira de Identidade n.º _______ e do CPF/MF 
__________________, DECLARAR, sob as penas da Lei, que é 
___________________(MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), q
requisitos legais para efeito de qualificação como  ME-EPP  e que não se enquadra em nenhuma das 
hipóteses elencadas no Parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir 
dos direitos de que tratam os Artigos 42 a 49  da mencionada Lei, não havendo fato superveniente 
impeditivo da participação no presente certame. 

___________________, __ de __________ de 20__ 

________________________________________________
Representante Legal 

rá ser apresentada em papel timbrado da empresa e entregue fora de qualquer
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RUBRICA _____________ FLS. ______ 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A Empresa ________________________________, com sede na ________________________, inscrita 
or intermédio do representante legal o(a) Sr.(a) 

______________________, portador(a) da carteira de Identidade n.º _______ e do CPF/MF 
__________________, DECLARAR, sob as penas da Lei, que é 
___________________(MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que cumpre os 

EPP  e que não se enquadra em nenhuma das 
hipóteses elencadas no Parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, estando apta a usufruir 

a 49  da mencionada Lei, não havendo fato superveniente 

________________________________________________ 

rá ser apresentada em papel timbrado da empresa e entregue fora de qualquer 


