

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU**

CNPJ: 29.115.458/0001-78                      Telefone: 22222778980  
RUA PADRE ANCHIETA, 234  
C.E.P.: 28860-000    - Casimiro de Abreu - RJ

**CONCORRÊNCIA**  
**Nr.: 5/2022 - CC**

**Processo Administrativo:**            3017/2022  
**Processo de Licitação:**            3017/2022  
**Data do Processo:**                 11/11/2022

**ANEXO IV**

Folha: 1

<b>Condições de Pagto:</b> Conforme Condições <b>Forma de Reajuste:</b> <b>Validade da Proposta:</b> <b>Prazo Entrega/Exec.:</b> Conforme Condições <b>Local de Entrega:</b> Conforme Condições - -	<b>Dotações:</b>
<b>Objeto da Licitação:</b> Execução de Obra de Substituição de Drenagem Pluvial e Pavimentação da Rua 15 de Novembro e Trechos da Rua Dr. Sá Pinto, Bairro Centro, Barra de São João – 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ.	Forneceremos os materiais e/ou serviços solicitados nas condições e preços especificados.
<b>Observações:</b>	<u>Carimbo do CNPJ do Fornecedor</u>
	----- Assinatura e Carimbo do Fornecedor

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	Serv	Execução de Obra de Substituição de Drenagem Pluvial e Pavimentação da Rua 15 de Novembro e Trechos da Rua Dr. Sá Pinto, Bairro Centro, Barra de São João – 2º Distrito do Município de Casimiro de Abreu - RJ (644-01-0278)	1.288.145,54			
			Total:	1.288.145,54			

Total por Extenso: ( \_\_\_\_\_ )

Casimiro de Abreu, 11 de Novembro de 2022